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ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)
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Viabilità di accesso alla Macroisola 

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della monodopera

23/03/2018

E01 OPERE STRADALI

E0101   Opere stradali
E1     Piattaforma stradale 611 509,16 €                  3 605,67 €               615 114,83 €                       55 919,53 €                 65 946,31 €    6 167,17 €       72 113,48 €                 38,00% 185 091,09 €               13,00% 63 320,64 €                 10,00% 48 708,18 €                 189 961,91 €               30,88%

E2     Opere di finitura 110 273,21 €                  656,58 €                  110 929,79 €                       10 084,53 €                 12 965,69 €    165,85 €          13 131,54 €                 40,00% 35 085,49 €                 12,00% 10 525,65 €                 10,00% 8 771,37 €                   33 331,21 €                 30,05%

E3     Barriere di sicurezza 686 137,46 €                  3 922,52 €               690 059,98 €                       62 732,73 €                 53 222,77 €    25 227,60 €     78 450,36 €                 50,00% 274 438,44 €               5,00% 27 443,84 €                 13,00% 71 354,00 €                 175 640,60 €               25,45%

E4     Scavi e riporti 199 531,95 €                  1 132,89 €               200 664,84 €                       18 242,26 €                 14 163,33 €    8 494,53 €       22 657,86 €                 0,00% -  €                            15,00% 23 964,71 €                 30,00% 47 929,42 €                 87 870,60 €                 43,79%

G01 OPERE D'ARTE

G0101   Viadotto asse principale e rampe scatolari
G1     Fondazioni profonde 580 519,48 €                  3 287,64 €               583 807,12 €                       53 073,37 €                 39 790,22 €    25 962,65 €     65 752,88 €                 20,00% 92 996,17 €                 40,00% 185 992,35 €               10,00% 46 498,09 €                 139 494,26 €               23,89%

G2     Fondazioni 171 767,61 €                  902,94 €                  172 670,55 €                       15 697,32 €                 -  €              18 058,87 €     18 058,87 €                 35,00% 48 620,03 €                 23,00% 31 950,30 €                 10,00% 13 891,44 €                 44 452,60 €                 25,74%

G3     Elevazioni 1 014 089,09 €               5 330,84 €               1 019 419,93 €                    92 674,54 €                 -  €              106 616,73 €   106 616,73 €               30,00% 246 038,60 €               25,00% 205 032,17 €               10,00% 82 012,87 €                 287 045,03 €               28,16%

G4     Impalcato 3 060 540,03 €               16 088,56 €             3 076 628,59 €                    279 693,51 €               -  €              321 771,29 €   321 771,29 €               35,00% 866 307,33 €               20,00% 495 032,76 €               17,00% 420 777,84 €               693 045,86 €               22,53%

G0102   Viadotti rampe
G1     Fondazioni profonde 329 815,23 €                  1 873,04 €               331 688,27 €                       30 153,48 €                 23 484,28 €    13 976,57 €     37 460,85 €                 20,00% 52 814,79 €                 40,00% 105 629,58 €               10,00% 26 407,39 €                 79 222,18 €                 23,88%

G2     Fondazioni 100 411,64 €                  527,84 €                  100 939,48 €                       9 176,32 €                   -  €              10 556,82 €     10 556,82 €                 35,00% 28 422,22 €                 23,00% 18 677,46 €                 10,00% 8 120,63 €                   25 986,03 €                 25,74%

G3     Elevazioni 159 084,96 €                  836,27 €                  159 921,23 €                       14 538,29 €                 -  €              16 725,47 €     16 725,47 €                 30,00% 38 597,24 €                 25,00% 32 164,37 €                 10,00% 12 865,75 €                 45 030,11 €                 28,16%

G4     Impalcato 703 145,67 €                  3 696,28 €               706 841,95 €                       64 258,36 €                 -  €              73 925,55 €     73 925,55 €                 35,00% 199 030,32 €               20,00% 113 731,61 €               17,00% 96 671,87 €                 159 224,25 €               22,53%

G0103   Muri rampe
G3     Elevazioni 149 652,36 €                  786,69 €                  150 439,05 €                       13 676,28 €                 -  €              15 733,77 €     15 733,77 €                 30,00% 36 308,70 €                 25,00% 30 257,25 €                 10,00% 12 102,90 €                 42 360,15 €                 28,16%

G0104   Galleria artificiale
G1     Fondazioni profonde 440 225,82 €                  2 536,79 €               442 762,61 €                       40 251,15 €                 37 537,12 €    13 198,66 €     50 735,79 €                 20,00% 70 355,14 €                 40,00% 140 710,27 €               10,00% 35 177,57 €                 105 532,70 €               23,84%

G2     Fondazioni 154 753,53 €                  836,74 €                  155 590,27 €                       14 144,57 €                 3 917,73 €      12 817,05 €     16 734,78 €                 35,00% 43 648,82 €                 23,00% 28 683,51 €                 10,00% 12 471,09 €                 39 907,49 €                 25,65%

G3     Elevazioni 492 789,70 €                  2 612,44 €               495 402,14 €                       45 036,56 €                 3 701,62 €      48 547,12 €     52 248,74 €                 30,00% 119 435,05 €               25,00% 99 529,21 €                 10,00% 39 811,68 €                 139 340,90 €               28,13%

G4     Impalcato 1 165 228,91 €               6 134,32 €               1 171 363,23 €                    106 487,57 €               1 513,01 €      121 173,34 €   122 686,35 €               35,00% 329 766,26 €               20,00% 188 437,86 €               17,00% 160 172,18 €               263 813,01 €               22,52%

G0105   Muri di sostegno
G2     Fondazioni 480 903,98 €                  2 528,00 €               483 431,98 €                       43 948,36 €                 -  €              50 560,06 €     50 560,06 €                 20,00% 77 784,71 €                 40,00% 155 569,42 €               10,00% 38 892,36 €                 116 677,07 €               24,14%

G0106   Cordoli portabarriere
G2     Fondazioni 36 301,57 €                    191,76 €                  36 493,33 €                         3 317,58 €                   156,31 €         3 678,82 €       3 835,12 €                   20,00% 5 868,13 €                   40,00% 11 736,25 €                 10,00% 2 934,06 €                   8 802,19 €                   24,12%

G0107   Opere di protezione CUAI
G2     Fondazioni 68 603,09 €                    363,29 €                  68 966,38 €                         6 269,67 €                   447,59 €         6 818,12 €       7 265,71 €                   20,00% 11 086,20 €                 40,00% 22 172,40 €                 10,00% 5 543,10 €                   16 629,30 €                 24,11%

L01 IMPIANTI ELETTRICI

L0101   Impianti di illuminazione asse principale
L01     Impianti di illuminazione all'aperto 92 132,39 €                    484,32 €                  92 616,71 €                         8 419,70 €                   -  €              9 686,38 €       9 686,38 €                   60,00% 44 706,38 €                 3,00% 2 235,32 €                   5,00% 3 725,53 €                   23 843,40 €                 25,74%

L02     Impianti di illuminazione in galleria 16 857,19 €                    88,61 €                    16 945,80 €                         1 540,53 €                   -  €              1 772,29 €       1 772,29 €                   60,00% 8 179,79 €                   3,00% 408,99 €                      5,00% 681,65 €                      4 362,56 €                   25,74%

L0102   Impianti di illuminazione assi secondari
L01     Impianti di illuminazione all'aperto 224 570,91 €                  1 180,52 €               225 751,43 €                       20 522,86 €                 -  €              23 610,37 €     23 610,37 €                 60,00% 108 970,92 €               3,00% 5 448,55 €                   5,00% 9 080,91 €                   58 117,83 €                 25,74%

M01 IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE

M0101   Smaltimento acque - Asse principale
M1     Rete smaltimento acque 539 473,82 €                  2 854,96 €               542 328,78 €                       49 302,62 €                 3 215,81 €      53 883,46 €     57 099,27 €                 50,00% 217 963,45 €               4,00% 17 437,08 €                 6,00% 26 155,61 €                 174 370,76 €               32,15%

M2     Impianto di trattamento 373 406,50 €                  1 962,91 €               375 369,41 €                       34 124,49 €                 -  €              39 258,26 €     39 258,26 €                 50,00% 150 993,33 €               4,00% 12 079,47 €                 6,00% 18 119,20 €                 120 794,66 €               32,18%

M3     Attraversamento binario ERF 295 401,66 €                  1 554,21 €               296 955,87 €                       26 995,99 €                 227,67 €         30 856,53 €     31 084,20 €                 50,00% 119 437,84 €               4,00% 9 555,03 €                   6,00% 14 332,54 €                 95 550,27 €                 32,18%

M0102   Smaltimento acque - assi secondari
M1     Rete smaltimento acque 243 690,20 €                  1 292,06 €               244 982,26 €                       22 271,11 €                 1 861,19 €      23 980,06 €     25 841,25 €                 50,00% 98 434,95 €                 4,00% 7 874,80 €                   6,00% 11 812,19 €                 78 747,96 €                 32,14%

P01 OPERE DI MITIGAZIONE

P0101   Opere a verde
P01     Opere a verde 11 940,15 €                    62,77 €                    12 002,92 €                         1 091,17 €                   -  €              1 255,33 €       1 255,33 €                   35,00% 3 379,74 €                   15,00% 1 448,46 €                   10,00% 965,64 €                      3 862,56 €                   32,18%

P0101   Opere d'arredo urbano
P02     Sistemazioni a raso 90 041,96 €                    474,47 €                  90 516,43 €                         8 228,77 €                   192,93 €         9 296,56 €       9 489,49 €                   50,00% 36 399,09 €                 5,00% 3 639,91 €                   13,00% 9 463,76 €                   23 295,42 €                 25,74%

P03     Parapetti e rivestimenti 81 833,70 €                    430,18 €                  82 263,88 €                         7 478,53 €                   -  €              8 603,62 €       8 603,62 €                   55,00% 36 399,95 €                 5,00% 3 309,09 €                   13,00% 8 603,62 €                   17 869,06 €                 21,72%

V01 CANTIERIZZAZIONE

V0101   Opere provvisorie di cantierizzazione
V1     Opere stradali provvisionali 213 544,02 €                  1 224,88 €               214 768,90 €                       19 524,45 €                 17 253,34 €    7 244,20 €       24 497,54 €                 50,00% 85 373,46 €                 5,00% 8 537,35 €                   13,00% 22 197,10 €                 54 639,01 €                 25,44%

V3     Opere strutturali provvisionali 167 482,65 €                  893,49 €                  168 376,14 €                       15 306,92 €                 2 204,85 €      15 665,04 €     17 869,89 €                 20,00% 27 039,87 €                 40,00% 54 079,73 €                 10,00% 13 519,93 €                 40 559,80 €                 24,09%

D01 DEMOLIZIONI

D0101   Demolizioni opere stradali
D1     Demolizioni 69 172,76 €                    412,56 €                  69 585,32 €                         6 325,94 €                   8 251,22 €      -  €               8 251,22 €                   0,00% -  €                            15,00% 8 251,22 €                   15,00% 8 251,22 €                   38 505,71 €                 55,34%

D0102   Demolizioni recinzioni esistenti
D1     Demolizioni 25 539,08 €                    140,50 €                  25 679,58 €                         2 334,51 €                   1 053,81 €      1 756,25 €       2 810,06 €                   0,00% -  €                            15,00% 3 080,25 €                   15,00% 3 080,25 €                   14 374,51 €                 55,98%

D0103   Demolizioni viadotti esistenti
D1     Demolizioni 185 711,06 €                  976,24 €                  186 687,30 €                       16 971,57 €                 -  €              19 524,82 €     19 524,82 €                 0,00% -  €                            15,00% 22 528,64 €                 15,00% 22 528,64 €                 105 133,64 €               56,32%

Y01 RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

Y0101   Reti Telecomunicazioni
Y1     Opere civili 127 929,04 €                  699,23 €                  128 628,27 €                       11 693,48 €                 4 508,77 €      9 475,91 €       13 984,68 €                 35,00% 36 032,54 €                 15,00% 15 442,52 €                 10,00% 10 295,01 €                 41 180,04 €                 32,01%

Y0103   Reti Elettriche
Y1     Opere civili 20 583,19 €                    118,60 €                  20 701,79 €                         1 881,98 €                   1 753,94 €      618,13 €          2 372,07 €                   35,00% 5 756,71 €                   15,00% 2 467,16 €                   10,00% 1 644,77 €                   6 579,10 €                   31,78%

Y0104   Reti acquedotto
Y1     Opere civili 105 899,02 €                  570,55 €                  106 469,57 €                       9 679,05 €                   2 336,88 €      9 074,05 €       11 410,93 €                 35,00% 29 882,86 €                 15,00% 12 806,94 €                 10,00% 8 537,96 €                   34 151,83 €                 32,08%

Y2     Opere impiantistiche 30 665,20 €                    161,20 €                  30 826,40 €                         2 802,40 €                   -  €              3 224,00 €       3 224,00 €                   45,00% 11 160,00 €                 3,00% 744,00 €                      5,00% 1 240,00 €                   11 656,00 €                 37,81%

W01 GESTIONE MATERIALI

W0101   Smaltimenti
W1     Smaltimento terreni 566 097,19 €                  2 975,84 €               569 073,03 €                       51 733,91 €                 -  €              59 516,89 €     59 516,89 €                 0,00% -  €                            12,00% 54 938,67 €                 30,00% 137 346,67 €               265 536,89 €               46,66%
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W2     Smaltimenti conglomerati bituminosi 24 734,75 €                    130,02 €                  24 864,77 €                         2 260,43 €                   -  €              2 600,50 €       2 600,50 €                   0,00% -  €                            12,00% 2 400,46 €                   30,00% 6 001,15 €                   11 602,23 €                 46,66%

W3     Smaltimenti demolizioni opere in C.A. 95 789,27 €                    503,54 €                  96 292,81 €                         8 753,89 €                   -  €              10 070,85 €     10 070,85 €                 0,00% -  €                            12,00% 9 296,17 €                   30,00% 23 240,42 €                 44 931,48 €                 46,66%

W4     Smaltimenti scavi per tubazioni 102 826,41 €                  540,54 €                  103 366,95 €                       9 397,00 €                   -  €              10 810,70 €     10 810,70 €                 0,00% -  €                            12,00% 9 979,11 €                   30,00% 24 947,78 €                 48 232,37 €                 46,66%

Z01 BONIFICA BELLICA

Z0101   Bonifica bellica
Z1     Bonifica bellica 25 058,57 €                    433,36 €                  25 491,93 €                         2 317,45 €                   -  €              2 666,09 €       2 666,09 €                   0,00% -  €                            12,00% 2 461,01 €                   30,00% 6 152,52 €                   11 894,87 €                 46,66%

TOTALE COMPLESSIVO 14 445 665,11 €    78 016,69 €      14 523 681,80 €        1 320 334,71 €    1 554 332,72 €    3 781 805,58 €    2 261 011,50 €    1 583 037,88 €    4 023 159,41 €    27,70%
99,46% 0,54% 100,00%

Oneri della Sicurezza indiretti 481 000,00 €             

COSTO COMPLESSIVO: 14 523 681,80 €    
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