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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
VIA DELLA PILA
DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
1 P4.1.16. 2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superioria 100 m
INCROCIO VIA DELLA PILA - F.LLI
BANDIERA
23 23,00
m 23,00 6,05 139,2
2 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
7 7,00
archetti parapedonali
16 16,00
cad 23,00 22,27 512,2
3 P5.6.14. 3 Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficolta:
per altezze superiori a 25 m da terra
2 2,00
cad 2,00 313,10 626,2
4 P5.6.16. 5 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L., eseguito con mezzi manuali:
Per ceppo del @ cm 60+100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente
2 2,00
cad 2,00 87,66 175,3
a riportare 1.452,9
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P3.1.24

P3.1.16. 2

P3.1.18. 3

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.

marciapiede lato nord
(4,35+2,1+1,65+50,85+14+14+26,1+26,
1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+20+1,8+1,8
+0,6)

marciapiede lafo sud
(3,15+6,45+61,65+3,45+4+4+9,15+2+2
+3+3+3,4+(2,4*11))

Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in ftrachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.

marciapiede lato nord

110* 3

marciaplede lafo sud
((67*3,3)+(14,6*3,2))

Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.

con macchina a fresa rotativa da via f.lli
bandierafino ai binari

tratto 1 area incrocio
71,17 * 12

tratto 2

61,52* 7,17 * 12
tratto 3

0,5 * ((12,35+8,77)*2,5*12)
tratto 4

14,8 * 11,01 * 12
tratto 5

1459 *7,78 * 12
tratto 6

11,47 * 11,14 * 12

al

mgq.

304,00

267,82

172,35

131,65

330,00

597,82

854,04
5.293,18
316,80
1.955,38
1.362,12

1.533,31

riporto

10,23

4,09

a riportare

1.452,9

3.109,9

2.4451

7.007,9
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riporto 7.007,9
tratto 7 area binari
433,70 * 12 5.204,40
risanamento con misto cementato
((10*7*20)+(15*7*20)+(10*8*20)) 5.100,00
mq*c 21.619,23 0,92 19.889,7
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 26.897,6
SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA -
ECC.
8 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
nuove aiuole
12*1,5*0,5*2 18,00
mc 18,00 10,64 191,5
9 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
304%(0,15*0,26) 11,86
597,82*0,2 119,56
risanamento con misto cementato
((10*7*0,2)+(15*7*0,2)+(10*8*0,2)) 51,00
mc 182,42 14,76 2.692,5
10 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
16519/12 * 0,12 165,19
mc 165,19 17,02 2.811,5
11 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
a riportare 32.593,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 32.593,1
categoria CER 170904 mc 2.692,5 1.346,3
per materiale conglomerato bituminoso mc 2.811,5 1.405,8
fresato
2.752,0
12 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all'D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
13 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
18 18,00
mc 18,00 57,20 1.029,6
14 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 1.029,6 617,8
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
617,8
TOTALE SCAVI - DRENAGGI - 11.295,0
DISCARICA - ECC.
STESA DI INERTI - RILEVATI - ECC.
15 P3.8.11. 1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m»> di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
a riportare 38.192,5
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in Euro
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in Euro

16

17

18

P3.4. 1. 1

P6.2. 4. 1

P3.10. 3

bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

per Venezia e per
rispettivamente

RISANAMENTI
((10*7*0,2)+(15*7*0,2)+(10*8*0,2))

Mestre

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

309*0,3*0,15

mc

mc

51,00

51,00

13,91

13,91

riporto

49,43

80,77

38.192,5

2.520,9

1.123,5

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI -
ECC.

LAVORI COMPLEMENTARI

Formazione di banchine e scarpate,
incluso l'estirpazione di radici e ceppaie
ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

Formazione di banchine e scarpate
pulizia aiuolr binari

20

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, [I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con

mq

20,00

20,00

1,43

a riportare

3.644,4

28,6

41.865,6
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riporto 41.865,6
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapliede
19 19,00
su carreggiata stradale
5 5,00
cad 24,00 73,85 1.772,4
19 P3.10. 4. 1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
per caditoie in ghisa e cemento
20 20,00
cad 20,00 93,13 1.862,6
20 P3.10. 4. 2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
per accessi al sottosuolo su
marciapliede
4 4,00
per accessi al sottosuolo su carreggiata
stradale
10 10,00
cad 14,00 134,88 1.888,3
TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 5.551,9
a riportare 47.388,9
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N. Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

21 F3.4.39. 1

22 F3.4.39. 2

23 P3.11. 9. 1

CORDONATE MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x10+12 x 25+26 cm

aiuole marciapiede lato nord
(13+20+14+12)

aiuole marciapiede lato nord aiuole
marciapiede lafo sud

(13+3)

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

marciapiede lato sud
(1,2+3,15+1,2+4,05+62+3,5+6+10+17,9
5)

marciaplede lato nord
(2,3+2,75+2,6+2,85+107+6+1,8)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nellintervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere

59,00

16,00

75,00

109,05

125,30

234,35

riporto

4,18

5,34

a riportare

47.388,9

313,56

1.251,4

48.953,8
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24

25

P3.11. 9. 2

P3.11. 20

necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x10+12x25+26 cm.

aiuole marciapiede lato nord
(13+20+14+12)

aiuole marciapiede lato nord aiuole
marciapiede lato sud

(13+3)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

marciapiede lafo sud
(1,2+3,15+1,2+4,05+62+3,5+6+10+17,9
5)

marciapiede lato nord
(2,3+2,75+2,6+2,85+107+6+1,8)

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la

59,00

16,00

75,00

109,05

125,30

234,35

riporto

16,10

16,65

a riportare

48.953,8

1.207,5

3.901,9

54.063,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 54.063,3
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di iluminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l'opera a
perfetta regola d’arte.
marciapiede lato nord
14 14,00
(((3,4+3,1)*0,5)*52) 169,00
(((12,8*1,5)+(20*1,5))) -49,20
6*3,1 18,60
14*1,5 21,00
11*3 33,00
27*1,6 43,20
marciapiede lato sud
60 60,00
(((3,1+3,6)*0,5)*62) 207,70
12,8*1,5 -19,20
(((14+10)*0,5)*2,5) -30,00
40 40,00
al 508,10 38,30 19.460,2
mq.
26 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
marciapiede lato nord
((4*0,6)+(3*0,6)) 4,20
((4*0,6)+(3,2%0,6)) 4,32
((1,5*0,6*4)+(2*0,6*4)) 8,40
marciapiede lato sud
((3,4%0,6*2)+(2*0,6*2)) 6,48
al 23,40 26,50 620,1
mg.
TOTALE CORDONATE MARCIAPIEDI 26.754,7
TUBAZIONI MANUFATTI DIVERSI
a riportare 74.143,6




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA DELLA PILA - TUBAZIONI MANUFATTI DIVERSI

Pag. 10

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

27

28

29

P3.13.23. 4

A8

F5.1. 1.1

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma 1SO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)

Ssu marciapiede

5

cad

5,00
5,00

riporto

86,04

74.143,6

430,2

TOTALE TUBAZIONI MANUFATTI
DIVERSI

OPERE FABBRILI

Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
protezione marciapiede nord

12

protezione marciapiede sud

9

12,00

9,00

21,00

265,00

430,2

5.565,0

TOTALE OPERE FABBRILI

VERDE E ARREDO URBANO

Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno

a riportare

5.565,0

80.138,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 80.138,8
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuove aiuole
12*1*1,5%0,5*2 18,00
mc 18,00 15,03 270,5
30 F5.7.34. 4 Fraxinus Ornus (Ornello):
circonf. 12+14 cm
4 4,00
cad 4,00 70,76 283,0
31 P5.2. 9 Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.
12*1,5%0,5*2 18,00
mc 18,00 3,56 64,1
32 P5.3. 2 Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura
12%1,5%2 36,00
al 36,00 1,71 61,6
mq.
33 P5.6. 1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00+3,50 m circa.
4 4,00
cad 4,00 16,28 65,1
34 P5.6.18. 1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:
100x100x100 cm
4 4,00
cad 4,00 19,15 76,6
35 P5.6.20. 1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti  per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80+100x80+100x100 cm
4 4,00
cad 4,00 24,85 99,4
a riportare 81.059,1




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA DELLA PILA - VERDE E ARREDO URBANO

Pag. 12

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 81.059,1
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 920,3
SEGNALETICA  STRADALE NON
LUMINOSA
36 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
Linee di margine e mezzeria
145*3 435,00
m 435,00 0,57 248,0
37 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
4*0,5*7 14,00
2*0,5*6*2 12,00
2,5*0,514 17,50
2,5*0,5*37 46,25
3*0,5%6 9,00
linea d'arresto
0,5*0,6*0,5*6 0,90
segnale "dare la precedenza”
((1*2*0,5)-0,25) 0,75
isole
5,8*3 17,40
al 117,80 5,73 675,0
mg.
38 F4.1. 3. 1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00
cad 1,00 28,37 28,4
39 F4.3. 1.18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
a riportare 82.010,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 82.010,4
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
2 2,00
parcheggio
1 1,00
cad 3,00 44,64 133,9
40 F4.12. 5. 2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente  rivestite con  pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm
1 1,00
cad 1,00 67,86 67,9
41 F4.10. 1. 4 Palo tubolare ftrafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
5 5,00
cad 5,00 23,98 119,9
42 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
5 5,00
cad 5,00 47,70 238,5
43 F4.12.10. 3 Staffe a cerniera aperta in alluminio
estruso anticorrosione (UNI 6060 nello
stato T5), spessore 25/10 di mm, per il
fissaggio a sostegni tubolari diametro
60 mm di segnali di indicazione e
direzione:
per targhe con altezze diverse
2 2,00
cad 2,00 18,30 36,6
44 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
a riportare 82.607,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 82.607,2
cartello normale
5 5,00
cad 5,00 7,63 38,2
TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON 1.586,2
LUMINOSA
PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE
45 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta Vviscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [I'uniformita
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
TRATTO 1
71,17 71,17
TRATTO 2
61,52 * 7,17 441,10
TRATTO 3
(0,5%(12,35+8,77)*2,5) 26,40
TRATTO 4
14,80*11,01 162,95
TRATTO 5
14,59*7,78 113,51
TRATTO 6
11,47*11,14 127,78
TRATTO 7 AREA BINAR/
433,7 433,70
al 1.376,61 14,96 20.594 1
mq.
46 A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare
TRATTO 1
71,17 71,17
TRATTO 2
a riportare 103.239,5
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

47

48

A5

A6

61,52 * 7,17
TRATTO 3
(0,5*(12,35+8,77)*2,5)
TRATTO 4

14,80*11,01

TRATTO 5

14,59*7,78

TRATTO 6

11,47*11,14

TRATTO 7 AREA BINAR/
4337

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibiimente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

TRATTO 1

71,17

TRATTO 2

61,52 * 7,17

TRATTO 3

(0,5%(12,35+8,77)*2,5)

TRATTO 4

14,80*11,01

TRATTO 5

14,59*7,78

TRATTO 6

11,47*11,14

TRATTO 7 AREA BINAR/

433,7

SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature

19889*0,01

importo cementato

2520,21*0,01

importo asfalti

32735,61%0,01

al

mq.

al

mq.

441,10

26,40
162,95
113,51
127,78

433,70

1.376,61

7117
441,10

26,40
162,95
113,51
127,78

433,70

1.376,61

198,89
25,20

327,36

riporto

1,50

7,32

a riportare

103.239,5

2.064,9

10.076,8

115.381,2
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

49

50

51

P4.1.23. 2

P2.1.39.63

P3.1. 1. 2

%

551,45

riporto

10,00

1156.381,2

5.514,5

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

38.250,3

TOTALE VIA DELLA PILA

VIA DELLE MACCHINE

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:

su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili

paline per segnaletica e toponomastica

9

archetti parapedonali

13

supporto

Recupero di sostegno in c.a.c.
rinforzato oppure in acciaio tubolare
oppure a traliccio comprensivo di lievo
d'opera di sostegno in c.a.c. rinforzato
(con tiro in testa di kg. 300) oppure in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio, esclusa la demolizione del
blocco di fondazione, compreso |l
ripristino del fondo stradale ed il
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta.

1

Demolizione di strutture in genere
eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto
dei materiali a discarica con tutti gli
oneri in conformitda alla normativa
vigente ed escluso l'eventuale uso dei
ponteggi che verranno compensati a
parte:

per strutture in cls non armato.
plinto punto luca
1

cad

cad

9,00

13,00
22,00

1,00
1,00

1,00

22,27

73,00

a riportare

120.895,7

489,9

73,0

121.458,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 121.458,6
mc 1,00 152,91 152,9
52 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
aiuola sud angolo via delle macchine
(9,5+2,95+3,85+4+2,4) 22,70
marciaplede sud angolo via delle
macchine
(3,35+1,6+13) 17,95
attraversamento pedonale
semaforizzato
2*4 8,00
modifiche varie
40 40,00
sistemazioni puntuali
50 50,00
m 138,65 10,23 1.418,4
53 P3.1.16. 2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
attraversamento pedonale
semaforizzato
2,5*2,95*2 14,75
spostamento attraversamento pedonale
2,5%2,95*2 14,75
al 29,50 4,09 120,7
mgq.
54 P3.1.18. 3 Scarificazione di massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
da via F.lli Bandiera per complessivi
178 ml
tratto 1 — area d'’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)*12) 960,00
tratfo 2
58,00*10,00*12 6.960,00
a riportare 123.150,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 123.150,6
tratfo 3
115,00%8,50%12 11.730,00
marciaplede sud
173,00%3,40*3 1.764,60
attraversamento pedonale su via delle
Macchine
10*4*3 120,00
marciapiede nord
((18,00%9,60*3)+(82,00*10,30*3)+(34,00 5.171,40
*9,20*3)+(41,00*9,60*3))
risanamento con misto cementato
((50,00%5,00*20)+(15,00*4,00*20)+(2,00 8.720,00
*3,00*20)+(40,00*3,00*20))
mqg*c 35.426,00 0,92 32.591,9
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 34.846,8
SCAVI - DRENAGGI — DISCARICA -
ECC.
55 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
18*0,5*1 9,00
mc 9,00 12,29 110,6
56 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
plinto punto luce
1 1,00
cordonate
138,65*0,15%0,26 5,41
29,5%0,2 5,90
risanamento con misto cementato
((50,00%5,00%0,20)+(15,00%4,00*0,20)+( 87,20
2,00*3,00*0,20)+(40,00*3,00*0,20))
mc 99,51 14,76 1.468,8
57 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
(((20,00+12,00)*0,50%5,00)*0,12) 9,60
58,00%10,00%0,12 69,60
a riportare 157.321,9
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 157.321,9
115,00*8,50%0,12 117,30
173,00*3,40%0,03 17,65
10,00*4,00*0,03 1,20
((18,00%9,60%0,03)+(82,00*10,30*0,03)+ 51,71
(34,00%9,20%0,03)+(41,00*9,60%0,03))
mc 267,06 17,02 4.5454
58 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.468,8 734.,4
per materiale conglomerato bituminoso mc 4.5454 2.272,7
fresato
0,0
3.007,1
59 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
9 9,00
mc 9,00 57,20 514,8
60 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
61 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 514.,8 308,9
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
308,9
a riportare 166.898,0




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA DELLE MACCHINE - SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA - ECC.

Pag. 20

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

62

63

64

P3.8. 7. 1

P3.8.11. 1

P3.4. 1. 1

TOTALE SCAVI - DRENAGGI —
DISCARICA - ECC.

STESA DI INERTI - RILEVATI — ECC.

Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:

per Venezia e per Mestre
rispettivamente

nuova rete di acque meteoriche
18,00%0,50*0,40

Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m»> di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

per Venezia e per Mestre
rispettivamente

ISANAMENTI
((50,00*5,00*0,20)+(15,00%4,00*0,20)+(
2,00*3,00*0,20)+(40,00*3,00*0,20))

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

mc

mc

3,60
3,60

87,20

87,20

riporto

33,71

49,43

a riportare

166.898,0

11.155,5

121,4

4.310,3

171.329,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 171.329,6
Rck 15 N/mmq
manufatti
74*0,3*0,15 3,33
trachite
90%0,3*0,15 4,05
mc 7,38 80,77 596,1
TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI - 5.027,7
ECC.
PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE
65 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta Vviscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [l'uniformita
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto 1 — area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratto 2
58,00%10,00 580,00
tratto 3
115,00%8,50 977,50
al 1.637,50 14,96 24.497,0
mq.
66 A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare
tratto 1 — area d'incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratfo 2
58,00%10,00 580,00
tratto 3
115,00%8,50 977,50
attraversamento pedonale su via delle
Macchine
a riportare 196.422,7




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA DELLE MACCHINE - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

Pag. 22

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 196.422,7
10*4 40,00
marciapiede nord
((18,00%9,60)+(82,00%10,30)+(34,00%9,2 1.723,80
0)+(41,00%9,60))
marciapiede sud
173*3,4 588,20
al 3.989,50 1,50 5.984,3
mq.
67 A5 Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1 — area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratto 2
58,00%10,00 580,00
tratfo 3
115,00%8,50 977,50
al 1.637,50 7,32 11.986,5
mq.
68 P3.9.12. 2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciaplede sud
173,00%3,40 588,20
attraversamento pedonale su via delle
Macchine
10%4 40,00
marciapiede nord
((18,0079,60)+(82,00%10,30)+(34,00%9,2 1.723,80
0)+(41,00*9,60))
al 2.352,00 3,96 9.313,9
mgq.
69 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
32591,92%0,01 325,92
importo cementato
4310,30%0,01 43,10
importo asfalti
a riportare 223.707 4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 223.707,4
51781,67*0,01 517,82
% 886,84 10,00 8.868,4
TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO 60.650,1
BITUMINOSE
LAVORI COMPLEMENTARI
70 P3.10. 3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede sud
31 31,00
su marciapiede nord
13 13,00
Su carreggiata stradale
2 2,00
cad 46,00 73,85 3.397,1
71 P3.10. 4. 1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
per caditoie in ghisa e cemento
38 38,00
cad 38,00 93,13 3.538,9
72 P3.10. 4. 2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
a riportare 239.511,8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

73

74

P3.11. 9. 2

F3.4.39. 2

scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)

per accessi al sottosuolo (passo

d'uvomo)

Su marciapiede

1

Su carreggiata stradale
1

cad

1,00

1,00
2,00

riporto

134,88

239.511,8

269,8

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

nuovo cordolo spartitraffico
(4,20+2,40+3,30+2,50+4,30+6,20+2,95
+2,95+12,00+3,25+1,65+4,20+0,50)
spartitraffico attraversamento pedonale
(2,00+2,00+2,80+6,50)

attraversamento pedonale

semaforizzato

2,5%4

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a

50,40

13,30

10,00
73,70

16,65

a riportare

7.205,8

1.227 1

241.008,7




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA DELLE MACCHINE - CORDONATE E MARCIAPIEDI

Pag. 25

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

75

76

P3.11. 4. 2

P3.11. 20

prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

nuovo cordolo spartitraffico
(4,20+2,40+3,30+2,50+4,30+6,20+2,95
+2,95+12,00+3,25+1,65+4,20+0,50)
spartitraffico attraversamento pedonale
(2,00+2,00+2,80+6,50)

attraversamento pedonale

semaforizzato

2,5%4

Posa in opera di cordonate in porfido
rette, a spigolo regolare con testa
superiore a piano di sega e finite a
bocciarda. Sono compresi
nell'intervento lo scavo; I'alloggiamento
su letto di posa di calcestruzzo di
adeguato spessore; i rinfianchi e i
reinterri; la formazione di bocche di
lupo; la stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere necessario per I'esecuzione
dell’'opera. Per cordonate delle sezioni
di:

per cordonate delle sezioni di 12x23+30
cm.

modifiche varie

40

sistemazioni puntuali

50

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni

50,40

13,30

10,00
73,70

40,00

50,00

90,00

riporto

5,34

24,42

a riportare

241.008,7

393,6

2.197,8

243.600,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 243.600,1
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalitd e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.
nuovo cordolo spartitraffico
10*0,5 5,00
nuova aiuola spartitraffico
2*2*0,5 2,00
nuovo spartitraffico pista ciclopedonale
((6,20*3,00*0,50)+(3,80*3,00)) 20,70
attraversamento pedonale
semaforizzato
((2,50*3,00)+(2,50*2,50)) 13,75
spostamento attraversamento pedonale
((3,00%3,00)+(3,00*2,30)) 15,90
al 57,35 38,30 2.196,5
mq.
77 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento via F.lli Bandiera
((4,00%0,60)+(3,00*0,60)) 4,20
attraversamenti via delle Macchine
((6,20%0,60)+(2,50*0,60)) 5,22
((2,50+2,50)*0,60) 3,00
spostamento attraversamento pedonale
((3,00%0,60%2)+(3,00+2,30)*0,60) 6,78
al 19,20 26,50 508,8
mg.
TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 6.523,8
TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
a riportare 246.305,4
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

78

79

80

P3.13. 8.63

P3.13.15. 4

P3.13.25. 4

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L, (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm

allacciamenti area nuovo spartitraffico

18

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:

40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia

area nuovo spartitraffico

3

Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunita = Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:

cad

18,00
18,00

3,00
3,00

riporto

16,46

113,88

a riportare

246.305,4

296,3

341,6

246.943,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 246.943,3
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche
3 3,00
cad 3,00 110,79 332,4
81 P3.13.23. 4 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
5 5,00
cad 5,00 86,04 430,2
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 1.400,5
DIVERSI
SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA
82 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine e mezzeria
((170,00*3)+50,00+70,00) 630,00
m 630,00 0,57 359,1
83 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
((3,00*0,50%10)+(3,00%0,50*9*2)) 42,00
linea di arresto
71 7,00
frecce
(1,5+1,5+2,2+2,2) 7,40
a riportare 248.065,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 248.065,0
simbolo di percorso ciclopedonaloe
((0,8*1,05*5)+(0,45*0,85)) 6,00
al 62,40 5,73 357,6
mq.
84 F4.1. 3. 1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
6 6,00
cad 6,00 28,37 170,2
85 F4.2. 1. 2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco @ 60 cm 2 attacchi
2 2,00
cad 2,00 38,82 77,6
86 F4.3. 1.18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
4 4,00
cad 4,00 44,64 178,6
87 F4.3. 1.16 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 90x30
3 3,00
cad 3,00 42,55 127,7
88 F4.12. 5. 2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente  rivestite con  pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm
a riportare 248.976,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 248.976,6
1 1,00
cad 1,00 67,86 67,9
89 F4.10. 1. 4 Palo tubolare ftrafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
7 7,00
cad 7,00 23,98 167,9
90 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
7 7,00
cad 7,00 47,70 333,9
91 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
7 7,00
cad 7,00 7,63 53,4
TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON 1.893,8
LUMINOSA
VERDE E ARREDO URBANO
92 F5.7.34. 4 Fraxinus Ornus (Ornello):
circonf. 12+14 cm
6 6,00
cad 6,00 70,76 4246
93 P5.6. 1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00+3,50 m circa.
6 6,00
cad 6,00 16,28 97,7
94 P5.6.18. 1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:
a riportare 250.121,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 250.121,8
100x100x100 cm
6 6,00
cad 6,00 19,15 114,9
95 P5.6.20. 1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti  per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato  radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80+100x80+100x100 cm
6 6,00
cad 6,00 24,85 149,1
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 786,2
OPERE FABBRILI
96 A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
19 19,00
m 19,00 265,00 5.035,0
TOTALE OPERE FABBRILI 5.035,0
TOTALE VIA DELLE MACCHINE 134.525,2
VIA VOLTA
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - LIEVI
97 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
a riportare 255.420,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 255.420,8
asfalto, salizzoni o simili
3 3,00
cad 3,00 22,27 66,8
98 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pieé d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
((8,00+8,00+1,50+1,50)+(9,00+9,00+1,5 40,00
0+1,50))
m 40,00 10,23 409,2
99 P3.1.16. 2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
((8,00%1,50)+(9,00*1,50)) 25,50
al 25,50 4,09 104,3
mg.
100 P3.1.18. 3 Scarificazione  di  massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratto 1
293,71*12 3.524,52
tratto 2
465,65*12 5.587,80
tratto 3
156,05*8,4*12 15.729,84
tratto 4
266,36*12 3.196,32
tratto 5 park via elettricita
851,46*4 3.405,84
marciaplede lato park v. elettricita
4*2*20 160,00
risanamento con misto cementato da
via f.lli bandiera a binari
300*20 6.000,00
tratto rettilineo
((20,00*7,00%20)+(18,00*7,00*20)) 5.320,00
mq*c 42.924,32 0,92 39.490,4
m
a riportare 295.491,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 295.491,5
TOTALE DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — 40.070,7
LIEVI
SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA -
ECC.
101 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti  stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
marciapliede
(((8*1,5)+(9*1,5))*0,2) 5,10
mc 5,10 10,64 54,3
102 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
35*0,5*1 17,50
mc 17,50 12,29 2151
103 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate
40*0,15%0,26 1,56
marciapiedi
25,5%0,2 5,10
risanamento con misto cementato
((300%0,20)+(20,00*7,00*0,20)+(18,00*7 113,20
,0070,20))
mc 119,86 14,76 1.769,1
104 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1
293,71*0,12 35,25
a riportare 297.530,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 297.530,0
tratto 2
465,65%0,12 55,88
tratfo 3
156,05*8,4*0,12 157,30
tratto 4
266,36*0,12 31,96
tratto 5 parcheggio via elettericita
851,46*0,04 34,06
mc 314,45 17,02 5.351,9
105 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.769,1 884,6
per materiale conglomerato bituminoso mc 5.351,9 2.676,0
fresato
0,0
3.560,5
106 | A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
17,50 17,50
mc 17,50 57,20 1.001,0
107 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all'D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
108 NO.9. 7. 2 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento
60*3*1,5 270,00
mc 270,00 28,37 7.659,9
109 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
a riportare 316.303,4
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

110

111

112

A15

P3.8. 7. 1

P3.8.11. 1

qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da scavo di terreni

60,00 % su

per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento

Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

Espurgo di materiale non inquinante
dal fondo dei fossati, compresa la
formazione e demolizione dei cavedoni,
l'onere dell'aggottamento e dello
sfalcio, la sistemazione delle scarpate,
il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica:eseguito
con mezzi meccanici

60*3*1,5

mc

mcC

mc

270,00

270,00

riporto

7.659,9

1.001,0

0,0

38,00

316.303,4

4.595,9

600,6

5.196,5

10.260,0

TOTALE SCAVI - DRENAGGI —
DISCARICA - ECC.

STESA DI INERTI - RILEVATI — ECC.

Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:

per Venezia e per
rispettivamente

linea acque bianche
35*0,5*0,4

Mestre

Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m» di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa

mc

7,00
7,00

33,71

a riportare

36.268,4

236,0

331.995,9
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IMPORTO
in Euro

113

114

P3.4. 1. 1

A3

d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

per Venezia e per Mestre
rispettivamente

risanamenti
((300*0,20)+(20,00*7,00*0,20)+(18,00*7
,00%0,20))

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

12*0,3*0,15

mcC

mcC

113,20

113,20

0,54
0,54

riporto

49,43

80,77

331.995,9

5.595,5

43,6

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI -
ECC.

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [I'uniformita
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm

tratto 1

a riportare

5.875,1

337.635,0
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Prezzo Unitario
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IMPORTO
in Euro

115

116

A4

A5

293,71
tratto 2
465,65
tratto 3
156,05*8,4
tratto 4
266,36

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie  da
asfaltare

tratto 1

293,71

tratto 2

465,85

tratto 3

156,05*8,4

tratto 4

266,36

tratto 5 parcheggio via elettricita

851,46

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

tratto 1

293,71

tratto 2

465,85

tratto 3

156,05*8,4

tratto 4

266,36

tratto 5 parcheggio via elettricita

851,46

al

mq.

al

mq.

al

mq.

293,71
465,65
1.310,82

266,36

2.336,54

293,71
465,85
1.310,82
266,36

851,46

3.188,20

293,71
465,85
1.310,82
266,36

851,46

3.188,20

riporto

14,96

1,50

7,32

a riportare

337.635,0

34.954,6

4.782,3

23.337,6

400.709,5
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117

118

119

120

A6

P3.10. 1

P3.10. 3

P3.10. 4. 1

SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature

39490,37*0,01

importo cementato

5595,48*0,01

importo asfalti

63072,8*0,01

%

394,90

55,95

630,73

1.081,58

riporto

10,00

400.709,5

10.815,8

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Sistemazione di banchine stradali
compreso itagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto

245*2

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

1

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della

cad

490,00

490,00

1,00
1,00

0,71

73,85

a riportare

73.890,4

347,9

73,9

411.947 1
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121 P3.10. 4. 2

122 F3.4.39. 2

123 P3.11. 9. 2

pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

10

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)

9

cad

cad

10,00
10,00

9,00
9,00

riporto

93,13

134,88

411.947 1

931,3

1.213,9

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

6*2

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato

12,00

12,00

5,34

a riportare

2.567,0

64,1

414.156,4
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in Euro

124

125

P3.11. 16

A7

letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

12

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN

206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0+4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione  bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m« e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m«. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalita e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l'opera
a perfetta regola d’arte.

9*1,5

Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.

2,7

al

mq.

al

mq.

12,00
12,00

13,50

13,50

2,70
2,70

riporto

16,65

34,13

26,50

414.156,4

199,8

460,8

71,6

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI

a riportare

796,2

414.888,5
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IMPORTO
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126

127

128

P3.13. 8.63

P3.13.15. 4

P3.13.25. 4

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso I'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm

35

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:

40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia

8

Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati  nella Comunita Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, I'eventuale cordolo in c.a. ed

cad

35,00

35,00

8,00
8,00

riporto

16,46

113,88

a riportare

414.888,5

576,1

911,0

416.375,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 416.375,6
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
8 8,00
cad 8,00 110,79 886,3
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 2.373,5
DIVERSI
SEGNALETICA  STRADALE NON
LUMINOSA
129 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o)
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
((250*3)+(30*2)) 810,00
m 810,00 0,57 461,7
130 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
3*0,5*9 13,50
3*0,5*10 15,00
2,5*0,5*7 8,75
linea arresto
(0,5%0,6*0,5)*8 1,20
5*1 5,00
segnale "dare la precedenza”
((1*2*0,5)-0,25) 0,75
isole
3*0,5%6 9,00
al 53,20 5,73 304,8
mg.
131 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
5 5,00
cad 5,00 7,63 38,2
132 F4.3. 1.18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
a riportare 418.066,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 418.066,6
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
4 4,00
cad 4,00 44,64 178,6
133 F4.10. 1. 4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
3 3,00
cad 3,00 23,98 71,9
134 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
3 3,00
cad 3,00 47,70 143,1
TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON 1.198,3
LUMINOSA
VERDE E ARREDO URBANO
135 P5.1. 1. 1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
598 598,00
al 598,00 0,14 83,7
mq.
136 P5.1. 5. 3 Raschiatura delle erbacce:
Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente
100 100,00
m 100,00 0,25 25,0
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 108,7
TOTALE VIA VOLTA 163.148,1
VIA GALVANI
a riportare 418.569,0
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VIA GALVANI
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 418.569,0
DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
137 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
46 46,00
m 46,00 10,23 470,6
138 P3.1.18. 3 Scarificazione di massicciata o)
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratti 1 area incrocio
25*7*0,5*12 1.050,00
21*6*0,5*12 756,00
tratto 2
23*9,5%12 2.622,00
tratto 3
170*7*12 14.280,00
tratto 4 area incrocio via elettricita
(((14,50%6,00*0,50)+(14,00%10,00*0,50)) 1.362,00
*12)
marciapiede nord
60*4*4 960,00
risanamento misto cementato
22*7*20 3.080,00
mq*c 24.110,00 0,92 22.181,2
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 22.651,8
SCAVI DRENAGGI DISCARICA
139 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate
46*0,15*0,26 1,79
risanamento con misto cementato
22*7*0,2 30,80
a riportare 441.220,7




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA GALVANI - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

Pag. 45

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 441.220,7
mc 32,59 14,76 481,0
140 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1 — area d'incrocio
((25*7*0,5*0,12)+(21*6*0,5*0,12)) 18,06
tratto 2
23*9,5*0,12 26,22
tratfo 3
170*7*0,12 142,80
tratto 4 area incrocio via dell'elettricita’
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50)) 13,62
*0,12)
marciapiede nord
60%4*0,04 9,60
mc 210,30 17,02 3.579,3
141 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 481,0 240,5
per materiale conglomerato bituminoso mc 3.579,3 1.789,7
fresato
0,0
2.030,2
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 6.090,5
STESA DI INERTI RILEVATI
142 P3.8.11. 1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m» di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura  dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
a riportare 447.311,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 447.311,3
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
22*7*0,2 30,80
mc 30,80 49,43 1.522,4
TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 15224
PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE
143 | A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta Vviscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [I'uniformita
della stesa in un wunico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23*9,5 218,50
tratfo 3
170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via elettricita
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00%10,00*0,50)) 113,50
)
al 1.672,50 14,96 25.020,6
mq.
144 | A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23*9,5 218,50
tratfo 3
a riportare 473.854,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 473.854,3
170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via eleftricita
(((14,50%6,00%0,50)+(14,00*10,00%0,50)) 113,50
)
marciapiede nord
60*4 240,00
al 1.912,50 1,50 2.868,8
mq.
145 | A5 Conglomerato  bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23%9,5 218,50
tratto 3
170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via elettricita
(((14,50*6,00%0,50)+(14,00*10,00%0,50)) 113,50
)
al 1.672,50 7,32 12.242,7
mg.
146 P3.9.12. 2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciapiede nord
60*4 240,00
al 240,00 3,96 950,4
mg.
147 | A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
22181,20%0,01 221,81
importo cementato
1522,44*0,01 15,22
importo asfalti
41082,45*0,01 410,82
% 647,85 10,00 6.478,5
a riportare 496.394,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

148

149

150

151

P3.10. 1

P3.10. 3

P3.10. 4. 1

P3.10. 4. 2

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Sistemazione di banchine stradali
compreso itagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto

50

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

6

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

1

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo

cad

cad

50,00
50,00

6,00
6,00

1,00
1,00

riporto

0,71

73,85

93,13

a riportare

496.394,7

47.561,0

35,5

4431

93,1

496.966,4




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA GALVANI - LAVORI COMPLEMENTARI

Pag. 49

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 496.966,4
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
SU MARCIAPIEDE
1 1,00
SU CARREGGIATA STRADALE
9 9,00
cad 10,00 134,88 1.348,8
TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 1.920,5
SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA
152 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine
215*2 430,00
m 430,00 0,57 2451
153 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di arresto
(0,5%0,6*0,5)*8 1,20
segnale "dare la precedenza”
((1*2*0,5)-0,25) 0,75
al 1,95 5,73 11,2
mq.
154 F4.1. 3. 1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
a riportare 498.571,5




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA GALVANI - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Pag. 50

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 498.571,5
unico, per tutti i simboli delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
2 2,00
cad 2,00 28,37 56,7
155 F4.2. 1. 2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco @ 60 cm 2 attacchi
2 2,00
cad 2,00 38,82 77,6
156 F4.12. 5. 2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente  rivestite con  pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm
2 2,00
cad 2,00 67,86 135,7
157 F4.10. 1. 4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
4 4,00
cad 4,00 23,98 95,9
158 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
4 4,00
cad 4,00 47,70 190,8
159 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
6 6,00
cad 6,00 7,63 45,8
TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON 858,9
a riportare 499.174 1




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO

VIA GALVANI - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Pag. 51

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

160

161

162

163

P5.1. 1. 1

P5.1. 6. 3

P4.1.23. 2

P3.1.24

LUMINOSA

VERDE E ARREDO URBANO

Sfalcio di infestanti  in
accidentate:

per Venezia e per
rispettivamente
((42,00*1,80)+(50,00*12,00*0,50)+(20,0
0*3,40)+(10,00*3,40)+(90,00%18,00*0,5

0))

erbe aree

Mestre

Raschiatura delle erbacce:

Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente

365

al
mg.

1.287,60

1.287,60

365,00

365,00

riporto

0,14

0,25

499.174,1

180,3

91,3

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

2715

TOTALE VIA GALVANI

VIA GHEGA

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:

su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili

10

supporto

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.

9

cad

10,00

10,00

9,00

22,27

a riportare

80.876,6

2227

499.668,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 499.668,3
m 9,00 10,23 92,1
164 P3.1.16. 2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
9*1,5 13,50
al 13,50 4,09 55,2
mg.
165 P3.1.18. 3 Scarificazione  di  massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
202*8,4*5 8.484,00
mqg*c 8.484,00 0,92 7.805,3
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 8.175,3
SCAVI DRENAGGI DISCARICA
166 NO.9. 7. 2 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento
145*2*1,5 435,00
mc 435,00 28,37 12.341,0
167 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
per materiali di rifiuto da espurgo fossi mc 12.341,0 7.404,6
compreso conferimento
0,0
7.404,6
168 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
a riportare 527.366,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 527.366,4
categoria CER 170904
((9*1,50*0,20)+(9,00*0,15*0,26)) 3,05
mc 3,05 14,76 45,0
169 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
202*8,4*0,05 84,84
mc 84,84 17,02 1.444,0
170 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso mc 1.444,0 722,0
fresato
categoria CER 170904 mc 45,0 22,5
0,0
7445
171 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all'D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
2 2,00
Cada 2,00 1.200,00 2.400,0
uno
172 | A15 Espurgo di materiale non inquinante
dal fondo dei fossati, compresa la
formazione e demolizione dei cavedoni,
l'onere  dell'aggottamento e dello
sfalcio, la sistemazione delle scarpate,
il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica:eseguito
con mezzi meccanici
145*2*1,5 435,00
mc 435,00 38,00 16.530,0
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 40.909,0
STESA DI INERTI RILEVATI
173 P3.4. 1. 1 Calcestruzzo magro in opera per
a riportare 548.529,9
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N. Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

174 | A4

175 | A5

176 | A9

formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

9*0,3*0,15

mcC

0,41
0,41

riporto

80,77

548.529,9

33,1

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare
202*8,4

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

202*8,4

SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN Plu
RELATIVO A:

Conglomerato  bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente

al

mq.

al

mgq.

1.696,80

1.696,80

1.696,80

1.696,80

1,50

7,32

a riportare

33,1

2.545,2

12.420,6

563.528,8
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N.
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

177

178

179

180

A6

P3.10. 1

P6.2. 4. 1

F3.4.39. 2

granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

202*8,4

SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE

7805,28%0,01

IMPORTO ASFALTI

18070,92*0,01

al

mq.

%

1.696,80

1.696,80

78,05

180,71

258,76

riporto

1,83

10,00

563.528,8

3.105,1

2.587,6

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Sistemazione di banchine stradali
compreso itagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto

202

Formazione di banchine e scarpate,
incluso l'estirpazione di radici e ceppaie
ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta

Formazione di banchine e scarpate

202

mq

202,00

202,00

202,00

202,00

0,71

1,43

20.658,5

1434

288,9

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI

a riportare

432,3

569.653,8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

181

182

P3.11. 9. 2

P3.11. 16

EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

10

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di Ilupo; Ila
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

10

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN

206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0+4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione  bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per mc e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m«. Sono compresi
nellintervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalita e dimensioni che

10,00

10,00

10,00

10,00

riporto

5,34

16,65

a riportare

569.653,8

53,4

166,5

569.873,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 569.873,7
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l'opera
a perfetta regola d’arte.
ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE
9*1,5 13,50
al 13,50 34,13 460,8
mq.
183 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
3%0,6 1,80
1,5%0,6 0,90
al 2,70 26,50 71,6
mg.
TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 752,2
SEGNALETICA  STRADALE NON
LUMINOSA
184 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o)
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
LINEE DI MARGINE
202*2 404,00
m 404,00 0,57 230,3
185 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
ATTRAVERSAMENT! PEDONALI
3%0,5*12 18,00
3*0,5%6 9,00
LINEE DI ARRESTO
8,4*1 8,40
SCRITTA STOP
1,6%2*2 6,40
al 41,80 5,73 239,5
mg.
a riportare 570.875,8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

186

187

188

P5.1. 6. 3

A10

P4.1.23. 2

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

VERDE E ARREDO URBANO

Raschiatura delle erbacce:

Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente

202

202,00

202,00

riporto

0,25

570.875,8

469,8

50,5

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

50,5

TOTALE VIA GHEGA

CONTROSTRADA DURANDO

DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

Demolizione e successiva realizzazione
del solo plinto di fondazione per lo
spostamento  del totem pagamento
sosta, comprendente le seguenti voci:-
demolizione del plinto di fondazione
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformita
alla normativa vigente; scavo a
sezione ristretta delle dimensioni di
0,50x0,50x0,50 effettuato a mano o con
macchina operatrice;- fornitura e posa
calcestruzzo per  fondazione a
prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1 in classe di esposizione
XC2 (UNI  11104), Rck minimo
30N/mm2, classe di consistenza S4,
inerti dim max 32 mm;- posa di tirafondi
forniti dalla Societa AVM S.p.A.

1

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo

supporto

Cada
uno

1,00
1,00

150,00

a riportare

71.480,7

150,0

571.076,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 571.076,3
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
11 11,00
cad 11,00 22,27 245,0
189 | A1 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformita alla normativa:
1 1,00
Cada 1,00 130,00 130,0
uno
190 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
confine area di servizio
24 24,00
aiuola semicircolare
(8,25+8,25+2,5) 19,00
m 43,00 10,23 439,9
191 P3.1.16. 1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
modifica ingresso parcheggio
9*2,5 22,50
al 22,50 19,62 4415
mg.
192 P3.1.13. 7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l'accatastamento ordinato a
pie dopera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato € applicabile
a riportare 572.332,6




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO

CONTROSTRADA DURANDO - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

Pag. 60

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 572.332,6
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga  scalfito o]
danneggiato:
masselli in cls.
bettonelle abbassamenti att. pedonali
5*2,5%2 25,00
al 25,00 14,78 369,5
mq.
193 P4.1.24 Rimozione di supporto danneggiato di
qualsiasi tipo mediante taglio alla base
con l'ausilio di flessibile o tagliatubi,
compreso l'onere per il trasporto del
materiale di recupero ai magazzini
comunali
elementi prefabbricati in gomma
(21+36+22+5+8) 92,00
cad 92,00 7,63 702,0
194 P3.1.18. 3 Scarificazione  di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
confrostrada
(((7,75+8,15)*0,50*129,00*5)+((81,00+1 6.457,75
85)"3))
area parchrggio
320*5 1.600,00
marciapiede semicircolare
((60-12)*3) 144,00
marciapiede f.lli Bandiera
((21,50*2,00*3)+(5,15*2,00*3)) 159,90
mq*c 8.361,65 0,92 7.692,7
m
TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E 10.170,5
LIEVI
SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
195 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
a riportare 581.096,8
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

196

197

198

199

P3.2. 2. 1

NO.9. 7. 1

NO.9. 8. 1

NO.9. 7. 6

con mezzi meccanici

aiuola semicircolare
(6,50%6,50*3,14)/2*0,30

nuove aiuole spartitraffico
2,80*2,50*0,50*0,30
(((2,50+1,10)*0,50*1,15*0,30)*2)

Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:

con mezzi meccanici

linea acque bianche

20,00%0,50%1,00

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

aiuola semicircolare
(6,50%6,50*3,14)/2*0,30

lievo betonelle abbassamenti
5,00%2,50%0,07*2

cordonate

43,00*0,15*0,26

nuove aiuole spartitraffico
2,80*2,50*0,50*0,30
(((2,50+1,10)*0,50*1,15*0,30)*2)

Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da scavo di terreni

60,00 % su

categoria CER 170904

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

controstrada
(((7,75+8,15)*0,50*129,00*0,05)+((81,0
0+185)*0,05))

mc

mc

mcC

mc

19,90

1,05
1,24

22,19

10,00
10,00

19,90
1,75
1,68
1,05

1,24
25,62

64,58

riporto

10,64

12,29

14,76

378,2
0,0

a riportare

581.096,8

236,1

122,9

378,2

226,9

226,9

582.060,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 582.060,8
area parcheggio
320*0,05 16,00
marciapiede semicircolare
((60-12)*0,03) 1,44
marciapiede f.lli Bandiera
((21,50*2,00*0,03)+(5,15*2,00*0,03)) 1,60
mc 83,62 17,02 1.423,2
200 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso mc 1.423,2 711,6
fresato
0,0
711,6
201 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
10 10,00
mc 10,00 57,20 572,0
202 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
203 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 572,0 343,2
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
343,2
a riportare 586.310,8
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

204

205

206

P3.8. 7. 1

P3.4. 1. 1

P3.10. 3

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA
ECC.

STESA DI INERTI RILEVATI ECC.

Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:

per Venezia e per Mestre
rispettivamente

nuova rete di acque meteoriche
20*0,5%0,4

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

manufatti

71,4*0,3*0,15

mc

mc

4,00
4,00

3,21
3,21

riporto

33,71

80,77

586.310,8

5.214,1

134,8

259,3

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI
ECC.

LAVORI COMPLEMENTARI

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e

a riportare

394,1

586.704,9
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

207

208

209

P3.10. 4. 1

P3.15. 6. 4

P3.10. 5. 1

quanto altro occorra.

SU MARCIAPIEDE

1

SU CARREGGIATA STRADALE
3

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

22

Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con [Ieventuale
intervento di  assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per o
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche

22

Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali delimitati da cordonate
320

cad

cad

cad

1,00

3,00
4,00

22,00

22,00

22,00

22,00

320,00

riporto

73,85

93,13

33,59

a riportare

586.704,9

2954

2.048,9

739,0

589.788,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 589.788,2
m 320,00 1,28 409,6
TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 3.492,8
CORDONATE MARCIAPIEDI
210 F3.4.39. 2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12+15 x 25+26 cm
CONFINE AREA SERVIZIO
18 18,00
AIUOLA SEMICIRCOLARE
17 17,00
NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE
(4,6+2,5+4,6) 11,70
NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO
(9+2,5) 11,50
((1+2,6+3)*2) 13,20
m 71,40 5,34 381,3
21 P3.11. 9. 2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.
CONFINE AREA SERVIZIO
18 18,00
AIUOLA SEMICIRCOLARE
17 17,00
NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE
(4,6+2,5+4,6) 11,70
NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO
(9+2,5) 11,50
((1+2,6+3)*2) 13,20
a riportare 590.579,1
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

212

213

P3.11. 16

A13

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN

206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0+4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione  bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m« e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m«. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalita e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l'opera
a perfetta regola d’arte.

NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE

4,6*2,5

Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nellintervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.

A PARZIALE RIEMPIMENTO AIUOLE

AIUOLA SEMICIRCOLARE
32

AIUOLE SPARTITRAFFICO
(3,5+2+2)

al

mq.

al

71,40

11,50

11,50

32,00

7,50
39,50

riporto

16,65

34,13

50,00

a riportare

590.579,1

1.188,8

392,5

1.975,0

592.160,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 592.160,4
mgq.
214 P5.2.12. 2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano gia
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza  ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
bettonelle abbassamenti
attraversamenti pedonali
5*2,5*2 25,00
al 25,00 11,89 297,3
mg.
215 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
pavimentazione a bolli
4,00*0,60*6 14,40
pavimentazione a righe
((1,50*0,60*5)+(1,90*0,60)) 5,64
al 20,04 26,50 531,1
mg.
TOTALE CORDONATE MARCIAPIEDI 4.765,9
TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
216 P3.13. 8.63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti nuove cadijfoie
20 20,00
a riportare 594.963,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

217

218

219

P3.13.15. 4

P3.13.25. 4

A8

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm
caditoia

2

spess. 8 senza

Fornitura e posa in opera di caditoie a
grigia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunita  Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)

2

cad

cad

20,00

2,00
2,00

2,00
2,00

riporto

16,46

113,88

110,79

594.963,7

329,2

227,8

221,6

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

OPERE IN FERRO

Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto

27

27,00

a riportare

778,5

595.742,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 595.742,2
m 27,00 265,00 7.155,0
TOTALE OPERE IN FERRO 7.155,0
INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE
220 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linea di margine e mezzeria
520 520,00
m 520,00 0,57 296,4
221 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti ciclopedonali
((2,5*0,5*8)+(2,5*0,5*6)+(2,5*0,5*10)+(2 48,75
,5*0,5*15))
linea darresto
(0,5%0,6*0,5)*5 0,75
isole
3*0,5*8 12,00
simbolo perscorso ciclopedonale
((0,8*1,05*7)+(0,45*0,87)) 8,40
al 69,90 5,73 400,5
mg.
222 F4.1. 3. 1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00
cad 1,00 28,37 28,4
223 F4.2. 1. 2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
a riportare 603.622,5
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

224

225

226

227

F4.3. 1.18

P4.1.22. 2

P4.1.27. 1

F4.8. 2. 1

disco @ 60 cm 2 attacchi
2

Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:

Targa cm 50x50

attraversamento pedonale

4

parcheggio

2

Solo posa in opera di
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

12

palina per

Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello normale

24

Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:

- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;

- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;

- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.

Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 1

cad

cad

cad

cad

2,00
2,00

4,00

2,00
6,00

12,00

12,00

24,00
24,00

riporto

38,82

44,64

47,70

7,63

a riportare

603.622,5

77,6

267,8

572,4

183,1

604.723,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 604.723,5
lato est
11 11,00
lafo ovest
(19+36+2+22+15) 94,00
cad 105,00 105,51 11.078,6
228 F4.8. 2. 2 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 2
(2+2+2+2+42+2) 12,00
cad 12,00 87,84 1.054,1
229 F4.8. 2. 3 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Delineatore flessibile di cui al punto 3
105 105,00
cad 105,00 10,49 1.101,5
230 F4.10. 1. 4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
12 12,00
cad 12,00 23,98 287,8
TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA 156.348,1
STRADALE
VERDE E ARREDO URBANO
a riportare 618.245,4
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

231

232

233

234

235

236

F5.1. 1.1

P5.2. 9

P5.3. 2

F5.7.96. 8

P5.6.18. 3

P5.6.20. 2

Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente

34*0,3

Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.

34*0,3

Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura

34

Nerium Oleander (Oleandro - Mazza di
S. Giuseppe):

circonf. fusto 8+10 cm

6

Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:

80x80x80 cm

6

Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire Ila
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70+80x70+80x80 cm

6

mc

mc

al
mq.

cad

cad

cad

10,20
10,20

10,20
10,20

34,00
34,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

riporto

15,03

3,56

1,71

63,24

16,78

22,54

618.245,4

153,3

36,3

58,1

379,4

100,7

135,2

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

a riportare

863,1

619.108,5
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N.

Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

237

238

239

A4

A5

A9

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare

CONTROSTRADA
(((7,75+8,15)*0,50*129,00)+81,00+185,
00)

AREA PARCHEGGIO

320

MARCIAPIEDE SEMICIRCOLARE
(60-12)

MARCIADIEDE F.LLI BANDIERA
((21,50*2,00)+(5,15*2,00))

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

CONTROSTRADA
(((7,75+8,15)*0,50*129,00)+81,00+185,
00)

SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN Plu
RELATIVO A:

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere

al

mq.

al

mq.

1.291,55

320,00
48,00

53,30

1.712,85

1.291,55

1.291,55

riporto

1,50

7,32

a riportare

619.108,5

2.569,3

9.454,2

631.131,9
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 631.131,9
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
CONTROSTRADA
1291,55 1.291,55
al 1.291,55 1,83 2.363,5
mq.
240 | A12 TAPPETONE BYNDER CHIUSO:
Conglomerato bituminoso per strato
unico di collegamento (binder chiuso)
steso in opera con macchina
vibrofinitrice o a mano, costituito da
inerti di pezzatura 0,12 e bitume puro in
ragione del 5,5% del peso degli inerti
stessi, compresa la preventiva pulizia
della sede stradale, la cilindratura con
rulo tandem da 6-8 t, nonche la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:
ghiaino e granulato di  marmo,
compresa ogni prestazione per
demolizioni e tagli, nonché
preparazione del letto di posa con calce
idraulica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito, compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta.
AREA PARCHEGGIO
1600 1.600,00
m?/c 1.600,00 1,50 2.400,0
m
241 P3.9.12. 2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
MARCIAPIEDE SEMICIRCOLARE
(60-12) 48,00
MARCIAPIEDE F.LLI BANDIERA
((21,50*2,00)+(5,15*2,00)) 53,30
al 101,30 3,96 401,2
mq.
242 | A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE
7692,72*0,01 76,93
IMPORTO ASFALTI
17188,11*0,01 171,88
% 248,81 10,00 2.488,1
TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO 19.676,2
BITUMINOSE
a riportare 638.784,7




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO

CONTROSTRADA DURANDO

Pag. 75

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 638.784,7
TOTALE CONTROSTRADA DURANDO 67.858,4
CONTROSTRADA ROSSAROL
DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI
243 P4.1.16. 2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero  di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superiori a 100 m
atttraversamento f.lli bandiera - delle
macchine
6 6,00
m 6,00 6,05 36,3
244 Al14 Demolizione di strutture in genere,
eseguita con mezzi meccanici,
compreso platea di fondazione
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformita
alla normativa vigente;
1 1,00
Cada 1,00 400,00 400,0
uno
245 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
PALETTI PARAPEDONAL/
7 7,00
CONTROSTRADA
47 47,00
cad 54,00 22,27 1.202,6
246 | A11 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
a riportare 640.423,6




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

Pag. 76

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 640.423,6
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformita alla normativa:
1 1,00
Cada 1,00 130,00 130,0
uno
247 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
ISOLA ECOLOGICA
(25+2,5+2,5) 30,00
ALLARGAMENTO PERCORSO CURVA
7 7,00
m 37,00 10,23 378,5
248 P3.1.16. 1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
INSERIMENTO PODOTATTILI
1,82,5 4,50
MODIFICA RAMPA ISOLA ECOLOGICA
2,3*2,3 5,29
INSERIMENTO NUOVA RAMPA
33*1 33,00
al 42,79 19,62 839,5
mg.
249 P3.1.13. 7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l'accatastamento ordinato a
pie dopera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato € applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga  scalfito o]
danneggiato:
masselli in cls.
bettonelle abbassamenti att. pedonali
via mezzacapo
14,80 14,80
via f.lli bandiera
a riportare 641.771,6
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 641.771,6
13,5 13,50
marciaplede controstrada da via
zambeccari verso nord
((30%1,4)+(48*2)+(17*1,6)) 165,20
canaletfo cemento
210*0,4 84,00
al 277,50 14,78 4.101,5
mq.
250 P3.1.18. 3 Scarificazione di  massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
controstrada
((27,00+20,00+200,00)*7) 1.729,00
215,00*3,60*7 5.418,00
allargamento percorso ciclopedonale
215,00%0,90*15 2.902,50
marciapiede semicircolare
((72,00+20,00)*3) 276,00
incrocio Mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590*7 4.130,00
mq*c 14.455,50 0,92 13.299,1
m
TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E 20.387,4
LIEVI
SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
251 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
aiuola semicircolare
134*0,3 40,20
mc 40,20 10,64 4277
252 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
a riportare 659.599,9
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N. Codice
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DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

aiuola semicircolare
134*0,3

mc
253 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da scavo di terreni

60,00 % su

categoria CER 170904 mc

254 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura

50,00 % su

categoria CER 170904 mc

255 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso
fresato

controstrada
((27,00+20,00+200,00)*0,07)
215,00*3,60*0,07

allargamento percorso ciclopedonale
215,00%0,90*0,15

marciapiede semicircolare
((72,00+20,00)*0,03)

incrocio Mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.

590*0,07

mc
256 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

lievo betonelle abbassamenti
(((30,00%1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0))*0,07)

((14,80+13,50+0,84)*0,07)

canaletta cemento

210*0,4*0,07

demolizione marciapiede

40,20

40,20

17,29
54,18

29,03

2,76

41,30

144,56

11,56
2,04

5,88

riporto

14,76

593,4
0,0

435,1
0,0

17,02

a riportare

659.599,9

593,4

356,0

356,0

217,6

217,6

2.460,4

663.227,2
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

42,79%0,2
cordonate
37*0,15*0,26
mc
257 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura

50,00 % su

per materiale conglomerato bituminoso mc
fresato

8,56

1,44

29,48

riporto

14,76

2.460,4

0,0

663.227,2

435,1

1.230,2

1.230,2

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA
ECC.

STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.

258 F3.1. 2. 1 Sabbia di frantoio:

per Venezia e per
rispettivamente

allargamento percorso ciclopedonale
215,00%,40%0,07

marciapiede controstrada da via
Zambeccari verso nord
(((30,00%1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0))*0,07)

Mestre

mc
259 P3.4. 1. 1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

330,40*0,3*0,15

mc

6,02

11,56

17,58

14,87
14,87

37,96

80,77

5.720,4

667,3

1.201,1

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI
ECC.

a riportare

1.868,4

666.760,9
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Prezzo Unitario
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IMPORTO
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260

261

262

P3.10. 3

P3.10. 4. 1

P3.10. 4. 2

LAVORI COMPLEMENTARI

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, [I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

Ssu marciapiede

2

su carreggiata stradale

6

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

15

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a

cad

cad

2,00

6,00
8,00

15,00

15,00

riporto

73,85

93,13

a riportare

666.760,9

590,8

1.397,0

668.748,7




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO

CONTROSTRADA ROSSAROL - LAVORI COMPLEMENTARI

Pag. 81

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

263

264

P3.15. 6. 4

F3.4.39. 2

discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo
d'uomo)

8

(passo

Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con I'eventuale
intervento di  assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per o
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche

30

cad

cad

8,00

8,00

30,00

30,00

riporto

134,88

33,59

668.748,7

1.079,0

1.007,7

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

allargamento percorso ciclopedonale
(215+12)

isola ecologica

(13+13+3,7+3,7)

nuova rampa percorso ciclopedonale
(10,00+7,20+9,00+3,20+7,00+5,60+2,0
0+2,60+3,25+5,15+2,50)

aiuola semicircolare

12,5

227,00
33,40

57,50

12,50

a riportare

4.074,5

670.835,4
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265

266

P3.11. 9. 2

P3.11. 16

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

allargamento percorso ciclopedonale
(215+12)

isola ecologica

(13+13+3,7+3,7)

nuova rampa percorso ciclopedonale
(10,00+7,20+9,00+3,20+7,00+5,60+2,0
0+2,60+3,25+5,15+2,50)

aiuola semicircolare

12,5

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN

206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0+4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione  bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per mc e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m«. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalita e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l'opera

330,40

227,00

33,40

57,50

12,50
330,40

riporto

5,34

16,65

a riportare

670.835,4

1.764,3

5.501,2

678.100,9
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267

268

P3.11. 20

A13

a perfetta regola d’arte.
rampa percorso ciclopedonale
73

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di iluminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.

isola ecologica

13*3,7

allargamento percorso ciclopedonale
((215,00*0,90)+(10,00*1,30)-(130,00%0,
90))

Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nellintervento la
formazione del letto di posa con

al

mq.

al

mq.

73,00

73,00

48,10

89,50

137,60

riporto

34,13

38,30

a riportare

678.100,9

24915

5.270,1

685.862,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 685.862,5
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire I'opera a perfetta regola d'arte.
a parziale riempimento isola ecologica
9 9,00
al 9,00 50,00 450,0
mg.
269 F3.6.21. 3 Masselli in calcestruzzo vibro
compresso auto bloccanti con finitura
superficiale in doppio strato antiusura,
di resistenza media a compressione
superiore a 600 kg/cm¢, assorbimento
medio d'acqua inferiore al 12%in
volume e massa volumica media
superiore a 2,2 kg/dm>, con l'onere
della ditta fornitrice di dimostrare di
avere in atto wuna procedura di
autocontrollo della qualita
costantemente certificata da un
organismo e sterno indipendente.
(Pavitalia/l.C.M.Q.):
colore grigio spessore 8 cm
marciaplede controstrada da via
Zambeccari verso nord
(((30,00%1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6 165,20
0)))
IN SOSTITUZIONE DELLA
CANALETTA
95%0,4 38,00
RACCORDO PERCORSO
CICLOPEDONALE
16 16,00
mq 219,20 12,14 2.661,1
270 P5.2.12. 2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano gia
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli  (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
Betonelle abbassamenti att. pedonali
VIA MEZZACAPO
14,8 14,80
via flli bandiera
13,5 13,50
marciapiede controstrada da via
zambeccari verso nord
(((30,00%1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6 165,20
0)))
a riportare 688.973,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 688.973,6
in sostituzione della canaletta
95%0,4 38,00
raccordo percorso ciclopedonale
16 16,00
da via zambeccari verso sud
120*1,3 156,00
al 403,50 11,89 4.797,6
mq.
271 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
pavimentazione a bolli
3%0,6*7 12,60
pavimentazione a righe
1,9%0,6*7 7,98
al 20,58 26,50 545,4
mg.
TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 23.481,2
TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
272 P3.13. 25. 4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunita  Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti scarico canaletta
13 13,00
cad 13,00 110,79 1.440,3
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 1.440,3
DIVERSI
OPERE IN FERRO
a riportare 695.756,8
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 695.756,8
273 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
paletti parapedonali
47 47,00
cad 47,00 47,70 2.241,9
TOTALE OPERE IN FERRO 2.241,9
INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE
274 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o)
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di mezzeria
540 540,00
m 540,00 0,57 307,8
275 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
2,5*0,5*5 6,25
2,5*0,5*8 10,00
3*0,5*5 7,50
2,5*0,5*6 7,50
3*0,5*7*2 21,00
linea di arresto
(0,5%0,6*0,5)*11 1,65
5,5"1 5,50
simbolo percorso ciclopedonale
0,8*1,05*8 6,72
0,45*0,8*8 2,88
al 69,00 5,73 395,4
mq.
a riportare 698.701,9
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276

277

278

279

280

F4.1. 3. 1

F4.2. 1. 2

F4.3. 1.18

F4.4. 7. 1

F4.10. 1. 4

Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli delle
dimensioni di:

Triangolo lato 60 cm 2 attacchi

2

in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:

disco @ 60 cm 2 attacchi

3

Disco

Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:

Targa cm 50x50

4

Segnale di direzione monofacciale
costituito da targa modulare in profilo di
alluminio anticorrosione ottenuto
mediante estrusione, dello spessore di
25/10 di mm, distanza delle facce
compresa tra 15+25 mm, con scritte e
superfici completamente rifrangenti in
pellicola a normale efficienza classe 1,
completo di due staffe a cerniera aperta
pure in alluminio estruso (UNI 6060
nello stato T5), spessore 25/10 di mm
per il fissaggio a sostegni tubolari
diametro 60 mm; delle dimensioni di:
Targa cm 40x60

divieto dj sosta

1

Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

3,60 m

10

cad

cad

cad

cad

cad

2,00
2,00

3,00
3,00

4,00
4,00

1,00
1,00

10,00

10,00

riporto

28,37

38,82

44,64

65,08

23,98

a riportare

698.701,9

56,7

116,5

178,6

65,1

239,8

699.358,5
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281

282

283

284

285

286

P4.1.22. 2

P4.1.27. 1

F5.1. 1.1

P5.2. 9

P5.3. 2

F5.7.96. 8

Solo posa in opera di
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

10

palina per

Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello normale

21

cad

cad

10,00
10,00

21,00
21,00

riporto

47,70

7,63

699.358,5

477,0

160,2

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

VERDE E ARREDO URBANO

Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente

aiuola semicircolare

134*0,3

Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.

134*0,3

Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura
134

Nerium Oleander (Oleandro - Mazza di

mc

mc

al
mq.

40,20
40,20

40,20
40,20

134,00

134,00

15,03

3,56

1,71

a riportare

1.997,0

604,2

143,1

229,1

700.972,2
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 700.972,2
S. Giuseppe):
circonf. fusto 8+10 cm
6 6,00
cad 6,00 63,24 379,4
287 P5.6.18. 3 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:
80x80x80 cm
6 6,00
cad 6,00 16,78 100,7
288 P5.6.20. 2 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietd in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei  prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70+80x70+80x80 cm
6 6,00
cad 6,00 22,54 135,2
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 1.591,8
PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE
289 A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie  da
asfaltare
controstrada
((27+20+200)) 247,00
215*3,6 774,00
incrocio mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590 590,00
marciapiede semicircolare
(72+20) 92,00
al 1.703,00 1,50 2.554,5
mq.
290 | A12 TAPPETONE BYNDER CHIUSO:
Conglomerato  bituminoso per strato
unico di collegamento (binder chiuso)
steso in opera con macchina
vibrofinitrice o a mano, costituito da
inerti di pezzatura 0,12 e bitume puro in
ragione del 5,5% del peso degli inerti
a riportare 704.142 1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 704.142 1
stessi, compresa la preventiva pulizia
della sede stradale, la cilindratura con
rullo tandem da 6-8 t, nonche la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:
ghiaino e granulato di  marmo,
compresa ogni prestazione per
demolizioni e tagli, nonché
preparazione del letto di posa con calce
idraulica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito, compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta.
controstrada
((27+20+200)) * 7 1.729,00
215*3,6 * 7 5.418,00
incrocio mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590 *7 4.130,00
m?/c 11.277,00 1,50 16.915,5
m
291 P3.9.12. 2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciapiede semicircolare
(72+20) 92,00
al 92,00 3,96 364,3
mgq.
292 | A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
13299,06*0,01 132,99
importo asfalti
19834,32*0,01 198,34
% 331,33 10,00 3.313,3
TOTALE PAVIMENTAZIONE ASFALTICO 23.147,6
BITUMINOSE
TOTALE CONTROSTRADA ROSSAROL 85.950,5
VFB tratto Durando_Macchine
DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI
293 P4.1.16. 2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,
a riportare 724.735,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 724.735,2
recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superioria 100 m
AIUOLA CENTRALE SPARTITRAFFICO
(98+6+9,6+54,3+3,5+124,6) 296,00
m 296,00 6,05 1.790,8
294 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
19 19,00
cad 19,00 22,27 423,1
295 | A16 Rimozione  accurata di pensilina
fermata ACTV con demolizione del
dado di fondazione, compreso ogni
onere connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformita alla normativa:
MARCIAPIEDE ATTRAVERSAMENTO
DIREZIONE SUD
1 1,00
a 1,00 200,00 200,0
corpo
296 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
isola spartitraffico base rampa
109 109,00
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(9+8,7) 17,70
spartitraffico attraversamento pedonale
(3+3+20) 26,00
marciapiede attraversamento dir.nord
(6,3+20,45+7,95) 34,70
marciaplede attraversamento dir.sud
(14+4,5) 18,50
a riportare 727.1491
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 727.1491
m 205,90 10,23 2.106,4
297 P3.1.16. 2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
spartitraffico attraversamento pedonale
5,45*3 16,35
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(5+4,9) 9,90
marciapiede attraversamento dir.sud
41,65 41,65
marciapiede attraversamento dir. VE
43,55 43,55
al 111,45 4,09 455,8
mg.
298 P3.1.13. 7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell'intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e I'accatastamento ordinato a
pie dopera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato € applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga  scalfito o]
danneggiato:
masselli in cls.
attraversamento pedonale
semaforizzato
((1,91*3,93)+(3,91*1,53)) 13,49
al 13,49 14,78 199,4
mq.
299 P3.1.18. 3 Scarificazione di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratto 1 — corsia a destra isola
spartitraffico
479,66*5 2.398,30
Tratfo 2 — corsia a sinistra isola
a riportare 729.910,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 729.910,7
spartitraffico
432,51*5 2.162,55
Tratfo 3 — da isola a incrocio semaforico
1866,02*5 9.330,10
Tratto 4 — da incrocio semaforico a off.
Assauto
2208,9*5 11.044,50
Tratto 5 — incrocio via delle Macchine
930,00%12 11.160,00
misto cementato dopo rampa discesa
((11,07*5,00*7)+(7,07*5,00*7)) 634,90
((11,07*5,00%20)+(7,07*5,00*20)) 1.814,00
mq*c 38.544,35 0,92 35.460,8
m
TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E 40.636,3
LIEVI
SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
300 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
isola spartitraffico
116*0,3 34,80
mc 34,80 10,64 370,3
301 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno  di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
38,00%0,50*1,00 19,00
3,000,50%1,00 1,50
21,00*0,50%1,00 10,50
mc 31,00 12,29 381,0
302 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
a riportare 766.122,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 766.122,8
categoria CER 170904
isola spartitraffico
116*0,3 34,80
cordonate
205,90%(0,15*0,26) 8,03
marciapiedi
((5,45*3,00%0,20)+(43,55*0,20)+(41,65* 20,31
0,20))
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
((5,00+4,90)*0,20) 1,98
risanamento con misto cementato
((11,07*5,00%0,20)+(7,07*5,00%0,20)) 18,14
mc 83,26 14,76 1.228,9
303 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1 — corsia a destra isola
spartitraffico
479,66%0,05 23,98
Tratto 2 — corsia a sinistra isola
spartitraffico
432,51*0,05 21,63
Tratfo 3 — da isola a incrocio semaforico
1866,02*0,05 93,30
Tratfo 4 — da incrocio semaforico a off.
Assauto
2208,90%0,05 110,45
Tratfo 5 — incrocio via delle Macchine
930*0,12 111,60
mc 360,96 17,02 6.143,5
304 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.228,9 614,5
per materiale conglomerato bituminoso mc 6.143,5 3.071,8
fresato
0,0
3.686,2
305 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all'D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
a riportare 777.181,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 777.181,5
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
306 | A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
31 31,00
mc 31,00 57,20 1.773,2
307 NO. 9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 1.773,2 1.063,9
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
1.063,9
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 15.847,1
ECC.
STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.
308 P3.8. 7. 1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuova rete di acque meteoriche
38%0,5*0,4 7,60
3*0,5*0,4 0,60
21*0,5%0,4 4,20
mc 12,40 33,71 418,0
309 P3.8.11. 1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m» di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura  dell'80%, confezionato con
a riportare 781.636,6
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N.

Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

310

311

P3.4. 1.

A3

1

bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

per Venezia e per Mestre
rispettivamente
((11,07*5,00*0,20)+(7,07*5,00%0,20))

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

118,80*0,30%0,15

mc

mc

18,14
18,14

5,35
5,35

riporto

49,43

80,77

781.636,6

896,7

4321

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI
ECC.

PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSE

ASFALTICO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta Vviscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [I'uniformita
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,

a riportare

1.746,8

782.965,4
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

312

313

A4

A5

compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm

strato di collegamento dopo rampa
discesa

((11,07*5,00)+(7,07*5,00))

incrocio via delle macchine

930

piattaforme rialzate
((11,07*15,00)+(7,07*20,00))

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare

tratto 1 — corsia a destra isola
spartitraffico

479,66

Tratto 2 — corsia a sinistra isola
spartitraffico

423,51

Tratto 3 — da isola a incrocio semaforico
1866,02

off. Assauto

2208,90

Tratto 5 — incrocio via delle Macchine
930

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

tratto 1 — corsia a destra isola
spartitraffico

479,66

Tratto 2 — corsia a sinistra isola
spartitraffico

423,51

Tratfo 3 — da isola a incrocio semaforico
1866,02

off. Assauto

al

mq.

al

mq.

90,70
930,00

307,45

1.328,15

479,66

423,51
1.866,02
2.208,90

930,00

5.908,09

479,66

423,51

1.866,02

riporto

14,96

1,50

a riportare

782.965,4

19.869,1

8.862,1

811.696,6




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - PAVIMENTAZIONE ASFALTICO BITUMINOSE

Pag. 98

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

314

315

316

317

A9

A6

P3.10. 5. 1

P3.10. 3

2208,90
Tratfo 5 — incrocio via delle Macchine
930

SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN Plu
RELATIVO A:

Conglomerato  bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

(5908,09-398,15)

SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature

35419,40%0,01

importo cementato

896,66*0,01

importo asfalti

82061,67*0,01

al

mq.

al

mq.

%

2.208,90

930,00

5.908,09

5.509,94

5.509,94

354,19
8,97

820,62

1.183,78

riporto

7,32

1,83

10,00

811.696,6

43.247,2

10.083,2

11.837,8

TOTALE PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali delimitati da cordonate
aiuola spartitraffico

428

Rialzo od abbassamento e successiva

428,00

428,00

1,28

a riportare

93.899,5

547,8

877.412,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

318

319

P3.10. 4. 1

P3.10. 4. 2

sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

su marciapliede

2

su carreggiaTA STRADALE

1

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

8

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali  aridi  idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)

1

cad

cad

cad

2,00

1,00
3,00

8,00
8,00

1,00
1,00

riporto

73,85

93,13

134,88

a riportare

877.412,7

2216

745,0

134,9

878.514,1
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320 P3.15. 6. 4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con [Ieventuale
intervento di  assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per o
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche

25 25,00
cad 25,00 33,59 839,8

321 A17 Formazione di basamento per palo con
sbraccio fino a 5,00m completo di tubo
di collegamento al pozzetto. Nel prezzo
€ compresa la demolizione di qualsiasi
pavimentazione, lo scavo eseguito a
mano 0 con mezzi meccanici, il
reinterro, la realizzazione del plinto, la
fornitura e posa in opera del materiale
necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente, |l
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformita alle
normative vigenti, la tariffa di discarica,
e sono altresi compresi gli oneri
derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di
eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire. Inoltre nel prezzo é
compreso l'onere della fornitura e posa
in opera delle casseforme e del
necessario ferro di armatura e l'onere
per il progetto e calcolo strutturale del
plinto.Prima dell’esecuzione del plinto,
I'Appaltatore dovra consegnare alla
Stazione  Appaltante il progetto
strutturale (relazione di calcolo e
disegni  costruttivi) dell’elemento  di
fondazione. | relativi calcoli statici
dovranno essere presentati in originale
0 copia autenticata e firmati da un
Tecnico iscritto all’Albo Professionale. |
calcoli dovranno essere sviluppati
secondo quanto stabilito dal D.M.

a riportare 879.353,9




Pag. 101
04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 879.353,9

14/09/2005 in funzione della struttura
metallica a portale prevista. La piastra
di base ed il numero di tirafondi
saranno calcolati considerando che la
struttura a portale dovra resistere ad
una velocita del vento di 150 Km/h, pari
a una pressione dimnamica di
140/Kg/mg.L’elemento  di fondazione
verra progettato e realizzato in funzione
della conformazione dei terreni
interessati; in generale i valorei di
pressione sul terreno non dovranno
superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80
daN/ecmq se il plinto va realizzato su
rievato o terreno di riporto. La
lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere.

2 2,00
Cada 2,00 800,00 1.600,0
uno

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 4.089,1

CORDONATE E MARCIAPIEDI

322 | A18 Fornitura e posa in opera di cordolo
tipo “ANAS” per realizzazione di isola
spartitraffico in calcestruzzo a

prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla  struttura, bianco
martellinato, secondo  disegni e
sagome  prescritti  dalla D.L., in
elementi delle dimensioni di
33x30x40x13, su fondazione 40x30 in
calcestruzzo, compreso il taglio
dell’asfalto, lo scavo, le curva, la
fondazione in cls, il rinflanco e la
sigillatura delle cordonate con malta di
cemento e ogni altro onere compreso
per dare il lavoro finito a regola d'arte

Nuova isola spartitraffico base rampa

109 109,00

spartitraffico att. Semaforico v. delle

Macchine

(2,05+2,05+1,50+0,35+0,35+1,15+1,15) 8,60

(2,75+1,13+0,65+0,95+1,35+0,55+2,80 12,53

+2,35)
Cada 130,13 45,00 5.855,9
uno

a riportare 886.809,7
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323 F3.4.39. 2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

spartitraffico attraversamento pedonale

(3,00+3,00+20,00) 26,00
cordolo attraversamento pedonale
((5,15+5,15+0,50+0,50)*2) 22,60
marciaplede attraversamento dir. Sud
35,50 35,50
marciapiede attraversamento dir. Nord
(6,30+20,45+7,95) 34,70
m 118,80 5,34 634,4

324 P3.11. 9. 2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:

cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.
118,80 118,80
m 118,80 16,65 1.978,0
325 P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato

da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,

a riportare 889.422,2




Pag. 103
04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 889.422,2

dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell'intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.

isola spartitraffico

116 116,00

attraversamento pedonale spartitraffico

5,15*2,8 14,42

cordoli laterali

5,15*0,5*2 5,15

marciapiede attraversamento dir. Nord

43,55 43,55

marciapiede attraversamento dir. Sud

41,65 41,65

spartitraffico att. Semaforico v. delle

Macchine

(4+4) 8,00
al 228,77 38,30 8.761,9
mq.

326 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in

opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.

attraversamento pedonale spartitraffico

((2,8070,60%2)+(3,95*0,60)) 5,73
marciapiede attraversamento dir. Nord
((2,50*0,60)+(1,35*0,60)) 2,31
marciaplede attraversamento dir. Sud
((2,50%0,60)+(2,10*0,60)) 2,76
attraversamento pedonale
semaforizzato
(((3,00*0,60*2)+(1,00*0,60))*2) 8,40
al 19,20 26,50 508,8

a riportare 898.184,0
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riporto 898.184,0
mq.
327 | A13 Fornitura e posa in opera di ciotToli

bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nellintervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire I'opera a perfetta regola d'arte.

a riempimento cordoli attraversamento

pedonale

5,15*0,50*2 5,15
al 5,15 50,00 257,5
mgq.

328 F3.6.21. 3 Masselli in calcestruzzo vibro

compresso auto bloccanti con finitura

superficiale in doppio strato antiusura,

di resistenza media a compressione

superiore a 600 kg/cm¢, assorbimento

medio d'acqua inferiore al 12%in

volume e massa volumica media

superiore a 2,2 kg/dmy, con I'onere

della ditta fornitrice di dimostrare di

avere in atto una procedura di

autocontrollo della qualita

costantemente certificata da un

organismo e sterno indipendente.

(Pavitalia/l.C.M.Q.):

colore grigio spessore 8 cm

attraversamento pedonale

semaforizzato

(3,95*1,60)*2 12,64
mq 12,64 12,14 153,5

329 P5.2.12. 2 Solo posa in opera di masseli o

mattoncini in calcestruzzo, modulari

semplici, o autobloccanti, su piano gia

predisposto  (pagato a parte), delle

dimensioni in commercio:

senza ostacoli  (piazzole, vialetti,

marciapiedi, ecc...)

attraversamento pedonale

semaforizzato

(3,95*1,60)*2 12,64
al 12,64 11,89 150,3
mg.

a riportare 899.254 1
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Quantita

Prezzo Unitario
in Euro
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330

331

332

P3.13. 8.63

P3.13.16. 3

P3.13.15. 4

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso I'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm

allacciamenti implementazione linea
17,50

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta
tubo compensato a parte per la effettiva
quantita impiegata. Sezione interna:
50x50x50 cm

area nuova piattaforma

1

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la

cad

17,50
17,50

1,00
1,00

riporto

16,46

163,06

a riportare

899.254 1

18.300,2

288,1

163,1

899.705,2
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333

334

P3.13.23. 4

P3.13.25. 4

formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm
caditoia

area nuova piattaforma
7

spess. 8 senza

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)

area nuova piattaforma

1

Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati  nella Comunita = Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche

7

cad

cad

cad

7,00
7,00

1,00
1,00

7,00
7,00

riporto

113,88

86,04

110,79

899.705,2

797,2

86,0

775,5

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

a riportare

2.109,8

901.363,9
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riporto 901.363,9

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL

TRAFFICO

335 | A19 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale cosi

composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 —
sbraccio m 5,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140
mm — plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra Ilo
sbraccio, senza iluminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.

1 1,00
Cada 1,00 4.850,00 4.850,0
uno
336 | A20 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale cosi

composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 —
sbraccio m 4,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140

a riportare 906.213,9
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riporto 906.213,9
mm — plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza iluminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440Im potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.
1 1,00
Cada 1,00 4.650,00 4.650,0
uno
TOTALE IMPIANTI PER LA 9.500,0
SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO
SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA
337 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o)
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine e mezzeria
carreggiata direzione sud
((85,00*4)+55,00) 395,00
((20,00*3)+(100,00*3)) 360,00
(35,00+28,00) 63,00
carreggiata direzione nord
220,00*3 660,00
m 1.478,00 0,57 842,5
338 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
a riportare 911.706,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 911.706,4
4,00*0,50*14*2 56,00
4,00%0,50*10*2 40,00
4,00*0,50*16 32,00
linea d'arresto
((13,00*1,00)+(9,00*1,00)) 22,00
isole
15,00*0,80*0,50 6,00
((4,00*1,00)+(1,50*1,50)+(1,80*2,00*0,5 8,05
0))
((3,60%1,00)+(1,90*1,00*2)+(1,80*2,00* 9,20
0,50))
((2,00%1,00%2)+(1,80*2,00%0,50)) 5,80
frecce
((1,60*8)+(2,70*8)) 34,40
scritta “'STOP”
1,60*2,00 3,20
al 216,65 5,73 1.241,4
mg.
339 | A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre piu ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente in tratti continui e con
l'impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dellart. 179 DPR 495/92 (garanzia per
12 mesi)
carreggiata in direzione nord
2 2,00
carreggiata in direzione sud
2 2,00
rampa discesa cavalcaferrovia
2 2,00
Cada 6,00 73,06 438,4
uno
340 | A22 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con [l'impiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)
carreggiata in direzione nord
1 1,00
carreggiata in direzione sud
1 1,00
Cada 2,00 26,97 53,9
uno
341 | A23 Realizzazione di un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,
a riportare 913.440,1
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IMPORTO
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342

343

P4.1. 8. 2

F4.2. 1. 2

impiegando plastica a freddo a due
componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticita, resistente alle
intemperie e all’attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. ||
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantita di materiale da impiegare
sara da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 — 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovra rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100 - resistenza alla
scivolosita: Srt =45 Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, il
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, linstallazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

attraversamenti pedonali in piattaforma

((4,00*11,00)+(4,00*10,00))

Termo plastico ad essicazione
immediata, spruzzato a caldo nelle
quantita da 2,00 kg a 2,5 kg/m2 di
segnaletica tracciata (garanzia 2 anni)
per segnalazioni urbane:

per strisce bianche o gialle larghe oltre
12 cm

rampe piattaforma
((0,50*0,50%11)+(0,50*0,50*10))

Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:

disco @ 60 cm 2 attacchi

passaggio obbligatorio

4

divieto di accesso

mq

al

mq.

84,00
84,00

5,25
5,25

4,00

riporto

45,00

8,47

a riportare

913.440,1

3.780,0

445

917.264,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 917.264,6
2 2,00
cad 6,00 38,82 232,9
344 F4.3. 1.12 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Delineatore bombato
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
1 1,00
spartitraffico base rampa
1 1,00
cad 2,00 36,31 72,6
345 F4.3. 1.18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
4 4,00
cad 4,00 44,64 178,6
346 F4.10. 1. 4 Palo tubolare ftrafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
7 7,00
cad 7,00 23,98 167,9
347 F4.10.28. 2 Sostegni ad arco in ferro tubolare
zincato a caldo, diametro 33 mm, per
dischi diametro 60 e diametro 90 cm,
completi di viti:
altezza 1,60 m
2 2,00
cad 2,00 46,72 93,4
348 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
9 9,00
a riportare 918.010,0
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349

350

351

P4.1.27. 1

P4.1.27. 2

G.02.003.c

Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello normale

11

Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello superiore al m«

2

cad

cad

cad

9,00

11,00
11,00

2,00
2,00

riporto

47,70

7,63

22,27

918.010,0

429,3

83,9

445

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve per
spartitraffico, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233

del 28/06/2011 e conformi alle
normative UNI EN1317, complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle  della classe (livello  di
contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm.i. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento)
H2;

- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W4;

- altezza massima
100 cm;

- larghezza massima del
minore o uguale a 40 cm.

- indice A.S.1. non superiore a 1.1;

Gli elementi delle barriere dovranno
essere costituiti dai materiali indicati

nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a

caldo con wuna quantita di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga

barre o trefoli, queste dovranno essere

minore o uguale

dispositivo

a riportare

7.703,8

918.567,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

protette con profilati in acciaio

zincato, gia verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi

dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il D.M. 233/2011.

Compreso l'onere dell'infissione  del
piantone, della lunghezza

necessaria, secondo modalita conformi
a quanto stabilito nel rapporto di

prova e nel manuale di installazione.

Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi

rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra

riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti  previsti dalla  vigente
normativa.

Prima della posa della barriera
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonché copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione  avvenuta ['Appaltatore
dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le
interruzioni del ftraffico durante le
operazioni

lavorative.

Sono esclusi gruppi terminali e pezzi
speciali di raccordo con barriere di
classe o tipologia diverse esistenti la
cui fornitura e posa sara

compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.

Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola

d'arte e linstallazione conforme alle
normative vigenti.

riporto

a riportare

918.567,7

918.567,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 918.567,7
La misurazione sara effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di
ogni singola tratta.
15 15,00
m 15,00 127,53 1.913,0
352 | BS.LA.01 Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve
BS.LA.01 per bordo laterale, in acciaio
zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare  di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei
alla lunga conservazione del materiale
0 con altri prodotti previsti nelle
Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
conformi alle normative UNI EN1317,
complete di rapporto di prova e
manuale di installazione, aventi
caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e
ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:-
appartenenza alla stessa classe (livello
di contenimento) H2;
- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W5;
- altezza massima minore o uguale 83
cm;
- larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 36.3 cm.
- indice A.S.1. non superiore a 1;
Le barriere dovranno essere costituite
da:
- Fasce di protezione costituite da
elementi in legno lamellare ed in
acciaio, opportunamente accoppiati e
resi solidali;
- Montanti in acciaio, ricoperti (per la
parte fuori terra) da elementi in
legno lamellare appositamente lavorati
fino a rivestire interamente il
montante sui lati ed in sommita. Tale
rivestimento € sagomato sulla testa
per limitare ogni infiltrazione di acqua
nel legno, favorendo il deflusso
delle acque meteoriche;
- Bulloneria ad alta resistenza con
appropriato rivestimento protettivo
come da norma UNI 3740-1:1999;
- Elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma
opportunamente lavorati per consentire
una idonea chiusura del tratto di
a riportare 920.480,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 920.480,7
barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.
Il dispositivo dovra essere prodotto con
legno proveniente da foreste
gestite correttamente, secondo gli
standard definiti da PEFC, FSC o altri
sistemi equivalenti.  Si presume
conforme alla richiesta tecnica una
azienda con certificazione della Catena
di Custodia PEFC o FSC; in tal
senso I'Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco
di
identificazione della Catena di
Custodia.
Tutti gli elementi in legno dovranno
essere realizzati in legno lamellare
incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in
conformita alla norma UNI EN
14080:2013 con requisiti di utilizzabilita
in
classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre
garantire omogeneita e ripetibilita delle
caratteristiche meccaniche della
sezione.
Gli elementi dovranno essere lavorati e
piallati su tutte le facce e a
spigoli smussati per prevenire
l'insorgere di scheggiature.
Tutte le parti in legno dovranno essere
impregnate in autoclave secondo
quanto riportato nelle norme UNI EN
351:2008 (parti 1a e 2a), UNI EN
599-1:2014 e UNI EN 599-2:2016,
utilizzando sali organici ed inorganici
di tipo “ecologico” privi di Cromo ed
Arsenico.
Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire
l'utilizzabilita in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335:2013.
Al fine di evitare la degradazione
strutturale del legno sottoposto
allazione dei raggi UV e al tempo
stesso conferire un gradevole colore
che ne esalti le naturali caratteristiche
estetiche, tutte gli elementi in
legno dovranno essere trattati
mediante impregnazione superficiale
con
prodotti pigmentanti a base acquosa.
Gli elementi metallici dovranno essere
realizzati in acciaio per impieghi
strutturali a resistenza migliorata alla
corrosione atmosferica S355J0WP
a riportare 920.480,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 920.480,7
secondo UNI EN 10025-5.
Le metodologie di produzione,
compresi i trattamenti preservanti del
legno, dovranno essere documentate
ed eseguite in conformita alla
norma UNI EN ISO 9001.
Compreso l'onere dell'infissione del
piantone, della lunghezza
necessaria, secondo modalita conformi
a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra
riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti  previsti dalla vigente
normativa.
Prima della posa della barriera
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonché copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione  avvenuta I'Appaltatore
dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi
speciali di raccordo con barriere di
classe o tipologia diverse esistenti la
cui fornitura e posa sara
compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.
Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola
d'arte e linstallazione conforme alle
normative vigenti.
La misurazione sara effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di
a riportare 920.480,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 920.480,7
ogni singola tratta.
396 396,00
ml. 396,00 240,00 95.040,0
353 | 17_VS.019.15.c | Fornitura e posa in opera di elemento
terminale singolo a tubolare, in acciaio
zincato, conforme alle normative UNI
EN1317, per installazione
su barriera stradale spartitraffico classe
H2.
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo € compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovra essere installato
secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonché copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola
d'arte e linstallazione conforme alle
normative vigenti.
4 4,00
a riportare 1.015.520,7
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

354

BS.LA.03

Fornitura e posa in opera di elemento
terminale sospeso curvo realizzato con
struttura mista in acciaio zincato/corten
con rivestimento in legno

lamellare  di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei

alla lunga conservazione del materiale
o con altri prodotti previsti nelle

Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e

conformi alle normative UNI EN1317, ,
avente caratteristiche

prestazionali corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento)
della barriera stradale su cui va
montato (H2).

Gli elementi componenti i
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.

Nel prezzo € compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi

rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria

per il collegamento con la barriera
stradale esistente.

Il terminale dovra essere installato
secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque

in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare

pregiudizi per la circolazione stradale.

La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle Norme Tecniche.

Prima della posa del terminale
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonché copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori

terminali

elaborati

Cada
uno

4,00

riporto

104,87

a riportare

1.015.520,7

419,5

1.015.940,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.015.940,2

e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le

interruzioni  del ftraffico durante le

operazioni

lavorative.

Qualsiasi altro onere incluso per dare il

lavori finito a perfetta regola d'arte e

l'installazione conforme alle normative

vigenti.

2 2,00
Cada 2,00 543,00 1.086,0
uno

355 | BS.LA.04 Fornitura e posa in opera di elemento

terminale  interrato realizzato  con

struttura mista in acciaio zincato/corten

con rivestimento in legno

lamellare  di conifera, trattato in

autoclave o similari o con prodotti

idonei

alla lunga conservazione del materiale

o con altri prodotti previsti nelle

Norme Tecniche, marcate CE secondo

il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e

conformi alle normative UNI EN1317, ,

avente caratteristiche

prestazionali corrispondenti a quelle

della classe (livello di contenimento)

della barriera stradale su cui va

montato (H2).

Gli elementi componenti i terminali

dovranno essere costituiti dai

materiali indicati nei rapporti di prova e

dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del

produttore secondo il D.M. 233/2011.

Nel prezzo € compresa la fornitura di

tutti i materiali, dispositivi

rifrangenti ed ogni altro accessorio,

compresa la bulloneria necessaria

per il collegamento con la barriera

stradale esistente.

Il terminale dovra essere installato

secondo modalita conformi a quanto

stabilito nel rapporto di prova e nel

manuale di installazione, e comunque

in modo congruente con la barriera

esistente e senza comportare

pregiudizi per la circolazione stradale.

La lavorazione dovra essere eseguita

nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle Norme Tecniche.

Prima della posa del terminale

I'Appaltatore dovra fornire tutte le

certificazioni e le schede tecniche dei

prodotti utilizzati nonché copia del

manuale di installazione e dei rapporti

a riportare 1.017.026,2
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di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le
interruzioni  del ftraffico durante le
operazioni

lavorative.

Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola

d'arte e linstallazione conforme alle
normative vigenti.

2 2,00
Cada 2,00 564,00 1.128,0
uno

356 17_VS.019.18 Fornitura e posa in opera di pezzi
speciali di raccordo tra barriere di
sicurezza di tipologia e classe anche
differenti, in lamiera d'acciaio

zincata a caldo secondo quanto
riportato nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovra essere realizzato e
connesso alla struttura esistente in

modo congruente con la stessa e
senza comportare pregiudizi per la
sicurezza della circolazione.

Nel prezzo si intende compresa la
bulloneria necessaria per il

collegamento con le Dbarriere di
sicurezza da raccordare.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le
interruzioni  del ftraffico durante le
operazioni

lavorative.

Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola

d'arte e [linstallazione conforme alle
normative vigenti.

3 3,00
Cada 3,00 380,25 1.140,8
uno

a riportare 1.019.294,9
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357 | BS.LA.02 Fornitura e posa in opera di elemento

terminale sospeso diritto realizzato con
struttura mista in acciaio zincato/corten
con rivestimento in legno

lamellare di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei

alla lunga conservazione del materiale
0 con altri prodotti previsti nelle

Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e

conformi alle normative UNI EN1317, ,
avente caratteristiche

prestazionali corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento)
della barriera stradale su cui va
montato (H2).

Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai

materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.

Nel prezzo € compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi

rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria

per il collegamento con la barriera
stradale esistente.

Il terminale dovra essere installato
secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque

in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare

pregiudizi per la circolazione stradale.

La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle Norme Tecniche.

Prima della posa del terminale
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonché copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le

a riportare 1.019.294,9
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358

359

360

361

P5.1. 1. 1

P5.6. 7. 3

P5.6.14. 2

P5.6.17. 3

interruzioni del fraffico durante le
operazioni

lavorative.

Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola

d'arte e linstallazione conforme alle
normative vigenti.

4

Cada
uno

4,00
4,00

riporto

193,00

1.019.294,9

772,0

TOTALE BARRIERE STRADALI DI
SICUREZZA

VERDE E ARREDO URBANO

Sfalcio di
accidentate:
per Venezia e per
rispettivamente

AIUOLA SPARTITRAFFICO
685

erbe infestanti in aree

Mestre

Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:

per altezze fino a 25 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
Spiante nei pressi attraversamento
rialzato

2

Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficolta:

per altezze fino a 25 m da terra

piante nei pressi attraversamento
rialzato

1

Lievo di ceppaie con l'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L., eseguito con mezzi
meccanici:

Per ceppo del @ cm 60+100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente

al
mg.

cad

cad

685,00

685,00

2,00
2,00

1,00
1,00

0,14

187,87

219,18

a riportare

101.499,2

95,9

375,7

219,2

1.020.757,7
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

362

363

364

365

366

F5.6.62. 4

P5.6. 1

P5.6.18. 1

P5.6.20. 1

P4.1.23. 2

Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 3,00+3,50 m
2

Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00+3,50 m circa.

2

Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:

100x100x100 cm

2

Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti  per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:

80+100x80+100x100 cm

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

riporto

64,05

114,91

16,28

19,15

24,85

1.020.757,7

64,1

229,8

32,6

38,3

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

1.055,6

TOTALE vFB tratto Durando_Macchine

vFB Pista ciclopedonale

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:

supporto

a riportare

296.387,2

1.021.122,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.021.122,5
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
11 11,00
ARCHETTI E PALETTI
tratto da via delle Macchine a via
Rossarol
4 4,00
tratto da via Benvenuto a park
9 9,00
cad 24,00 22,27 534,5
367 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pieé d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
da via Rossarol a via Benvenuto
240 240,00
da via Benvenuto a via Tommaseo
90 90,00
m 330,00 10,23 3.375,9
368 P3.1.13. 7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell'intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l'accatastamento ordinato a
pie dopera di tutti gli elementi
smontati. |l prezzo indicato & applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga  scalfito o]
danneggiato:
masselli in cls.
attraversamento pedonale via
Benvenuto
6,7 6,70
al 6,70 14,78 99,0
mg.
369 P3.1.18. 3 Scarificazione  di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
Tratfo in quota da via delle Macchine a
a riportare 1.025.131,9
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

370

371

372

P3.2. 1. 1

NO.9. 7. 1

NO.9. 8. 8

Rossarol

531,92*3

da via Rossarol a via Canfore compresa
619,89*3

da via Cantore a via Benvenuto
393,973

tratto in quota attraversamento
Benvenuto

30,32*3

tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44*3

da park a via Tommaseo

404,02*3

mqg*c

1.595,76
1.859,67

1.181,91

90,96

1.786,32

1.212,06

7.726,68

riporto

0,92

1.025.131,9

7.108,6

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:

con mezzi meccanici

da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*0,50*0,15)

fronte parcheggio

38,85%0,50%0,15

da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*0,50%0,15)

da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*0,50*0,15)

da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*0,50*0,15)

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

330*0,15*0,26

CORDOLO

18,61

Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di

mcC

mc

4,52
291
3,69
3,50

3,98
18,60

12,87

18,61
31,48

10,64

14,76

a riportare

11.118,0

1979

464,6

1.032.903,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.032.903,0
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 464.,6 232,3
0,0
232,3
373 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92*0,03 15,96
da via Rossarol a via Canfore compresa
619,89*0,03 18,60
da via Cantore a via Benvenuto
393,9770,03 11,82
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32%0,03 0,91
tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44*0,03 17,86
da park a via Tommaseo
404,02%0,03 12,12
mc 77,27 17,02 1.315,1
374 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso mc 1.3151 657,6
fresato
0,0
657,6
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 2.867,6
STESA DI INERTI RILEVATI
375 P3.4. 1. 1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM
14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
a riportare 1.035.108,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.035.108,0
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
505,20*0,3*0,15 22,73
mc 22,73 80,77 1.835,9
TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 1.835,9
PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE
376 | A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92 531,92
da via Rossarol a via Canfore compresa
619,89 619,89
da via Cantore a via Benvenuto
393,97 393,97
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32 30,32
tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44 595,44
da park a via Tommaseo
404,02 404,02
a detrarre superfici cordoli
(-124,05) -124,05
al 2.451,51 1,50 3.677,3
mq.
377 P3.9.12. 2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
Tratfo in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92 531,92
da via Rossarol a via Cantore compresa
619,89 619,89
da via Cantore a via Benvenuto
393,97 393,97
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32 30,32
tratto in quota da via Benvenuto a park
a riportare 1.040.621,2
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

378

379

P3.10. 5. 1

F3.4.39. 2

595,44

da park a via Tommaseo
404,02

a detrarre superfici cordoli
(-124,05)

al

mq.

595,44
404,02

-124,05

2.451,51

riporto

3,96

1.040.621,2

9.708,0

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali delimitati da cordonate
tratto da v. Rossarol a v. Benvenuto

79

79,00
79,00

1,28

13.385,3

1011

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*2)

fronte parcheggio

38,85*2

da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*2)

da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*2)

da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*2)

festate

0,50*18

120,60
77,70
98,50
93,40

106,00

9,00
505,20

5,34

a riportare

101,1

2.697,8

1.053.128,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.053.128,0

380 P3.11. 9. 2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

da via Benvenuto a via Tommaseo
505,20 505,20
m 505,20 16,65 8.411,6

381 P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.

a riportare 1.061.539,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.061.539,6
da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*0,50) 30,15
fronte parcheggio
38,85%0,50 19,43
da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*0,50) 24,63
da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*0,50) 23,35
da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*0,50) 26,50
al 124,06 38,30 4.751,5
mg.
382 P5.2.12. 2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano gia
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza  ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
6,7 6,70
al 6,70 11,89 79,7
mg.
383 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento pedonale via
Benvenuto
(((2,5*0,6)+(1,2%0,6))) 2,22
al 2,22 26,50 58,8
mg.
TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 156.999,3
OPERE IN FERRO
384 F4.10. 26 Paletti parapedonali in ferro diametro
60 mm zincati a caldo per marciapiedi
(4,14 kg/m), completi di coperchio,
dipinti con almeno due fasce rosse
rifrangenti (h. 1,20 m con occhiello
sopra non inferiore a 6 mm)
18 18,00
cad 18,00 2517 453,1
385 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
a riportare 1.066.882,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.066.882,7
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
SULLE TESTATE DEL CORDOLO
18 18,00
cad 18,00 47,70 858,6
386 | A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
incrocio via Benvenuto
18 18,00
m 18,00 265,00 4.770,0
TOTALE OPERE IN FERRO 6.081,7
INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE
387 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
440 440,00
da via Rossarol a Parcheggio
70,00%2 140,00
fronte parcheggio
38,00%2 76,00
da parcheggio a via Cantore
50*2 100,00
da via Cantore a via Benvenuto
80*2 160,00
tratto in quota da via Benvenuto a park
2502 500,00
a riportare 1.072.511,3




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
VFB Pista ciclopedonale - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

Pag. 132

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.072.511,3
da park a via Tommaseo
112*2 224,00
m 1.640,00 0,57 934,8
388 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti ciclopedonali-passi
carrai
2,50"0,50*12*3 45,00
2,50*0,50*8*2 20,00
2,50*0,50*6*4 30,00
2,50*0,50*10 12,50
2,50*0,50*27*2 67,50
2,50*0,50*16 20,00
simbolo percorso ciclopedonale
0,80*1,05*26 21,84
0,45*0,80*26 9,36
al 226,20 5,73 1.296,1
mg.
389 F4.2. 1. 2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco @ 60 cm 2 attacchi
percorso ciclopedonale
6 6,00
cad 6,00 38,82 232,9
390 F4.3. 1.18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
26 26,00
cad 26,00 44,64 1.160,6
391 F4.10. 1. 4 Palo tubolare ftrafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60m
32 32,00
cad 32,00 23,98 767,4
392 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
a riportare 1.076.903,1




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
VFB Pista ciclopedonale - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

Pag. 133

Elenco Prezzi

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

32

cad

393 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello normale

32

cad

394 | A27 Fornitura di percorso tattile plantare
costruito secondo le normative vigenti
per i disabili dalla vista.(D.P.R.
503/1996,D.M. 236/1989). Nelle diverse
tipologie (LINEE PARALLELE, CURVE,
ARRESTI E PEZzZI SPECIALl) e
dimensioni al fine della realizzazione
dei percorsi previsti dalle tavole
progettuali e nel colore prescelto dalla
D.L. Il prodotio dovra essese incollato
su letto di malta adesiva in pasta
poliuretanica specifica per
pavimentazioni in Poliuretano applicata
manualmente con spatola dentata,su
qualsiasi tipo di superficie,
conglomerato bituminoso o cementizio,
pavimentazioni in pietra,ceramica ecc..
Il prezzo tiene conto della fornitura e
posa, della pulizia della superficie, del
tracciamento del percorso come da
progetto, tagli, sfridi, colla ed ogni altro
onere per dare il lavoro completo

3,7

395 F4.8. 2. 1 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:

- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;

- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;

- 3 delineatore flessibile di colore giallo

32,00
32,00

32,00
32,00

3,70
3,70

riporto

47,70

7,63

115,00

a riportare

1.076.903,1

1.526,4

2442

425,5

1.079.099,2
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Codice
Elenco Prezzi
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

396

397

398

F4.8. 2. 2

F4.8. 2. 3

P5.1. 1. 1

dotato di inserti rifrangenti.

Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 1

tratti stazione servizio via Benvenuto
(4,50+4,75+4,75)

Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:

- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;

- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;

- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.

Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 2

tratti stazione servizio via Benvenuto
(2+2+2)

Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi  incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:

-1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;

- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;

- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.

Delineatore flessibile di cui al punto 3

14

cad

cad

cad

14,00

14,00

6,00

6,00

14,00

14,00

riporto

105,51

87,84

10,49

1.079.099,2

1.477 .1

527,0

146,9

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

VERDE E ARREDO URBANO

Sfalcio di
accidentate:
per Venezia e per

erbe infestanti in aree

Mestre

a riportare

8.739,0

1.081.250,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.081.250,2
rispettivamente
tratto v. Macchine — Rossarol
260,00%1,50 390,00
aiuole tratfto Rossarol-Parcheggio
(16,00+15,00) 31,00
tratto v. Benvenuto park autobus
290,00*1,90 551,00
fronte parcheggio autobus
23,001,90 43,70
tratto da park autobus a v. Tommaseo
((26,00*1,90)+(75,00%0,50)) 86,90
al 1.102,60 0,14 154,4
mg.
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 154,4
TOTALE vFB Pista ciclopedonale 60.282,1
vFB_Parcheggio
DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
399 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline segnaletica
2 2,00
cad 2,00 22,27 445
400 P4.1.24 Rimozione di supporto danneggiato di
qualsiasi tipo mediante taglio alla base
con l'ausilio di flessibile o tagliatubi,
compreso l'onere per il trasporto del
materiale di recupero ai magazzini
comunali
lato est
14 14,00
cad 14,00 7,63 106,8
401 P1.1.48 Rimozione totale o parziale di reti da
recinzione.
16,6*2 33,20
al 33,20 0,41 13,6
mg.
402 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
a riportare 1.081.569,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.081.569,5
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pié d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
lato est
49,45 49,45
lato nord
6,45 6,45
m 55,90 10,23 571,9
403 P3.1.18. 3 Scarificazione di massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
area parcheggio
814,16*5 4.070,80
mqg*c 4.070,80 0,92 3.745,1
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 4.482,0
SCAVI DRENAGGI DISCARICA
404 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
per cordolo di separazione pista
ciclopedonale
(((38,50%0,60)+(0,90*0,60)*0,20)) 23,21
cordolo ovest
45,00%0,50%0,20 4,50
cordolo confine nord
16,50*0,40%0,40 2,64
mc 30,35 10,64 322,9
405 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate di dimensioni
a riportare 1.086.209,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.086.209,5
100x12+15x25+26 cm.
55,90 55,90
CORDOLO
30,35 30,35
mc 86,25 14,76 1.273,1
406 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
implementazione acque meteoriche
(((32,00+12,00)*0,50%1,00)) 22,00
(((6,00+6,00+1,00+1,00+1,00)*0,30*0,6 2,70
0))
mc 24,70 12,29 303,6
407 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.273,1 636,5
0,0
636,5
408 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
AREA PARCHEGGIO
814,16*0,05 40,71
mc 40,71 17,02 692,9
409 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso mc 692,9 346,4
fresato
a riportare 1.089.115,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.089.115,5
0,0
346,4
410 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
411 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
24,7 24,70
mc 24,70 57,20 1.412,8
412 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 1.412,8 847,7
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
847,7
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 7.035,9
STESA DI INERTI E RILEVATI
413 P3.8. 7. 1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
linea fognatura bianca
(((32,00+12,00)*0,50*0,75)) 16,50
(((6,00+6,00+1,00+1,00+1,00)*0,30*0,4 1,80
a riportare 1.092.922,5
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Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

414

415

416

P3.4. 1. 1

A4

A5

0))

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

124,2*0,3*0,15

mc

mc

18,30

5,59
5,59

riporto

33,71

80,77

1.092.922,5

616,9

451,5

TOTALE STESA DI INERTI E RILEVATI

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie  da
asfaltare

area parcheggio

814,16

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

per uno spessore di 4 cm

area parcheggio
814,16

al

mgq.

al

814,16

814,16

814,16

814,16

1,50

7,32

a riportare

1.068,4

1.221,2

5.959,7

1.095.212,1
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U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

417

418

419

P1.3. 2. 1

P1.3. 5. 1

P1.3. 8. 2

mq.

riporto

1.095.212,1

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla EN 206, per strutture di
fondazione armate (continue,travi
rovesce, plinti, platee) compreso
aggottamento, sbadacchiature ed ogni
altro lavoro accessorioin classe di
esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax
32 mm, lavorabilita S4 e CI0.2, gettato
senza lausilio dei casseri (ferro di
armamento e casseri valutati a parte),
con resistenza cubica a 28 gg. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 30 N/mmgq

cordolo di separazione confine nord
16,5*0,4*0,4

Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla EN 206, per strutture di
elevazione di edifici che operano in
servizio all'esterno esposte
direttamente all'azione della pioggia. in
classe di esposizione XC4 (UNI
11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm,
Cl 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri
(ferro di armamento ecasseri valutati a
parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:
Rck 40 N/mmq

cordolo di separazione confine nord
16,5%0,25*0,25

Casseforme di  contenimento e
sostegno per getti, in calcestruzzo
anche armato, comprese le opere di
presidio, disarmo, sfrido, eventuale
chioderia, filo di ferro ed ogni altro
onere. Misurazione  esclusivamente
dello sviluppo delle parti a contatto con
i getti:

per murature in elevazione

cordolo di separazione confine nord
16,5*0,3*2

mcC

mc

al

mq.

2,64
2,64

1,03
1,03

9,90
9,90

141,54

162,30

21,64

a riportare

7.180,9

373,7

167,2

214,2

1.101.926,8
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

420

421

422

423

P1.3.24. 1

P3.10. 4. 1

F3.4.39. 2

P3.11. 9. 2

Fornitura, lavorazione e posa in opera
di acciaio tondo AISI 304 per armature
di cemento armato, compresa Ila
sagomatura la legatura e lo sfrido:

barre in acciaio AlS| 304

diam mm 8

16,50*8*0,395

staffe diam mm 6
((1,7*86*0,222)+(1,10*86*0,222))

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

3

kg

cad

52,14

53,46

105,60

3,00
3,00

riporto

8,88

93,13

1.101.926,8

937,7

2794

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

per cordolo di separazione pista
ciclopedonale

(38,50+38,50+0,60+0,60)

cordolo ovest

(45,00+0,50+0,50)

Posa in opera di cordonate e pezzi

78,20

46,00

124,20

5,34

a riportare

1.972,2

663,2

1.103.807,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.103.807,2

speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:

cordonate di dimensioni
100x12+15%x25+26 cm.
cordoli
124,20 124,20
m 124,20 16,65 2.067,9
424 P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato

da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.

per cordolo di separazione pista

a riportare 1.105.875,1
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425

426

P3.13. 8.63

P3.13. 8.67

ciclopedonale
38,5*0,60
cordolo ovest
45,00*0,50

al

mq.

23,10

22,50

45,60

riporto

38,30

1.105.875,1

1.746,5

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso I'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
ALLACCIAMENTI

15

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle  acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 250 mm

NUOVA LINEA

44

15,00
15,00

44,00
44,00

16,46

33,90

a riportare

4.477,6

246,9

1.491,6

1.109.360,1
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427 P3.13.15. 4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura  di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione

interna di:

40x40x60-80 cm spess. 8 senza

caditoia

area parcheggio

5 5,00

cad 5,00 113,88 569,4

428 P3.13.25. 4 Fornitura e posa in opera di caditoie a

griglia piana quadrata in  ghisa

sferoidale a norma UNI ISO 1083, con

resistenza a rottura superiore a 250 KN

(25 t) conforme alla norma UNI EN 124

classe C 250, prodotte in stabilimenti

situati nella Comunita  Economica

Europea ufficialmente  certificati a

norma ISO 9001 del tipo come alla

voce F3D192, nella posa sono

compresi i materiali per il fissaggio, la

stuccatura e rabboccatura in malta di

cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed

ogni altro lavoro per dare I'opera

compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)

pozzetti sifonati acque meteoriche

5 5,00

cad 5,00 110,79 554,0

429 P3.13.16. 4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta
tubo compensato a parte per la effettiva
quantita impiegata. Sezione interna:

a riportare 1.110.483,4
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430

431

432

433

P3.13.17. 6

P3.13.23. 5

F4.10.27. 1

P4.1.22. 2

60x60x60 cm
ispezioni e allaccio nuova linea
3

Elementi prefabbricati (prolunghe) in
c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa
la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro
e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16;
Sezione interna:

60x 60x 65 cm

ispezioni e allaccio nuova linea

3

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma 1SO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)
ispezione allaccio nuova linea

3

cad

cad

cad

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00
3,00

riporto

177,62

67,68

126,62

1.110.483,4

532,9

203,0

379,9

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

OPERE IN FERRO

Paletti parapedonali ad arco, in ferro
tubolare zincato a caldo, altezza 1,20 m,
verniciati a fuoco e con almeno due
fasce sui lati di colore rosso in pellicola
rifrangente a normale efficienza classe
1 altezza 20 mm:

@ 60 da 1,00 m sviluppo 4,40 m (3,14
kg/m)

protezione soletta cls

4

Solo posa in opera di palina per

cad

4,00
4,00

47,27

a riportare

3.977,6

189,1

1.111.788,3
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434

435

P3.17. 1. 2

A28

segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

sulle testate del cordolo

4

Fornitura e posa in opera di manufatti
in ferro profilato per formazione di nuovi
elementi e per riparazione di strutture
varie esistenti, compresa la
preparazione delle sedi di incastro e
fissaggio, la fornitura e posa dei leganti
idonei al fissaggio (piombo, mastice,
cemento, resine, ecc. a scelta della
D.L.) consistenti in: - inferriate, ringhiere
da riva e da ponti, recinzioni e
cancellate, compresi gli attacchi in
acciaio inox AISI 304 (cm 15-20), su
intelaiature con montanti e trasversi
costituiti da inox AISI 304 (cm 15-20),
su intelaiature con montanti e trasversi
costituiti  da profili diritti lavorati a
disegno semplice escluso I'eventurale
uso di barca ed impalchi:

per opere in ferro zincato

per opere in ferro zincato

pannello grigliato dim m 2,00*1,50
17,00*1,50*8,8

piantana di sostegno

9*5,2

Fornitura e posa in opera di portale
limitatore di sagoma in acciaio zincato
a caldo,di altezza sottotrave pari a m
2,30 e larghezza m 6,00 compreso
realizzazione dei plinti di fondazione in
calcestruzzo armato ed ogni altro onere
per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte

2

cad

kg

Cada
uno

4,00
4,00

224,40

46,80
271,20

2,00
2,00

riporto

47,70

6,30

4.100,00

1.111.788,3

190,8

1.708,6

8.200,0

TOTALE OPERE IN FERRO

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

a riportare

10.288,4

1.121.887,6
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riporto 1.121.887,6
436 P4.1. 7 Esecuzione di parcheggi delimitati da
strisce  bianche-gialle o blu della
larghezza fino a 12 cm e comunque
comprensivi di eventuale simbolo,
iscrizioni o numeri da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente in tratti
continui e con l'impiego di vernice non
inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia per mesi 12):
STALL/
25 25,00
cad 25,00 9,55 238,8
437 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
Zebrature
16 16,00
frecce direzionali 4
10 10,00
dare precedenza
6 6,00
al 32,00 5,73 183,4
mq.
438 F4.1. 3. 1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00
cad 1,00 28,37 28,4
439 F4.2. 1. 2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco @ 60 cm 2 attacchi
2 2,00
cad 2,00 38,82 77,6
440 F4.10. 1. 4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
a riportare 1.122.415,7
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4 4,00
cad 4,00 23,98 95,9
441 F4.3. 1.1 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 10X25
1 1,00
cad 1,00 15,05 15,1
442 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
4 4,00
cad 4,00 47,70 190,8
443 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
4 4,00
cad 4,00 7,63 30,5
TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA 860,4
STRADALE
BARRIERE STRADALI
444 17_VS.019.02.c | Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve per
bordo ponte, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233
del 28/06/2011 e conformi alle
normative UNI EN1317, complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno) complete di
corrimano, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm.i. (D.M.
a riportare 1.122.748,0
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21/06/2004), con le seguenti richieste

di equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W5;

- altezza massima minore o uguale
110 cm corrimano compreso;

- simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 45.5 cm.

- indice A.S.1. non superiore a 1.1;

Gli elementi delle barriere dovranno
essere costituiti dai materiali indicati

nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a

caldo con wuna quantita di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga

barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio

zincato, gia verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi

dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il D.M. 233/2011.

Compreso l'onere della formazione dei
fori nella struttura in calcestruzzo

e linghisaggio dei tirafondi nei fori
predisposti con I'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo
modalita conformi a quanto

stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione.

Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi

rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra

riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti  previsti dalla  vigente
normativa.

Prima della posa della barriera
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonché copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad

a riportare 1.122.748,0
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installazione  avvenuta I'Appaltatore
dovra fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le
interruzioni  del ftraffico durante le
operazioni

lavorative.

Sono esclusi gruppi terminali (ad
eccezione di quelli del corrimano che

si ritengono compresi nel prezzo) e
pezzi speciali di raccordo con

barriere di classe o tipologia diverse
esistenti la cui fornitura e posa sara
compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.

Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola

d'arte e [linstallazione conforme alle
normative vigenti.

La misurazione sara effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di

ogni singola tratta

48 48,00
m 48,00 127,26 6.108,5

445 17_VS.019.16.a | Fornitura e posa in opera di elemento
terminale singolo a tubolare, in acciaio
zincato, conforme alle normative UNI
EN1317, per installazione

su barriera stradale bordo ponte classe
H2, con o senza corrimano.

Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai

materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.

Nel prezzo € compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi

rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria

per il collegamento con la barriera
stradale esistente.

Il terminale dovra essere installato
secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque

in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare

a riportare 1.128.856,5
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446

P5.6. 7. 1

pregiudizi per la circolazione stradale.

La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle Norme Tecniche.

Prima della posa del terminale
I'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonché copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro

per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni

impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti

per la regolamentazione o le
interruzioni del ftraffico durante le
operazioni

lavorative.

Qualsiasi altro onere incluso per dare |l
lavori finito a perfetta regola

d'arte e [linstallazione conforme alle
normative vigenti.

2

Cada
uno

2,00
2,00

riporto

129,02

1.128.856,5

258,0

TOTALE BARRIERE STRADALI

VERDE E ARREDO URBANO

Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:

per altezze fino a 15 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
PIANTE LATO NORD OVEST

2

cad

2,00
2,00

125,24

6.366,5

250,5

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

250,5

TOTALE vFB_Parcheggio

vFB_Marciapiede LIDLL_Volta

a riportare

47.960,5

1.129.365,0
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447

448

449

A29

A30

A31

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

Demolizione e successiva realizzazione
del solo plinto di fondazione per lo
spostamento della sbarra parcheggio
“revisioni”, comprendente le seguenti
voci:i- demolizione del plinto di
fondazione compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito del
materiale riutilizzabile, smaltimento a
discarica dei materiali di risulta con tutti
gli oneri in conformitad alla normativa
vigente; - scavo a sezione ristretta delle
dimensioni di 0,50x0,50x0,50 effettuato
a mano o con macchina operatrice;-
fornitura e posa calcestruzzo per
fondazione a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1 in classe di
esposizione XC2 (UNI 11104), Rck
minimo 30N/mm2, classe di
consistenza S4, inerti dim max 32 mm;-
fornitura e posa in opera di acciaio in
tondini per armature nella misura
media di 60 Kg/mc di calcestruzzo;-
posa di tirafondi e sbarra

1

Accurata rimozione di totem compreso
demolizione del plinto di fondazione ed
ogni onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformita
alla normativa vigente;

2

Rimozione  accurata di pensilina
fermata ACTV con demolizione del
dado di fondazione, compreso ogni
onere connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformita alla normativa:

su marciapiede ditta ebav

1

corpo

Cada
uno

Cada
uno

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00
1,00

riporto

200,00

135,00

200,00

a riportare

1.129.365,0

200,0

270,0

200,0

1.130.035,0
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450

451

452

453

P4.1.23. 2

P3.1.24

P3.1.16. 2

P3.1.18. 3

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:

su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili

paline per segnaletica e toponomastica

2

supporto

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pie¢ d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.

tratto marciapiede Lidll

(5,00+5,00)

aiuola ingresso park revisioni
(5,75+5,75+1,00)

vecchia cordonata perimetrale a raso
56,3

vecchio marciapiede fronte proprieta
EBAV

(52,54+55,71)

vecchio marciapiede raccordo via Volta
(22,85+14,35)

Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.

tratto marciapiede Lidll

5*2

vecchio marciapiede fronte proprieta
EBAV

(149+14+149)

vecchio marciapiede raccordo via Volta
(19+12)

Scarificazione di  massicciata o}
pavimentazione stradale, compreso il

cad

al
mq.

2,00
2,00

10,00
12,50

56,30

108,25

37,20

224,25

10,00

312,00

31,00

353,00

riporto

22,27

10,23

4,09

a riportare

1.130.035,0

44,5

2.2941

1.443,8

1.133.817,4
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riporto 1.133.817,4
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105*2,3%4 966,00
mqr*c 966,00 0,92 888,7
m
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 5.341,1
SCAVI DRENAGGI DISCARICA
454 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
nuovo marciapiede fronte proprieta
EBAV
((149,00+14,00+149,00)*0,30) 93,60
raccordo per nuovo marciapiede
6,8*0,3 2,04
Nuovo marciapiede raccordo via Volta
((19,00+12,00)*0,30) 9,30
aiuola park ‘revisioni”
5,75*1,00%0,30 1,73
mc 106,67 10,64 1.135,0
455 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
implementazione acque meteoriche
5*3*0,3*0,8 3,60
mc 3,60 12,29 44,2
456 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
a riportare 1.135.885,4
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riporto 1.135.885,4
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.
224,25*0,15*0,26 8,75
MARCIAPIEDE
106,67 106,67
mc 115,42 14,76 1.703,6
457 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.703,6 851,8
per materiale conglomerato bituminoso mc 164,4 82,2
fresato
0,0
934,0
458 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105*2,3%0,04 9,66
mc 9,66 17,02 164,4
459 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all'D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
460 | A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
scavo fognatura
3,6 3,60
mc 3,60 57,20 205,9
461 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
a riportare 1.140.093,3
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riporto 1.140.093,3
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 205,9 123,6
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
123,6
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 5.510,7
STESA DI INERTI RILEVATI ECC.
462 P3.8. 7. 1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
Implementazione rete di acque
meteoriche
5*3*0,3%0,6 2,70
mc 2,70 33,71 91,0
463 P3.4. 1. 1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM
14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
MANUFATTI
286,80,3*0,15 12,91
mc 12,91 80,77 1.042,7
TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 1.133,8
ECC.
PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE
a riportare 1.141.350,6
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464

465

466

467

A4

A6

A5

F3.4.39. 2

Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie da
asfaltare

percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV

105*2,3

SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE

888,72*0,01

IMPORTO ASFALTI

2130,03*0,01

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV

105,00%2,30

al

mq.

%

al

mq.

241,50

241,50

8,89

21,30

30,19

241,50

241,50

riporto

1,50

10,00

7,32

1.141.350,6

362,3

301,9

1.767,8

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,

a riportare

2.431,9

1.143.782,5
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468

469

P3.11. 9. 2

P3.11. 20

in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

raccordo marciapiede Lidll
(5,00+5,00+2,00+2,00)

aiuola park ‘revisioni”

(5,75+5,75+1,00)

nuovo marciapiede fronte proprieta
EBAV

(52,00+50,00+102,00+2,90+2,90)
raccordo nuovo marciapiede

12,5

Nuovo marciapiede raccordo via Volta
(23+15)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

286,80

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la

14,00

12,50

209,80
12,50

38,00

286,80

286,80

286,80

riporto

5,34

16,65

a riportare

1.143.782,5

1.531,5

4.775,2

1.150.089,3
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livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di iluminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l'opera a
perfetta regola d’arte.

raccordo marciapiede Lidll

12*2 24,00
aiuola park revisioni
5,74*1 574
nuovo marciapiede fronte proprieta
EBAV
102*2,9 295,80
raccordo nuovo marciapiede
6,8 6,80
Nuovo marciapiede raccordo via Volta
(18,9+11,4) 30,30
al 362,64 38,30 13.889,1
mg.
470 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in

opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di ftratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.

attraversamento pedonale via

Benvenuto
((3,00*0,60)+(2,30*0,60)) 3,18
((4,00%0,60)+(2,30*0,60)) 3,78
((2,50%0,60*2)+(2,50*0,60*2)) 6,00
al 12,96 26,50 343,4
mg.
TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 20.539,3

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

471 P3.13. 8.63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle  acque di

a riportare 1.164.321,8
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472

473

P3.13.15. 4

P3.13.25. 4

fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso I'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm

allacciamenti implementazione linea

15

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura  di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm
caditoia
IMPLEMENTAZIONE LINEA
3

spess. 8 senza

Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunita  Economica
Europea ufficialmente  certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
POZZETTI SIFIONATI ACQE
METEORICHE

3

cad

cad

15,00
15,00

3,00
3,00

3,00
3,00

riporto

16,46

113,88

110,79

a riportare

1.164.321,8

246,9

341,6

332,4

1.165.242,7
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riporto 1.165.242,7
474 F3.4.44. 2 Canaletta in cls armato, carrabile, per
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato; delle dimensioni di:
1,00x0,30 m - h. 23+25 cm
3 3,00
cad. 3,00 35,96 107,9
475 P3.14.20. 2 Solo posa in opera in malta di cemento
di canaletta in cls armato, carrabile, ad
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato compreso lo scavo e la
finitura in malta di cemento; delle
dimensioni di:
1,00x0,30 m altezza 23-25 cm
1 1,00
m 1,00 26,93 26,9
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 1.055,7
DIVERSI
OPERE IN FERRO
476 | A32 Fornitura e posa in opera di paletto
dissuasore a sezione circolare con
struttura a fusione di ghisa sferoidale
trattata  con manto  di primer,
dimensioni h 650 mm diam 140 mm
24 24,00
Cada 24,00 130,00 3.120,0
uno
TOTALE OPERE IN FERRO 3.120,0
INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE
477 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali marciapiede a
raso
((7,40+17,80+6,60+26,99)*2,00) 117,58
simbolo percorso pedonale
0,45*0,80*12 4,32
al 121,90 5,73 698,5
mg.
a riportare 1.169.196,0
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478

479

480

481

482

483

F4.2. 1. 2

F4.3. 1.18

F4.10. 1. 4

P4.1.22. 2

P4.1.27. 1

A33

in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:

disco @ 60 cm 2 attacchi

PERCORSO CICLOPEDONALE

6

Disco

Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:

Targa cm 50x50

ATTRAVERSAMENTO PERCORSO
CICLOPEDONALE

8

Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

3,60 m

7

Solo posa in opera di
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

7

palina per

Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

cartello normale

14

un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,
impiegando plastica a freddo a due

Realizzazione di

cad

cad

cad

cad

cad

6,00
6,00

8,00
8,00

7,00
7,00

7,00

7,00

14,00
14,00

riporto

38,82

44,64

23,98

47,70

7,63

a riportare

1.169.196,0

232,9

357,1

1679

333,9

106,8

1.170.394,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.170.394,6

componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticita, resistente alle
intemperie e all'attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. ||
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantita di materiale da impiegare
sara da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 — 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovra rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100, - Coefficiente di
luminanza in condizioni di illuminazione
diffusa: Qd =100, - resistenza alla
scivolosita: Srt =45, Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, |l
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, linstallazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Tratti marciapiede a raso LIDLL — EBAV
13,80*2,00 27,60
6,00*2,00 12,00
15,90*2,00 31,80
mg. 71,40 45,00 3.213,0

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA 5.110,1
STRADALE

TOTALE vFB_Marciapiede LIDLL_Volta 442426

vFB_Attraversamenti pedonali

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

484 | A11 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di

a riportare 1.173.607,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.173.607,6
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformita alla normativa:
attraversamento pedonale Rossarol
2 2,00
attraversamento pedonale Chiari e Forti
2 2,00
Cada 4,00 130,00 520,0
uno
485 P4.1.23. 2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
11 11,00
paletti parapedonali
2 2,00
cad 13,00 22,27 289,5
486 | A30 Accurata rimozione di totem compreso
demolizione del plinto di fondazione ed
ogni onere connesso al lavoro,
recupero e ftrasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformita
alla normativa vigente;
fermata autobus
1 1,00
cestino portarifiuti
1 1,00
Cada 2,00 135,00 270,0
uno
487 P3.1.24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
'accatastamento ordinato a pieé d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformita alla normativa
vigente.
attraversamento pedonale rossarol/
14,7 14,70
attraversamento pedonale EBAV
10 10,00
attraversamento pedonale Chiari e Forti
7,8 7,80
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5 7,50
a riportare 1.174.687,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.174.687,2
cordolo ex Montedison
55,7 55,70
m 95,70 10,23 979,0
488 P3.1.16. 1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e |l
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5*2,45 18,38
cordolo ex Montedison
27,25*0,6 16,35
al 34,73 19,62 681,4
mgq.
489 P3.1.16. 2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
attraversamento pedonale Rossarol
4,85*4 19,40
attraversamento pedonale EBAV
5,3*2,35 12,46
attraversamento pedonale Chiari e Forti
5,35*2,95 15,78
al 47,64 4,09 194,9
mg.
TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 2.934,8
SCAVI DRENAGGI DISCARICA
490 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
a riportare 1.176.542,4
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

491

492

493

P3.2. 2. 1

NO.9. 7. 1

NO.9. 8. 8

con mezzi meccanici
attraversamento pedonale Rossarol
5,35%4,00%0,30

attraversamento pedonale EBAV
5,35"4,00%0,30

attraversamento pedonale Chiari e Forti
5,35%4,00%0,30

abbassamento marciapiede Chiari e
Forti

7,50%2,45%0,30

cordolo ex Montedison
27,25*3,30%0,30

Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:

con mezzi meccanici

implementazione scarichi acque
meteoriche

attraversamento pedonale Rossarol
((9,00+12,00)*0,30%0,80)
attraversamento pedonale EBAV
((10,00+7,00)*0,30*0,80)
attraversamento pedonale Chiari e Forti
((3,00+3,00+3,00+3,00+6,00)*0,30*0,80
)

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

rifiuti misti dell attivita di costruzione e
demolizione

51,75

Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura

50,00 % su

categoria CER 170904

mc

mcC

mcC

mc

6,42
6,42

6,42

5,51

26,98
51,75

5,04
4,08
4,32

13,44

51,75

51,75

riporto

10,64

12,29

14,76

763,8
0,0

a riportare

1.176.542,4

550,6

165,2

763,8

381,9

1.178.022,0
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.178.022,0
381,9
494 | A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso I'amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
Cada 1,00 1.200,00 1.200,0
uno
495 | A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
scavo a sezione obbigata
13,44 13,44
mc 13,44 57,20 768,8
496 NO.9. 8. 1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di mc 768,8 461,3
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e
0,0
461,3
TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 4.291,6
STESA DI INERTI RILEVATI ECC.
497 P3.8. 7. 1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
attraversamento pedonale Rossarol
((9,00+12,00)*0,30%0,60) 3,78
attraversamento pedonale EBAV
((10,00+7,00)*0,30%0,60) 3,06
a riportare 1.180.834,0
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

498

499

500

501

P3.4. 1. 1

P3.10. 5. 1

P3.10. 5. 2

P3.10. 3

attraversamento pedonale Chiari e Forti
((3,00+3,00+3,00+3,00+6,00)*0,30*0,60
)

Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione  garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformita al DM

14/09/2005 di classe XCO, Dmax 32
mm, lavorabilita S4 e CI0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

Rck 15 N/mmq

174,80%0,30%0,15

mc

mc

3,24

10,08

7,87
7,87

riporto

33,71

80,77

1.180.834,0

339,8

635,7

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI
ECC.

LAVORI COMPLEMENTARI

Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali delimitati da cordonate
su bordi stradali delimitati da cordonate

attraversamento pedonale Rossarol
10*4

attraversamento pedonale EBAV

10*4

attraversamento pedonale Chiari e Forti
(10+23)

Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e ftrasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali senza cordonate

30

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi

40,00
40,00

33,00

113,00

30,00

30,00

1,28

1,73

a riportare

975,5

1446

51,9

1.182.006,0
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N.

Codice
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

502

503

P3.10. 4. 1

P3.15. 6. 4

esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.

su marciapiede fronte Chiari e Forti

2

Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

su marciapiede fronte Chiari e Forti

2

Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con I'eventuale
intervento di  assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per o
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche

attraversamento pedonale Rossarol

2

attraversamento pedonale EBAV

4

cad

cad

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

4,00

riporto

73,85

93,13

a riportare

1.182.006,0

147,7

186,3

1.182.340,0
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Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

504

A17

attraversamento pedonale Chiari e Forti
5

Formazione di basamento per palo con
sbraccio fino a 5,00m completo di tubo
di collegamento al pozzetto. Nel prezzo
€ compresa la demolizione di qualsiasi
pavimentazione, lo scavo eseguito a
mano O con mezzi meccanici, il
reinterro, la realizzazione del plinto, la
fornitura e posa in opera del materiale
necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente, |l
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformita alle
normative vigenti, la tariffa di discarica,
e sono altresi compresi gli oneri
derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di
eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire. Inoltre nel prezzo &
compreso l'onere della fornitura e posa
in opera delle casseforme e del
necessario ferro di armatura e l'onere
per il progetto e calcolo strutturale del
plinto.Prima dell’esecuzione del plinto,
I'Appaltatore dovra consegnare alla
Stazione  Appaltante il progetto
strutturale  (relazione di calcolo e
disegni  costruttivi) dell’elemento  di
fondazione. | relativi calcoli statici
dovranno essere presentati in originale
0 copia autenticata e firmati da un
Tecnico iscritto all’Albo Professionale. |
calcoli dovranno essere  sviluppati
secondo quanto stabilito dal D.M.
14/09/2005 in funzione della struttura
metallica a portale prevista. La piastra
di base ed il numero di tirafondi
saranno calcolati considerando che la
struttura a portale dovra resistere ad
una velocita del vento di 150 Km/h, pari
a una pressione dimnamica di
140/Kg/mqg.L’elemento  di fondazione
verra progettato e realizzato in funzione
della  conformazione dei terreni
interessati; in generale i valorei di
pressione sul terreno non dovranno
superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80
daN/cmq se il plinto va realizzato su
rievato o terreno di riporto. La
lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la

cad

5,00
11,00

riporto

33,59

a riportare

1.182.340,0

369,5

1.182.709,4
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

505

506

F3.4.39. 2

P3.11. 9. 2

segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere.
6

Cada
uno

6,00
6,00

riporto

800,00

1.182.709,4

4.800,0

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI

CORDONATE E MARCIAPIEDI

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

attraversamento pedonale Rossarol
((5,40%4)+(0,60*4)+(2,70*2))
attraversamento pedonale EBAV
((5,40*4)+(0,60%4)+(2,70*2))
attraversamento pedonale Chiari e Forti
((5,40*4)+(0,60%4)+(2,70*2))
marciaplede fermata aufobus
(27,50+27,50+3,30+3,30)
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti

(7,50+7,50+2,50+2,50+2,50+2,50)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m 0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nellintervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

174,80

29,40
29,40
29,40

61,60

25,00

174,80

174,80

174,80

5,34

16,65

a riportare

5.700,0

933,4

29104

1.191.353,3
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riporto 1.191.353,3
507 P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato

da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di iluminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire lopera a
perfetta regola d’arte.

attraversamento pedonale Rossarol

5,40*2,70 14,58
attraversamento pedonale Chiari e Forti
5,40*2,70 14,58
marciapiede fermata autobus
27,5*3,3 90,75
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5*2,5 18,75
attraversamento pedonale EBAV
54%2,7 14,58
al 153,24 38,30 5.869,1
mg.
508 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in

opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di ftratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.

a riportare 1.197.222,4
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509

510

A13

P3.13. 8.63

Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.

2,70*0,60*12
((5,40*0,60*3)+(1,90*0,60%6))

Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nellintervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
a riempimento cordoli attraversamenti
pedonali

5,1*0,3*6

al

mq.

al

mq.

19,44
16,56
36,00

9,18
9,18

riporto

26,50

50,00

1.197.222,4

954,0

459,0

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle  acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:

incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm

allacciamenti implementazione linea

attraversamento pedonale Rossarol
(9+12)
attraversamento pedonale EBAV

21,00

a riportare

11.125,9

1.198.635,4
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511

512

513

P3.13.16. 3

P3.13.15. 4

F3.4.44. 2

(10+7)
attraversamento pedonale Chiari e Forti
(12+6)

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta
tubo compensato a parte per la effettiva
quantita impiegata. Sezione interna:
50x50x50 cm

1

Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm
caditoia
attraversamento pedonale Chiari e Forti
3

spess. 8 senza

Canaletta in cls armato, carrabile, per
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato; delle dimensioni di:
1,00x0,30 m - h. 23+25 cm
attraversamento pedonale Rossarol

12

attraversamento pedonale EBAV

12

attraversamento pedonale Chiari e Forti

cad

cad

17,00

18,00

56,00

1,00

1,00

3,00
3,00

12,00

12,00

riporto

16,46

163,06

113,88

a riportare

1.198.635,4

921,8

163,1

341,6

1.200.061,8
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514

515

516

P3.14.20. 2

P3.13.23. 4

P3.13.25. 4

12

Solo posa in opera in malta di cemento
di canaletta in cls armato, carrabile, ad
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato compreso lo scavo e la
finitura in malta di cemento; delle
dimensioni di:

1,00x0,30 m altezza 23-25 cm

36

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI I1SO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
AREA NUOVA PIATTAFORMA

1

Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati  nella Comunita Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, I'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche

3

cad.

cad

cad

12,00
36,00

36,00
36,00

1,00
1,00

3,00
3,00

riporto

35,96

26,93

86,04

110,79

1.200.061,8

1.294,6

969,5

86,0

332,4

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

a riportare

4.108,9

1.202.744,3
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riporto 1.202.744,3

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL

TRAFFICO

517 | A19 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale cosi

composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 —
sbraccio m 5,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140
mm — plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza iluminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.

3 3,00
Cada 3,00 4.850,00 14.550,0
uno
518 | A20 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale cosi

composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 —
sbraccio m 4,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di

a riportare 1.217.294,3
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alluminio anodizzato, larghezza 140
mm — plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra Ilo
sbraccio, senza iluminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440Im potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.

3 3,00
Cada 3,00 4.650,00 13.950,0
uno

TOTALE IMPIANTI PER LA 28.500,0
SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO

SEGNALETICA  STRADALE  NON
LUMINOSA

519 | A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre piu ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente in tratti continui e con
l'impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dellart. 179 DPR 495/92 (garanzia per

12 mesi)

carreggiata in direzione nord

3 3,00

carreggiata in direzione sud

3 3,00
Cada 6,00 73,06 438,4
uno

520 | A22 Esecuzione di segnaletica orizzontale

per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con Il'impiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)

carreggiata in direzione sud

a riportare 1.231.682,7
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521

522

523

A23

F4.3. 1.18

F4.10. 1. 4

Realizzazione di un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,
impiegando plastica a freddo a due
componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticita, resistente alle
intemperie e all'attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. I
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantita di materiale da impiegare
sara da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 — 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovra rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100 - resistenza alla
scivolosita: Srt =45 Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, |l
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, linstallazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

attraversamenti pedonali in piattaforma

((7,40%4,00*3)+(10,00%4,00*3))

Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento  codice della  strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:

Targa cm 50x50

attraversamento pedonale

6

Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

Cada
uno

mq

cad

2,00
2,00

208,80

208,80

6,00
6,00

riporto

26,97

45,00

44,64

a riportare

1.231.682,7

53,9

9.396,0

267,8

1.241.400,4
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riporto 1.241.400,4
3,60 m
6 6,00
cad 6,00 23,98 143,9
524 P4.1.27. 1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
6 6,00
cad 6,00 7,63 45,8
525 P4.1.22. 2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
6 6,00
cad 6,00 47,70 286,2
TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON 10.632,0
LUMINOSA
VERDE E ARREDO URBANO
526 P5.1. 1. 1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
300 300,00
al 300,00 0,14 42,0
mq.
527 P5.6. 7. 3 Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:
per altezze fino a 25 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
piante nei pressi attraversamento
rialzato
3 3,00
cad 3,00 187,87 563,6
528 P5.6.14. 2 Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficolta:
a riportare 1.242.481,9
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riporto 1.242.481,9
per altezze fino a 25 m da terra
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00
cad 1,00 219,18 219,2
529 P5.6.17. 3 Lievo di ceppaie con I'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L.,, eseguito con mezzi
meccanici:
Per ceppo del @ cm 60+100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00
cad 1,00 64,05 64,1
530 F5.6.62. 4 Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 3,00+3,50 m
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00
cad 1,00 114,91 114,9
531 P5.6. 1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00+3,50 m circa.
1 1,00
cad 1,00 16,28 16,3
532 P5.6.18. 1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:
100x100x100 cm
nuovi alberi
1 1,00
cad 1,00 19,15 19,2
533 P5.6.20. 1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti  per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80+100x80+100x100 cm
nuovi alberi
1 1,00
cad 1,00 24,85 24.9
a riportare 1.242.940,3
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534

535

536

P4.1.23. 2

P3.1.16. 2

P3.1.13. 7

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO

riporto

1.242.940,3

1.064,0

TOTALE vFB_Attraversamenti pedonali

VvFB_Spartitraffico attr_semaforico

DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — LIEVI

Rimozione accurata del
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformita alla normativa:

su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili

paline per segnaletica e toponomastica

4

supporto

Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.

incrocio via benvenuto

10

Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell'intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l'adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l'accatastamento ordinato a
pie dopera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato € applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o]
danneggiato:

masselli in cls.

incrocio via Benvenuto
(21,00+8,00+9,00)

cad

al
mq.

4,00
4,00

10,00
10,00

38,00

22,27

4,09

a riportare

69.332,7

89,1

40,9

1.243.070,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.243.070,3
incrocio via Tommaseo
(11,30+12,70+6,80+12,50+8,00+6,80) 58,10
incrocio via del Lavoratore
((13,60*6)+20,10+10,30) 112,00
al 208,10 14,78 3.075,7
mgq.
TOTALE DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — 3.205,7
LIEVI
SCAVI - DRENAGGI — DISCARICA —
ECC.
537 P3.2. 1. 1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondita di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
con mezzi meccanici
incrocio via benvenuto
10*0,3 3,00
mc 3,00 10,64 31,9
538 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
incrocio via benvenuto
10*0,3 3,00
mc 3,00 14,76 44,3
539 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 44,3 22,1
0,0
22,1
TOTALE SCAVI - DRENAGGI — 98,3
DISCARICA - ECC.
CORDONATE E MARCIAPIEDI
a riportare 1.246.244.,4
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U.M.
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

540

541

542

F3.4.39. 2

P3.11. 9. 2

P3.11. 20

Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmgq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:

100x12+15 x 25+26 cm

incrocio via Benvenuto

(3+3)

Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o0 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; I'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per I'esecuzione dell’'opera:
cordonate di dimensioni
100x12+15x25+26 cm.

6

Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilita S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8+10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cms,
dello spessore di 6+8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nellintervento lo scavo; la

6,00
6,00

6,00
6,00

riporto

5,34

16,65

a riportare

1.246.244,4

32,0

99,9

1.246.376,3
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riporto 1.246.376,3

livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di iluminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l'opera a
perfetta regola d’arte.

incrociovia benvenuto

10 10,00
al 10,00 38,30 383,0
mg.

543 | A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di ftratti di marciapiede in
prossimita ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.

incrocio via Benvenuto

((2,50*0,60*5)+(1,20*0,60*3)+0,70) 10,36

incrocio via Tommaseo

((2,50*0,60*8)+(1,20*0,60*4)+1,40+3,80 20,08

)

incrocio via del Lavoratore

((2,50*0,60*10)+(1,20*0,60*6)+1,40+3,8 24,52

0)
al 54,96 26,50 1.456,4
mq.

544 P5.2.12. 2 Solo posa in opera di masseli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano gia
predisposto  (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:

senza ostacoli  (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)

incrocio via Benvenuto

(21,00+8,00+9,00) 38,00

incrocio via Tommaseo

(11,30+12,70+6,80+12,50+8,00+6,80) 58,10

incrocio via del Lavoratore

((13,60*6)+20,10+10,30) 112,00
al 208,10 11,89 2.474,3
mg.

a riportare 1.250.690,1
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545

546

547

548

549

A34

A35

F4.2. 1. 2

F4.10. 1. 4

P4.1.22. 2

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI

SEGNALETICA
LUMINOSA

STRADALE  NON

Fornitura e posa di attenuatore d'urto in
polietilene zavorrabile con acqua o
sabbia e con parte frontale riflettorizzata
con pellicola ad alta efficienza classe
2:Diametro 1000 mm, altezza 1150 mm
INCROCIO VIA DELLE MACCHINE

1

Fornitura e posa di sacchi di zavorra
riempiti e sigillati.
2

in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:

disco @ 60 cm 2 attacchi

2

Disco

Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

3,60 m

1

Solo posa in opera di
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione  media 30x30x50 cm),
I'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:

su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili

1

palina per

Cada
uno

Cada
uno

cad

cad

cad

1,00
1,00

2,00
2,00

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

riporto

470,00

19,00

38,82

23,98

47,70

1.250.690,1

4.445,7

470,0

38,0

77,6

24,0

47,7

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

657,3

a riportare

1.251.347,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI
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TOTALE vFB_Spartitraffico
attr_semaforico

VvFB tratto Macchine_Bottenigo

DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — LIEVI

550 P3.1.18. 3 Scarificazione di massicciata o]
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformita alla normativa
vigente:

con macchina a fresa rotativa.

corsie direzione “Romea”

tratto via delle Macchine — via Rossarol
((227,00*7,44*4)+(227,00*3,70*8))
tratto via Rossarol via Benvenuto
((300,00*7,50*4)+(300,00%3,75*8))
area incrocio via Benvenuto
45,00*7,50*12

303,00%12

tratto via Benvenuto via Tommaseo
((422,00*7,42*4)+(422,00*3,70*8))
area incrocio via Tommaseo
327,00*12

tratto via Tommaseo via Minotto
((180,00*7,50*12)+(180,00*2,50*5))
tratto via Minotto via del Lavoratore
((160,00*7,60*4)+(160,00*4,50*8))
((100,00*7,60*12)+(260,00*2,10*5))
area incrocio via del Lavoratore
260,00*12

tratto via del Lavoratore area di servizio
((95,00*8,00*4)+(95,00*4,80*8))
tratto area di servizio a via Cottolengo
((99,00*7,50*4)+(99,00*4,50*8))
(99,00%2,80*5)

tratto via Coftfolengo via Fratellanza
((107,00*7,60*4)+(107,00*4,55*8))
(107,00%2,75*5)

tratto Fratellanza Cruto
((45,00*7,40%12)+(45,00*3,60*5))
tratto Cruto Bottenigo
(120,00%10,95*4)

raccordo inversione di marcia
50,00%4

corsie direzione “Venezia”

tratto Bottenigo Cruto

13.474,72
18.000,00

4.050,00
3.636,00

25.016,16
3.924,00
18.450,00

10.624,00
11.850,00

3.120,00
6.688,00

6.534,00
1.386,00

7.147,60
1.471,25

4.806,00
5.256,00

200,00

riporto

a riportare

1.251.347,4

8.407,1

1.251.347,4
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riporto 1.251.347,4

(110,00%11,40*4) 5.016,00
tratto Cruto via del Lavoratore
((275,00*10,00*4)+(100,00*10,00*8)) 19.000,00
606,00*12 7.272,00
area incrocio via del Lavoratore
270,00*12 3.240,00
tratto del Lavoratore via Ghega
((138,00*2,60*30)+(138,00*7,35*4)) 14.821,20
tratto Ghega Tommaseo
(256,00%10,05*4) 10.291,20
632,00*12 7.584,00
area incrocio via Tommaseo
277,00%12 3.324,00
tratto Tommaseo Benvenuto
(377,0010,20%*4) 15.381,60
574,00*12 6.888,00
area incrocio via Benvenuto
210,00*12 2.520,00
tratto Benvenuto Rossarol
((350,00*10,20*4)+(18,05*1,65%4)) 14.399,13
(350,00%7,90*8) 22.120,00
(350,00*3,50*20) 24.500,00
in detrazione
105,00*2,30*4 -966,00
tratto Rossarol Macchine
(182,00*10,10*4) 7.352,80
550,00%12 6.600,00
completamento incrocio
400,00*12 4.800,00

maq*c 319.777,66 0,92 294.195,5

TOTALE DEMOLIZIONI — RIMOZIONI — 294.195,5
LIEVI

SCAVI - DRENAGGI — DISCARICA —
ECC.

551 P3.2. 2. 1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di  qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondita dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:

con mezzi meccanici

Implementazione rete di acque
meteoriche

350,00*0,50*1,00 175,00
allacciamenti

a riportare 1.545.542,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.545.542,8
210*0,30*0,50 31,50
mc 206,50 12,29 2.537,9
552 NO.9. 7. 1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
Implementazione rete di acque
meteoriche
350,00%0,50*1,00%1,5 262,50
allacciamenti
210*0,30*0,50*1,50 47,25
mc 309,75 14,76 4.571,9
553 NO.9. 7. 6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
corsie direzione “Romea”
tratto via delle Macchine — via Rossarol
((227,00*7,44*0,04)+(227,00*3,70*0,08) 134,75
)
tratto via Rossarol via Benvenuto
((300,00*7,50*0,04)+(300,00*3,75*0,08) 180,00
)
area incrocio via Benvenuto
45,00%7,50%0,12 40,50
303,00%0,12 36,36
tratto via Benvenuto via Tommaseo
((422,00*7,42*0,04)+(422,00*3,70*0,08) 250,16
)
area incrocio via Tommaseo
327,00%0,12 39,24
tratto via Tommaseo via Minotto
((180,00*7,50*0,12)+(180,00*2,50*0,05) 184,50
)
tratto via Minotto via del Lavoratore
((160,00*7,60*0,04)+(160,00*4,50*0,08) 106,24
)
((100,00*7,60*0,12)+(260,00*2,10*0,05) 118,50
)
area incrocio via del Lavoratore
260,00*0,12 31,20
tratto via del Lavoratore area di servizio
((95,00*8,00%0,04)+(95,00*4,80%0,08)) 66,88
tratto area di servizio a via Cofttolengo
((99,00*7,50%0,04)+(99,00*4,50%0,08)) 65,34
(99,00%2,80*0,05) 13,86
tratto via Coftolengo via Fratellanza
((107,00*7,60*0,04)+(107,00%4,55*0,08) 71,48
)
(107,00%2,75*0,05) 14,71
tratto Fratellanza Cruto
((45,00*7,40%0,12)+(45,00*3,60%0,05)) 48,06
tratto Cruto Bottenigo
(120,00%10,95*0,04) 52,56
a riportare 1.552.652,6
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raccordo inversione di marcia
50,00%0,04 2,00
corsie direzione “Venezia”

tratto Bottenigo Cruto

(110,00%11,40%0,04) 50,16

tratto Cruto via del Lavoratore

((275,00*10,00%0,04)+(100,00*10,00*0, 190,00

08))

606,00*0,12 72,72

area incrocio via del Lavoratore

270,00%0,12 32,40

tratto del lavoratore via ghega

((138*2,6*0,3)+(138*7,35*0,04)) 148,21

tratto ghega tommaseo

(256*10,05*0,04) 102,91

632*0,12 75,84

area incrocio via fommaseo

277*0,12 33,24

tratto tommaseo benvenuto

377%10,2*0,04 153,82

574*0,12 68,88

area incrocio via benvenuto

210*0,12 25,20

tratto benvenuto rossarol

((350*10,2*0,04)+(18,05*1,65*0,04)) 143,99

350%7,9*0,08 221,20

350%3,5%0,2 245,00

in detrazione

105*2,3*0,04 -9,66

tratto rossarol macchine

182*10,10*0,04 73,53

550*0,12 66,00

completamneto incrocio

400%0,12 48,00

mc 3.197,78 17,02 54.426,2

554 NO.9. 8. 8 Coefficienti di aumento volumetrico per

la determinazione convenzionale della
quantita di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:

da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura

50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso mc 54.426,2 27.2131
fresato
0,0
27.213,1
TOTALE SCAVI - DRENAGGI — 88.749,1

DISCARICA - ECC.

STESA DI INERTI - RILEVATI — ECC.

a riportare 1.634.292,0




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:48

COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - STESA DI INERTI - RILEVATI - ECC.

Pag. 190

N.

Codice
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

555

556

557

P3.8. 7. 1

P3.8.11. 1

A3

Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
I'area del tubo:

per Venezia e per
rispettivamente

nuova rete di acque meteoriche
350*0,5*0,6

allacciamenti

210%0,3*0,2

Mestre

Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m» di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura  dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m¢, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

per Venezia e per
rispettivamente

risanamernti

138*2,6%0,3

350*3,5*0,2

Mestre

mc

mcC

105,00

12,60

117,60

107,64

245,00

352,64

riporto

33,71

49,43

1.634.292,0

3.964,3

17.431,0

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI -
ECC.

PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

ASFALTICO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con

a riportare

21.395,3

1.655.687,3
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riporto 1.655.687,3

idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosita tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire [I'uniformita
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm

tratto via delle Macchine — via Rossarol

227*3,7 839,90
tratto via Rossarol via Benvenuto

300*3,75 1.125,00
area incrocio via Benvenuto

45*7.,5 337,50
303 303,00
tratto via Benvenuto via Tommaseo

422*3,7 1.561,40
area incrocio via Tommaseo

327 327,00
tratto via Tommaseo via Minotto

180*7,5 1.350,00
tratto via Minotto via del Lavoratore

160*4,5 720,00
100,00*7,60 760,00
area incrocio via del Lavoratore

260 260,00
tratto via del Lavoratore area di servizio

95*4,8 456,00
tratto area di servizio a via Cottolengo

99*4,5 445,50
tratto via Coftfolengo via Fratellanza

107,00*4,55 486,85
tratto Fratellanza Cruto

45*7 4 333,00

corsie direzione “Venezia”

tratto Cruto via del Lavoratore

100*10 1.000,00
606 606,00
area incrocio via del Lavoratore

270 270,00
tratto del Lavoratore via Ghega

138,00*2,60 358,80
tratto Ghega Tommaseo

632 632,00
area incrocio via Tommaseo

277 277,00
tratto Tommaseo Benvenuto

574 574,00
area incrocio via Benvenuto

210 210,00

a riportare 1.655.687,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.655.687,3
tratto Benvenuto Rossarol
350,00%7,90 2.765,00
350,00%3,50 1.225,00
tratto Rossarol Macchine
550 550,00
completamento incrocio
400 400,00
al 18.172,95 14,96 271.867,3
mgq.
558 | A4 Mano di attacco con 1,5 — 2,0 Kg/mq di
residuo  bituminoso e  successiva
fillerizzazione della  superficie  da
asfaltare
corsie direzione “Romea”
tratto via delle Macchine — via Rossarol
227*7,44 1.688,88
tratto via Rossarol via Benvenuto
300*7,5 2.250,00
area incrocio via Benvenuto
45*7.5 337,50
area incrocio via Benvenuto
303 303,00
tratto via Benvenuto via Tommaseo
422*7,42 3.131,24
area incrocio via Tommaseo
327 327,00
tratto via Tommaseo via Minotto
180*10 1.800,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
260*9,7 2.522,00
area incrocio via del Lavoratore
260 260,00
tratto via del Lavoratore area di servizio
95*8 760,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
99*10,3 1.019,70
tratto via Cofttolengo via Fratellanza
107*10,35 1.107,45
tratto Fratellanza Cruto
4510 450,00
tratto Crufo Bottenigo
120*10,95 1.314,00
raccordo inversione di marcia
50 50,00
corsie direzione “Venezia”
tratto Bottenigo Cruto
110*11,4 1.254,00
tratto Cruto via del Lavoratore
275*10 2.750,00
606 606,00
area incrocio via del Lavoratore
270 270,00
tratto del Lavoratore via Ghega
138*9,95 1.373,10
a riportare 1.927.554,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 1.927.554,6
tratto Ghega Tommaseo
256*10,05 2.572,80
632 632,00
area incrocio via Tommaseo
277 277,00
tratto Tommaseo Benvenuto
377*10,2 3.845,40
574 574,00
area incrocio via Benvenuto
210 210,00
tratto Benvenuto Rossarol
350%10,2 3.570,00
18,05*1,65 29,78
in detrazione
105*2,3 -241,50
tratto Rossarol Macchine
182*10,10 1.838,20
550 550,00
completamento incrocio
400 400,00
al 37.831,55 1,50 56.747,3
mg.
559 | A5 Conglomerato  bituminoso  per la

realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere
costituito da  polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

superficie emulsione

37831,55 37.831,55
al 37.831,55 7,32 276.927,0
mq.
560 | A9 SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN Plu
RELATIVO A:

Conglomerato  bituminoso  per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure pud essere

a riportare 2.261.228,9
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.261.228,9

costituito da  polvere di  roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm

corsie direzione “Romea”

tratto via Tommaseo via Minotto

180,00%2,50 450,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
260,00%2,10 546,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
99,00*2,80 277,20
tratto via Cofttolengo via Fratellanza
107,00%2,75 294,25
tratto Fratellanza Cruto
45,00*3,60 162,00
al 1.729,45 1,83 3.164,9
mq.
561 | A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI

NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature

294195,45%0,01 2.941,95
importo cementato
17431,00*0,01 174,31
importo asfalti
903548,86*0,01 9.035,49
% 12.151,75 10,00 121.517,5
TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO 730.224,0
BITUMINOSE

LAVORI COMPLEMENTARI

562 P3.10. 5. 1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:

su bordi stradali delimitati da cordonate
tratto via delle Macchine — Rossarol

(50+58) 108,00
tratto via Rossarol — via Benvenuto

336 336,00
tratto via Benvenuto — via Tommaseo

(39+18) 57,00
tratto via Tommaseo via del Lavoratore

(444+4) 448,00
tratto via del Lavoratore via Cruto

321 321,00
tratto da via Crufo a via Bottenigo

114 114,00
tratto da via Cruto a via del Lavoratore

314 314,00

a riportare 2.385.911,3
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.385.911,3
Tratfo da via del Lavoratore a via
Tommaseo
(19+50) 69,00
tratto da via Tommaseo a via Benvenuto
(17+160+43) 220,00
tratto da via benvenuto a via delle
macchine
(336+222) 558,00
m 2.545,00 1,28 3.257,6
563 P3.10. 5. 2 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali senza cordonate
tratto via delle Macchine — Rossarol
113 113,00
tratto via Rossarol — via Benvenuto
20 20,00
tratto via Benvenuto — via Tommaseo
372 372,00
tratto via Tommaseo via del Lavoratore
(160+242) 402,00
tratto via del Lavoratore via Cruto
(23+27+50) 100,00
tratto da via Bottenigo a via Crufo
(104+104) 208,00
Tratto da via del Lavoratore a via
Tommaseo
(249+114) 363,00
tratto da via Tommaseo a via Benvenuto
(208+94) 302,00
tratto da via Benvenuto a via delle
Macchine
16 16,00
m 1.896,00 1,73 3.280,1
564 P3.10. 3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, I'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, I' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
tra bottenigo e macchine
5 5,00
cad 5,00 73,85 369,3
565 P3.10. 4. 1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
a riportare 2.392.818,2
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riporto 2.392.818,2

cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e |l ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per caditoie in ghisa o cemento

tratto Macchine Bottenigo

48,00 48,00
tratto Bottenigo Macchine
16 16,00
cad 64,00 93,13 5.960,3
566 P3.10. 4. 2 Rialzo od abbassamento e successiva

sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:

per accessi al sottosuolo (passo

d'uomo)

tratto Macchine Bottenigo

5 5,00
tratto Bottenigo Macchine

36 36,00

cad 41,00 134,88 5.530,1

567 P3.15. 6. 4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di  assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico

a riportare 2.404.308,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.404.308,6
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per o
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
tratto Macchine Bottenigo
72 72,00
tratto Bottenigo Macchine
20 20,00
cad 92,00 33,59 3.090,3
TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 21.487,6
TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
568 P3.13. 8. 61 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietlene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle  acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L, (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 125 mm
ALLACCIAMENTI
35"6 210,00
m 210,00 11,60 2.436,0
569 P3.13. 8.65 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densita (PE a.d.) in barre per |l
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso I'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
a riportare 2.409.834,9
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.409.834,9
phi esterno di 200 mm
NUOVA LINEA
28*12,5 350,00
m 350,00 24,35 8.522,5
570 P3.13.15. 4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di  mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
implementazione linea
28 28,00
cad 28,00 113,88 3.188,6
571 P3.13.16. 2 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta
tubo compensato a parte per la effettiva
quantita impiegata. Sezione interna:
40x40x40 cm
scarico bocca di lupo
35 35,00
cad 35,00 143,64 5.027,4
572 P3.13. 16. 4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
a riportare 2.426.573,4
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

573

574

575

576

P3.13. 5. 2

P3.13.17. 6

P3.13.23. 5

P3.13.25. 4

canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta,  successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a meta
tubo compensato a parte per la effettiva
quantita impiegata. Sezione interna:
60x60x60 cm

ispezioni e allaccio nuova linea

35

Fornitura e posa in opera di sifoni tipo
Firenze o similari completi di tappo
eseguita secondo le indicazioni della
D.L., compresi gli oneri di innesto alla
cameretta od ai pezzi speciali gia
predisposti ed ogni altro onere o lavoro
per poter dare l'opera funzionante:

phi 125 mm

35

Elementi prefabbricati (prolunghe) in
c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa
la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro
e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16;
Sezione interna:

60x 60x 65 cm

ispezione e allaccio nuova linea

30

Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma 1SO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare I'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)
ispezioni e allaccio nuova linea

20

Fornitura e posa in opera di caditoie a

cad

cad

cad

cad

35,00

35,00

35,00

35,00

30,00

30,00

20,00

20,00

riporto

177,62

130,46

67,68

126,62

a riportare

2.426.573,4

6.216,7

4.566,1

2.030,4

25324

2.441.919,0




Pag. 200
04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:48

COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.441.919,0

griglia piana quadrata in  ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati  nella Comunita Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, I'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare I'opera
compiuta:

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifoonati acque meteoriche

28 28,00
cad 28,00 110,79 3.102,1
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 37.622,3
DIVERSI
INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE
577 P4.1. 2. 2 Esecuzione di strisce bianche e gialle

della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):

esecuzione di primo impianto

linee di margine e mezzeria

tratto via delle Macchine Rossarol

223*3 669,00
tratto via Rossarol Benvenuto

((330,00*3)+19,00+21,00) 1.030,00
tratto Benvenuto Tommaseo

((412,00*3)+7,00+10,00) 1.253,00
tratto Tommaseo del Lavoratore

((434,00*3)+16+11,00+5,00) 1.334,00
tratto del Lavoratore Cruto

((340,00*3)+9,00+6,00+22,00+12,00) 1.069,00
tratto Cruto Bottenigo

((116,00*3)+19,00+6,00) 373,00
tratto Bottenigo Cruto

(120,00*3) 360,00
tratfo Cruto del Lavoratore
((314,00*3)+80,00+18,00+33,00+5,00) 1.078,00
tratto del Lavoratore Tommaseo

((435,00*3)+4,00+38,00+4,00) 1.351,00
tratto Tommaseo Benvenuto

((415,00*3)+9,00+9,00+41,00) 1.304,00

a riportare 2.445.021,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.445.021,1
tratto Benvenuto Macchine
((570,00*3)+40,00) 1.750,00
m 11.571,00 0,57 6.595,5
578 P4.1. 3. 2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
Direzione SS Romea
linea d'arresto
((7,30%1,00%2)+(8,00*1,00)+(11,00*1,00) 33,60
)
(0,50*0,60*0,50)*11 1,65
frecce
((1,60%2)+(2,70*2)) 8,60
((1,60*2)+(2,70%2)) 8,60
((1,60*2)+(2,70%2)) 8,60
1,60*4 6,40
2,00*2 4,00
attraversamenti pedonali semaforici
((3,00*0,50*11)+(3,00*0,50*8)) 28,50
((3,50*0,50*8*2)+(3,00%0,50*16)) 52,00
((3,50*0,50*9*2)+(4,00%0,50*9)) 49,50
(4,00*0,50*13) 26,00
isole
((2,50%0,80%6)+(3,00*0,80*11)) 38,40
segnale “dare precedenza”
((1,00*2,00%0,50)-0,25) 0,75
Direzione Venezia
linea d’arresto
((10,00*1,00*2)+(12,00*1,00*2)+(7,50*1 51,50
,00))
frecce
((1,60*3)+(2,00*2)+2,70) 11,50
((1,60*5)+(2,00*2)+2,70) 14,70
((1,60*5)+(2,00*2)+2,70) 14,70
(1,6+2) 3,60
((1,60*3)+(2,00*2)+(2,70*4)) 19,60
attraversamenti pedonali semaforici
(4,00*0,50*11) 22,00
(2,50*0,50*19) 23,75
(3,50*0,50*12*3) 63,00
(3,50*0,50*10*2) 35,00
isole
(3,50*0,80*37) 103,60
al 629,55 5,73 3.607,3
mq.
579 | A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre piu ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata
a riportare 2.455.223,9




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO

vFB tratto Macchine_Bottenigo - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

Pag. 202

N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

580

581

582

583

A22

P5.1. 1. 1

P5.1. 3. 1

P5.6.18. 3

rifrangente in tratti continui e con
l'impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dellart. 179 DPR 495/92 (garanzia per
12 mesi)

carreggiata in direzione SS Romea

6

carregglata in direzione Venezia

6

Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con Iimpiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)

carreggiata in direzione SS Romea

4

carreggiata in direzione Venezia

5

Cada
uno

Cada
uno

6,00

6,00
12,00

4,00

5,00
9,00

riporto

73,06

26,97

2.455.223,9

876,7

2427

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

VERDE E ARREDO URBANO

Sfalcio di
accidentate:
per Venezia e per
rispettivamente

tratto da via Bottenigo direzione
Venezia

99,00%2,50

458,00%2,50

62,00%2,50

erbe infestanti in aree

Mestre

Sfalcio di erbe su parterres stradali,
aiuole spartitraffico e negli scoperti
scolastici:

In presenza di ostacoli per Venezia e
per Mestre rispettivamente

aiuola spartitraffico
(993+1021+639+845+1138+2108+149
2+636+185,8)

Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale

al
mq.

al
mg.

247,50
1.145,00
155,00

1.547,50

9.057,80

9.057,80

0,14

0,10

a riportare

11.322,2

216,7

905,8

2.457.465,8
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.457.465,8
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di:
80x80x80 cm
nuove piante
23 23,00
cad 23,00 16,78 385,9
584 P5.6.20. 2 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varieta in buca gia predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti  per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70+80x70+80x80 cm
nuove piante
23 23,00
cad 23,00 22,54 518,4
585 | F5.6.62. 2 Carpinus Betulus Pyramidalis:
Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 2,00+2,50 m
23 23,00
cad. 23,00 70,76 1.627,5
TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 3.654,3
TOTALE vFB tratto 1.208.650,3
Macchine_Bottenigo
vBF_Spire
586 | A36 Taglio longitudinale dell’asfalto per |l
collegamento della spira al regolatore
semaforico, compresa la posa del cavo
elettrico e la sigillatura con emulsione
bituminosa. Taglio longitudinale
dell’asfalto, Noleggio di coppia di
semafori mobili elettrici, a batteria o ad
accumulatori, comprese le spese per
l'eventuale allacciamento elettrico, i
consumi, la posa in opera, |l
mantenimento in perfetta efficienza e la
rimozione, gli oneri per spostamenti e
sistemazioni a seconda
dell’lavanzamento dei lavori, per
consumi di energia, sostituzione di
batterie od altro, manutenzione
guardiania ecc. per tutto il tempo
d’'impiego nel’ambito del medesimo
appalto
a riportare 2.459.997,6
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vBF_Spire
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.459.997,6
tratto Durando-Macchine
monitoraggio del traffico
70 70,00
incrocio via Mezzacapo
7 7,00
incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)
18 18,00
incrocio via Macchine
10 10,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
10 10,00
incrocio via Volta
6 6,00
incrocio via Vare
5 5,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
10 10,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
10 10,00
incrocio Bandiera-del Lavoratore
20 20,00
incrocio via del Lavoratore
12 12,00
m 178,00 33,84 6.023,5
587 | A37 Esecuzione di spira di rilevazione
veicolare su asfalto compreso taglio,
posa del cavo elettrico, sigillatura con
emulsione bituminosa
tratto Durando-Macchine
moniforaggio del traffico
4,00 4,00
incrocio via Mezzacapo
1 1,00
incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)
3 3,00
incrocio via Macchine
2 2,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
1 1,00
incrocio via Volta
1 1,00
incrocio via Vare
1 1,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
1 1,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
1 1,00
incrocio Bandliera-del Lavoratore
1 1,00
incrocio via del Lavoratore
1 1,00
Cada 17,00 357,88 6.084,0
a riportare 2.466.021,2
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N.

Elenco Prezzi

Codice

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

588

A38

Cavo schermato per esecuzione spire
di rilevamento sez. 2x1,5 mmq3 volte |l
perimetro di ogni spira

tratto Durando-Macchine

monitoraggio del traffico

6*4

incrocio via Mezzacapo

6

incrocio via Bandiera (DUE
COLLEGAMENTI)

6*3

incrocio via Macchine

6*2

incrocio via Bandiera-Benvenuto
6

incrocio via Volta

6

incrocio via Vare

6

incrocio via Bandiera-Tommaseo
6

incrocio via Mutilati del Lavoro

6

incrocio Bandliera-del Lavoratore
6

incrocio via del Lavoratore

6

Linea collegamento al regolatore

tratto Durando-Macchine

monitoraggio del traffico

70

incrocio via Mezzacapo

7

incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)

18

incrocio via Macchine

10

incrocio via Bandiera-Benvenuto
10

incrocio via Volta

6

incrocio via Vare

5

incrocio via Bandiera-Tommaseo
10

incrocio via Mutilati del Lavoro
10

incrocio Bandliera-del Lavoratore
20

incrocio via del Lavoratore

12

uno

24,00

6,00

18,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

6,00

70,00

7,00

18,00
10,00
10,00

6,00

5,00
10,00
10,00
20,00

12,00

riporto

a riportare

2.466.021,2

2.472.105,1




04946 - 13753 _esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO

Pag. 206

vBF_Spire
N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.472.105,1
ml 280,00 10,43 2.920,4
TOTALE vBF_Spire 16.027,9
pubblica illuminazione
SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA -
ECC.
589 | A39 Scavo comprensivo di onere per
interramento  cavidotto con mezzi
meccanici
strade laterali
1460,00 1.460,00
via F.lli Bandiera Bassa
220 220,00
m 1.680,00 35,00 58.800,0
590 | A40 Scavo in teleguidata
strade laterali
4 4,00
a 4,00 2.500,00 10.000,0
corpo
591 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
strade laterali
1460,00*0,50*0,40 292,00
via F.lli Bandiera Bassa
220,00%0,50*0,40 44,00
mc 336,00 57,20 19.219,2
TOTALE SCAVI - DRENAGGI — 88.019,2
DISCARICA — ECC.
LAVORI COMPLEMENTARI
592 P2.1.39.73 Fornitura e posa in opera di plinto
avente dimensioni 90x90x68 cm gettato
in opera o prefabbricato in cls
dimensionato per l'alloggiamento di
pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze
comprese tra i 3 ei 10 m fuori terra,
completo di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato e/o gettato in opera 40x40
cm con chiusino in ghisa del tipo
carrabile se posto su marciapiede o in
ghisa camionabile se posto su sede
stradale, raccordato al plinto con
a riportare 2.563.044,7
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pubblica illuminazione - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.563.044,7

apposita tubazione diam.  minimo
63mm, comprese le opere di scavo,
eseguito a mano o0 con mezzi
meccanici, reinterro, ogni eventuale
opera necessaria all'esecuzione
dell'opera, fornitura e posa in opera del
materiale necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente |l
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformita alle
normative vigenti, sono altresi compresi
gli oneri derivati dalla presenza di
eventuali sottoservizi o dalla presenza
di eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire.

strade laterali

39 39,00
via F.lli Bandiera Bassa
7 7,00
cad 46,00 210,00 9.660,0

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 9.660,0

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

593 P2.1. 8. 7. 7| CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia
parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione
di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; -
Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min.
(prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -
Campo di temperatura: da -30°C a
60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm; - Conformita alle
norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.

Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 125mm

strade laterali

1460,00 1.460,00
via F.lli Bandiera Bassa
220,00 220,00
m 1.680,00 9,22 15.489,6

a riportare 2.588.194,3
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pubblica illuminazione - TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.588.194,3
594 P2.1. 8. 9. 2| POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo linfilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.
Pozzetto  prefabbricato dim. int.
400x400x400mm
strade laterali
14 14,00
via F.lli Bandiera Bassa
2 2,00
cad 16,00 81,34 1.301,4
595 P2.1. 8. 9. 9| POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo linfilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
400x400mm
strade laterali
14 14,00
via F.lli Bandiera Bassa
2 2,00
cad 16,00 67,26 1.076,2
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 17.867,2
DIVERSI
IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
596 | P2.1. 1. 2.10 | CAVO NO7V-K Fornitura e posa in
opera entro cavidotti predisposti di cavo
NO7V-K. Cavo idoneo per installazione
fissa entro tubo o canalina e per
cablaggio quadri elettrici.
Caratteristiche principali: - Cavo in
corda flessibile di rame rosso ricotto; -
a riportare 2.590.571,9
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pubblica illuminazione - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.590.571,9
Isolante in PVC qualita R2 non
propagante la fiamma; - Marcatura
riportante anche la sezione del cavo; -
Temperatura massima di

funzionamento: +70°C; - Temperatura
massima raggiungibile in regime di
cortocircuito:  +160°C; -  Tensione
nominale: 450/750 V; - Conformita alle
norme: CEIl 20-20, CEIl 20-22 II, 20-35,
CEl 20-37/2 e successive varianti; -
Conformita alle tabelle CEI-UNEL
35750; - Cavo a marchio IMQ o
equipollente. Nel prezzo a metro del
cavo si intendono mediamente
compensati i capicorda, gli sfridi e le
eventuali fascette di identificazione
della linea.

Cavo NO7V-K sez. 1x16mmq

1460 1.460,00
220 220,00
m 1.680,00 2,39 4.015,2

597 | P2.1. 2. 1.41 | CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto  modulo
elastico (HEPR), qualta G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualita Rz e colore RAL 7035; -
Tensione  nominale: 600/1000V; -
Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; -
Conformita alle norme CElI 20-22
11,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CElI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gl
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.

Cavo FG7(0O)R 0,6/1kV sez. 1x16mmq
5840 5.840,00
880 880,00

a riportare 2.594.587,1
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Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

598

599

P2.1. 2. 1.52

P2.1.31. 3. 2

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto  modulo
elastico (HEPR), qualita G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
lincendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualita Rz e colore RAL 7035; -
Tensione  nominale:  600/1000V; -
Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmg 250°C; oltre 220°C; -
Conformita alle norme CElI 20-22
11,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gl
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.

Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
470

92

BRACCIO CURVO Fornitura di braccio
curvo singolo, doppio o triplo, a
seconda dei tipi, in lamiera a sezione
circolare di acciaio Fe 360 B, zincato
internamente ed esternamente  per
immersione a caldo (secondo UNI-EN
40/4); ottenuto mediante formatura a
freddo di lamiera e  successiva
saldatura longitudinale esterna
eseguita automaticamente su
maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS
D1.1 oppure UNI EN 10025).
Lunghezza del braccio come indicato
nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza
del braccio 2m, angolo di inclinazione
15°.

Braccio curvo singolo, lunghezza 2m

6.720,00

470,00
92,00

562,00

riporto

3,12

2,75

a riportare

2.594.587,1

20.966,4

1.545,5

2.617.099,0
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Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

600

601

602

603

P2.1.38. 1. 2

P2.1.39. 21

P2. 1. 39. 62

P2.1.39.67. 1

DISPERSORE DI TERRA A CROCE
Conformita alle norme CEI 11-8 (89) e
successive varianti. Caratteristiche
costruttive: - corpo profilato a croce in
acciaio zincato a caldo per
l'immersione (CEl 7-6), - piastra a
bandiera completa di morsetto
terminale in ottone per la connessione
di conduttori tondi o piatti; - dimensioni
minime: 50x50x5mm.

Dispersore a croce lunghezza 1.5m

23

3

Fornitura e posa di  targhetta
identificativa del punto luce in materiale
plastico luminescente con indicata la
numerazione progressiva come da
campione dim. 20 x 6 cm.

43

7

Recupero di centro Iluminoso su
sostegno in c.a.c. rinforzato oppure in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio comprensivo di lievo d'opera
del centro Iluminoso, della linea |,
dell'armamento, del braccio, del
sostegno in c.a.c. rinforzato (con tiro in
testa di kg.300) oppure del sostegno in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio, esclusa la demolizione del
blocco di fondazione, compreso |l
ripristino del fondo stradale e/o del
marciapiede con materiali della stessa
tipologia ed il trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta.

35

6

Fornitura di attacco a pipa verniciato
colore RAL 6005 costruito utilizzando
tubi saldati longitudinalmente ad
induzione UNI 7811 - ISO 4200, in
acciaio di qualita S235JR, munito di
anello di arresto per battuta a cima palo
diam. 70-76 mm, con fissaggio a grani,
comprensiva di quota parte di
lavorazione cima palo per bloccaggio
attacco a pipa. Nel prezzo si intende

cad.

cad.

cad.

cad.

40,00
3,00
43,00

23,00
3,00
26,00

43,00
7,00
50,00

35,00
6,00
41,00

riporto

95,78

31,41

8,27

83,00

a riportare

2.617.099,0

4.118,5

816,7

413,5

3.403,0

2.625.850,7
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604

605

P2.1.39.86.10

EAG

comprensivo e compensato ogni onere
accessorio per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

attacco a pipa a 2 vie a 180°

1

1

Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
di cui alla voce P2.1.39.41, con
marcatura CE, realizzato in acciaio S
235 JR EN 10025:93 saldati
elettricamente, zincato a caldo secondo
norme UNI, completo di asola entrata
cavi, nutser di messa a terra e asola
per morsettiera. Portello copri asola in
alluminio presso fuso, riportante il
marchio del costruttore del sistema di
illuminazione, verniciato a  polveri
poliestere, completo di guarnizione e
morsettiera in resina  poliammidica,
realizzata in classe Il di isolamento,
con 1 fusibile di protezione. Verniciatura
realizzata con il seguente ciclo:
asportazione meccanica dei residui di
zinco, sgrassaggio 60°, risciacquo
acqua di rete, decapaggio acido 50°,
risciacquo acqua di rete, passivazione
dello zinco a base di zirconio 40°,
risciacquo acqua di rete, risciacquo
acqua demineralizzata, asciugatura in
forno 150°, verniciatura con polveri
poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovra avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 “ 53156 “ 53151; dovra garantire
resistenza alla corrosione della nebbia
salina per circa 800 ore (ISO EN 9227).
La verniciatura del palo completo dovra
essere realizzata con polveri poliestere
colore grigio grafite effetto satinato,
come il corpo illuminante.

h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E
MORSETTIERA A 2 FUSIBILI

ARMATURA STRADALE ITALO 1
STE-M 4.5-2M “FR” CL.1.

Fornitura e posa in opera di Armatura
con tecnologia LED per illuminazione
stradale prodotto da Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001, certificato secondo
L.R. Veneto n.17 e normativa UNI
10819, per applicazione a testapalo o
su sbraccio. Telaio inferiore in

cad.

cad.

1,00

1,00

2,00

39,00

riporto

42,00

629,00

a riportare

2.625.850,7

84,0

24.531,0

2.650.465,7
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pressofusione di alluminio, sul quale &
fissato il vetro piano temperato sp. 4
mm ad elevata trasparenza con
serigrafia decorativa atto a proteggere |l
sistema ottico. Al telaio inferiore &
incernierata la copertura superiore in
alluminio  pressofuso  corredata  di
sistema di dissipazione di calore
(struttura ad alette) e al suo interno
(completamente  ispezionabile) sono
alloggiati il cablaggio elettrico, |l
sezionatore di linea e la parte ottica
manutenzionabile in loco. Tra le due si
interpone una guarnizione poliuretanica
atta a garantire un grado di protezione
IP66 (ovvero protetto completamente
contro la penetrazione della polvere e
protetto contro le ondate).L’apparecchio
¢ dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio. Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio satinato semilucido cod. 2B.
Attacco per palo/braccio diametro da 60
mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a — 20° (su braccio) a
passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione  dell’apparecchio sempre
orizzontale. Gruppo ottico tipo ITALO 1
STE-M 4.5-2M “FR”, composto da
moduli LED ad alta efficienza e multi
layer, con temperatura di colore 4000°K
ed indice di resa cromatica CRI > 70.
Flusso nominale LED 5112 Im e flusso
apparecchio 4440 Im consumo effettivo
apparecchio 41,5W, avente
distribuzione  di tipo asimmetrica
stradale urbana STE-M (apertura
media), classificazione fotometrica
“cut-off’, composta da nr. 2 moduli ottici
a riflessione con rendimento
ottimizzato, senza utilizzo di lenti per
l'orientamento del fascio luminoso
della sorgente LED. Ogni ottica &
composta da un unico riflettore, con
emissione fotometrica di forma
stradale con geometria variabile a
seconda  dell’applicazione stradale
richiesta. Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico).Secondo la norma EN
62471 l'apparecchio  rientra nella

a riportare 2.650.465,7
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categoria EXEMPT GROUP (assenza di
rischio  fotobiologico).Efficienza  del
sistema  (comprensivo  di  perdite
dell’alimentatore e dell’ottica pari a 107
Im/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 - inclusi guasti

critici).Alimentatore elettronico
monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE

FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all'interno del vano cablaggio
su piastra facilmente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensita luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dellimpianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente & richiesto un
livello di illuminazione
inferiore.Corrente di alimentazione dei
LED a 525 mA con protezione termica,
in classe di isolamento 1, con
scaricatore a bordo (installato in
fabbrica). Disponibili prove surge fino a
10KV (in modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratori
certificato, secondo EN 61547 .Norme di
riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compatibilita
elettromagnetica (EMC).Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).

9 9,00
5 5,00
cad 14,00 714,00 9.996,0
606 | EA7 ARMATURA STRADALE ITALO 1

STU-M 4.5-2M “DA” CL.1_ Fornitura e
posa in opera di Armatura con
tecnologia LED per illuminazione
stradale prodotto da Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001, certificato secondo
L.R. Veneto n.17 e normativa UNI
10819, per applicazione a testapalo o
su sbraccio. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio, sul quale &
fissato il vetro piano temperato sp. 4
mm ad elevata trasparenza con

a riportare 2.660.461,7
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serigrafia decorativa atto a proteggere |l
sistema oftico.Al telaio inferiore &
incernierata la copertura superiore in
alluminio  pressofuso  corredata di
sistema di dissipazione di calore
(struttura ad alette) e al suo interno
(completamente  ispezionabile) sono
alloggiati il cablaggio elettrico, il
sezionatore di linea e la parte ottica
manutenzionabile in loco. Tra le due si
interpone una guarnizione poliuretanica
atta a garantire un grado di protezione
IP66 (ovvero protetto completamente
contro la penetrazione della polvere e
protetto contro le ondate).L’apparecchio
€ dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio.Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio satinato semilucido cod.
2B.Attacco per palo/braccio diametro da
60 mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a — 20° (su braccio) a
passi di 5° in modo da mantenere la
posizione  dell’'apparecchio sempre
orizzontale.Gruppo ottico tipo ITALO 1
STU-M 4.5-2M “DA”, composto da
moduli LED ad alta efficienza e multi
layer, con temperatura di colore 4000°K
ed indice di resa cromatica CRI > 70.
Flusso nominale LED 3810 Im e flusso
apparecchio 3210 Im, consumo
effettivo apparecchio 32,5W, avente
distribuzione  di tipo asimmetrica
stradale urbana STU-M (apertura
media), classificazione fotometrica
“cut-off’, composta da nr. 2 moduli ottici
a riflessione con rendimento
ottimizzato, senza utilizzo di lenti per
l'orientamento del fascio luminoso
della sorgente LED. Ogni ottica &
composta da un unico riflettore, con
emissione fotometrica di  forma
stradale con geometria variabile a
seconda  dell'applicazione stradale
richiesta. Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico).Secondo la norma EN
62471 l'apparecchio rientra nella
categoria EXEMPT GROUP (assenza di
rischio  fotobiologico).Efficienza  del
sistema  (comprensivo di  perdite

a riportare 2.660.461,7
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dell’'alimentatore e dell’'ottica pari a 99
Im/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 - inclusi guasti

critici).Alimentatore elettronico
monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE

FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all'interno del vano cablaggio
su piastra facilmente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensita luminosa  nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dellimpianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente & richiesto un
livello di illuminazione inferiore.
Corrente di alimentazione dei LED a
525 mA con protezione termica, in
classe di isolamento 1, con scaricatore
a bordo (installato in fabbrica).
Disponibili prove surge fino a 10KV (in
modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratorio
certificato, secondo EN 61547. Norme
di riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compeatibilita
elettromagnetica (EMC). Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).

cad 7,00 694,00 4.858,0

607 | EA8 ARMATURA STRADALE ITALO 1 STW
4.5-3M “FR” CL.1_ Fornitura e posa in
opera di Armatura con tecnologia LED
per illuminazione stradale prodotto da
Azienda Certificata UNI EN 1SO 9001,
certificato secondo L.R. Veneto n.17 e
normativa UNI 10819, per applicazione
a testapalo o su sbraccio.Telaio
inferiore in pressofusione di alluminio,
sul quale é& fissato il vetro piano
temperato sp. 4 mm ad elevata
trasparenza con serigrafia decorativa
atto a proteggere il sistema ottico.Al
telaio inferiore € incernierata Ia
copertura  superiore in alluminio
pressofuso corredata di sistema di
dissipazione di calore (struttura ad

a riportare 2.665.319,7
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alette) e al suo interno (completamente
ispezionabile) sono  alloggiati il
cablaggio elettrico, il sezionatore di
linea e la parte ottica manutenzionabile
in loco. Tra le due si interpone una
guarnizione  poliuretanica atta a
garantire un grado di protezione IP66
(ovvero protetto completamente contro
la penetrazione della polvere e protetto
contro le ondate).L’apparecchio ¢
dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio.Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio  satinato semilucido cod.
2B.Attacco per palo/braccio diametro da
60 mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a — 20° (su braccio) a
passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione  dell’apparecchio sempre
orizzontale.Gruppo ottico tipo ITALO 1
STW 4.5-3M “FR”, composto da moduli
LED ad alta efficienza e multi layer, con
temperatura di colore 4000°K ed indice
di resa cromatica CRI > 70. Flusso
nominale LED 7668 Im e flusso
apparecchio 6590 Im consumo effettivo
apparecchio 54,5W, avente
distribuzione  di  tipo asimmetrica
stradale urbana STW (apertura media),
classificazione  fotometrica  “cut-off”,
composta da nr. 3 moduli oftici a
riflessione con rendimento ottimizzato,
senza utilizzo di lenti per I'orientamento
del fascio luminoso della sorgente
LED. Ogni ottica € composta da un
unico riflettore, con emissione
fotometrica di forma stradale con
geometria variabile a seconda
dell'applicazione  stradale richiesta.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno
carico).Secondo la norma EN 62471
'apparecchio rientra nella categoria
EXEMPT GROUP (assenza di rischio
fotobiologico).Efficienza del sistema
(comprensivo di perdite
dell’alimentatore e dell’'ottica pari a 107
Im/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 - inclusi guasti
critici).Alimentatore elettronico

a riportare 2.665.319,7
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monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE
FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all'interno del vano cablaggio
su piastra  facilimente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensita luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dellimpianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente & richiesto un
livello di illuminazione inferiore.
Corrente di alimentazione dei LED a
525 mA con protezione termica, in
classe di isolamento 1, con scaricatore
a bordo (installato in fabbrica).
Disponibili prove surge fino a 10KV (in
modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratori
certificato, secondo EN 61547 .Norme di
riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compatibilita
elettromagnetica (EMC).Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).

31 31,00
3 3,00
cad 34,00 784,00 26.656,0

608 | EA9 CODOLO SMONTABILE MODELLO
COD200089I12V_ Fornitura e posa in
opera di Codolo smontabile modello
COD20008912V, idoneo per il fissaggio
sul fusto del palo su diametro
60-102mm tramite mezza luna, prodotto
dalla ditta Cml S.r.l., realizzato con tubo
in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN
10025) prodotto con procedimento
ERW omologato, avente sporgenza
200mm, diametro 60mm, spessore
3mm, angolo di inclinazione 2° e peso
1,2Kg.

Protezione contro la corrosione
mediante zincatura a caldo di tutti gli
elementi componenti, eseguita in
conformita alla normativa UNI EN 1461
e successivamente verniciato RAL
6005. Verniciatura realizzata con il
seguente ciclo: asportazione

a riportare 2.691.975,7
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meccanica dei residui di zinco,
sgrassaggio, risciacquo acqua di rete,
decapaggio acido, risciacquo acqua di
rete, passivazione dello zinco a base di
zirconio, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno, verniciatura con
polveri poliestere. La verniciatura dovra
avere spessore medio 70/80 micron e
soddisfare le norme DIN 53152 -
53156 - 53151; dovra garantire
resistenza alla corrosione della nebbia
salina per circa 1000 ore, come da
norma ASPM-B-117-61. | bracci sono
costruiti in conformita alla norma UNI
EN 40-5 e alle norme collegate:
Tolleranze dimensionali secondo UNI
EN 40-2, materiali UNI EN 40-5,
specifica dei carichi caratteristici UNI
EN 40-3-1, verifica mediante calcolo
UNI  EN 40-3-3, protezione della
superficie UNI EN 40-4.

cad 7,00 37,00 259,0

609 EA 12 OPERE ACCESSORIE per il
mantenimento della illuminazione
Pubblica accesa anche durante le
lavorazioni di cantiere.

1.4 1,40

a 1,40 5.000,00 7.000,0
corpo

610 | AA1.A Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
illuminante, con marcatura CE,
realizzato in acciaio S 235 JR EN
10025:93 saldati elettricamente, zincato
a caldo secondo norme UNI, completo
di asola entrata cavi, nutser di messa a
terra e asola per morsettiera. Portello
copri asola in alluminio presso fuso,
riportante il marchio del costruttore del
sistema di illuminazione, verniciato a
polveri poliestere, completo di
guarnizione e morsettiera in resina
poliammidica, realizzata in classe Il di
isolamento, con 1 fusibile di protezione.
Verniciatura realizzata con il seguente
ciclo: asportazione meccanica dei
residui di zinco, sgrassaggio 60°,
risciacquo acqua di rete, decapaggio
acido 50°, risciacquo acqua di rete,
passivazione dello zinco a base di
zirconio 40°, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno 150°, verniciatura

a riportare 2.699.234,7
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611

AA1.B

con polveri poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovra avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 - 53156 - 53151; dovra
garantire resistenza alla corrosione
della nebbia salina per circa 800 ore
(ISO EN 9227). La verniciatura del palo
completo dovra essere realizzata con
polveri poliestere colore grigio grafite
effetto  satinato, come il  corpo
iluminante.H = 9,8 m COMPLETO DI
PORTINA E MORSETTIERA A 2
FUSIBILI

2

Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
illuminante, con  marcatura CE,
realizzato in acciaio S 235 JR EN
10025:93 saldati elettricamente, zincato
a caldo secondo norme UNI, completo
di asola entrata cavi, nutser di messa a
terra e asola per morsettiera. Portello
copri asola in alluminio presso fuso,
riportante il marchio del costruttore del
sistema di illuminazione, verniciato a
polveri poliestere, completo di
guarnizione e morsettiera in resina
poliammidica, realizzata in classe Il di
isolamento, con 1 fusibile di protezione.
Verniciatura realizzata con il seguente
ciclo: asportazione meccanica dei
residui di zinco, sgrassaggio 60°,
risciacquo acqua di rete, decapaggio
acido 50°, risciacquo acqua di rete,
passivazione dello zinco a base di
zirconio 40°, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno 150°, verniciatura
con polveri poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovra avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 - 53156 - 53151; dovra
garantire resistenza alla corrosione
della nebbia salina per circa 800 ore
(ISO EN 9227). La verniciatura del palo
completo dovra essere realizzata con
polveri poliestere colore grigio grafite
effetto  satinato, come il corpo
illuminante.H = 7,8 m COMPLETO DI
PORTINA E MORSETTIERA AD 2
FUSIBILI

5

Cada
uno

2,00
2,00

5,00

riporto

779,00

a riportare

2.699.234,7

1.558,0

2.700.792,7
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612

613

IP.01

IP.02

Fornitura e posa in opera di palo per
illuminazione  pubblica  troncoconico
poligonale regolare (9 lati) a sicurezza
passiva di tipo cedevole in acciaio ad
alta resistenza classe 340LA di
spessore pari a 2 mm (Snervamente
minimo = 4000 Mpa), marcato CE
secondo il D.M. n° 233 del 28.06.2011,
e conforme alla normative UNI EN
12767 e UNI EN 40, con classe di
sicurezza ed assorbimento di energia
pari a 100-HE-3, zincato e verniciato a
polveri con colore a scelta della D.L.,
completo di asola portamorsettiera,
portella ed asola di ingresso cavi e di
altezza fuori terra identica al palo
esistente in acciaio che andra a
sostituire. Nel prezzo si intende altresi
compreso:

- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma UNI
EN 40 fornite dal costruttore.

- il riposizionamento degli sbracci e
delle  armature  stradali esistenti
precedentemente recuperate dallo
smantellamento del palo esistente (lo
smantellamento del palo esistente con
recupero degli sbracci e delle armature
stradali sara compensato a parte con
specifico prezzo di elenco) sulla testa
del nuovo palo ed il loro cablaggio
compresa l'eventuale sostituzione dei
fili elettrici;

- il riposizionamento della morsettiera
esistente completa di fusibili ed il suo
eventuale adattamento alla nuova
portamorsettiera;

- il rivestimento della parte di palo
annegata nella struttura di fondazione
con uno strato di guaina
termorestringente che dovra uscire dal
piano campagna per almeno 15 cm

- eventuali altri cablaggi e qualsiasi
altro onere, lavorazione, materiale
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte ed il corpo
illuminante perfettamente funzionante e
ricollegato all'impianto esistente.

2

Fornitura e posa in opera di palina
semaforica  troncoconica  poligonale

Cada
uno

Cada
uno

5,00

2,00
2,00

riporto

581,00

1.280,00

a riportare

2.700.792,7

2.905,0

2.560,0

2.706.257,7
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COMPUTO METRICO
pubblica illuminazione - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.706.257,7

regolare (9 lati) a sicurezza passiva di
tipo cedevole in acciaio ad alta
resistenza classe 340LA di spessore
pari @ 2 mm (Snervamente minimo =
4000 Mpa), marcata CE secondo il D.M.
n°® 233 del 28.06.2011, e conforme alla
normative UNI EN 12767 e UNI EN
12899, con classe di sicurezza ed
assorbimento  di energia pari a
100-NE-2, zincata e verniciata a polveri
con colore a scelta della D.L., completa
di asola portamorsettiera, portella ed
asola di ingresso cavi e di altezza fuori
terra identica alla palina esistente in
acciaio che andra a sostituire. Nel
prezzo si intende altresi compreso:

- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palina/apparecchi
semaforici fornite dal costruttore.

- il riposizionamento degli eventuali
sbracci e delle lanterne semaforiche
esistenti precedentemente recuperate
dallo smantellamento della palina
esistente (lo smantellamento  della
palina esistente con recupero degli
eventuali sbracci e delle lanterne
semaforiche sara compensato a parte
con specifico prezzo di elenco) sulla
testa della nuova palina ed il loro
cablaggio compresa I'eventuale
sostituzione dei fili elettrici;

- il riposizionamento della morsettiera
esistente completa di fusibili ed il suo
eventuale adattamento alla nuova
portamorsettiera;

- il rivestimento della parte di palina
annegata nella struttura di fondazione
con uno strato di guaina
termorestringente che dovra uscire dal
piano campagna per almeno 15 cm;

- leventuale riprogrammazione della
centralina semaforica;

- eventuali altri cablaggi e qualsiasi
altro onere, lavorazione, materiale
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’'arte e [I'apparecchio
semaforico perfettamente funzionante e
ricollegato allimpianto esistente.

1 1,00
Cada 1,00 875,00 875,0
uno
TOTALE IMPIANTI DI PUBBLICA 116.560,8
ILLUMINAZIONE
TOTALE pubbilica illuminazione 232.107,2

a riportare 2.707.132,7
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.707.132,7
Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA
SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA -
ECC.
614 P3.2. 7. 2 Scavo speciale per condutture di cavi in
genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la demolizione
di eventuali trovanti, il rinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente
dallo stesso o con altro materiale gia
fornito a pi' d'opera e compensato a
parte, nonch' il trasporto del materiale
di risulta alle discariche in conformita
alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici per
sezioni fino a 0,40 mq.
tratto F.lli Bandjera — Bottenigo
5 5,00
tratto F.lli Bandiera — Berna
5 5,00
tratto Ghega — dell’Elettricita
5 5,00
tratto dell’Elettricita — Volta
15 15,00
tratto F.lli Bandiera — delle Macchine
5 5,00
tratto delle Macchine — dell’Elettricita
5 5,00
tratto della Pila — dell’Elettricita
5 5,00
Via Manara
30 30,00
m 75,00 7,34 550,5
615 P3.2. 7. 5 Scavo speciale per condutture di cavi in
genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la demolizione
di eventuali trovanti, il rinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente
dallo stesso o con altro materiale gia
fornito a pi' d'opera e compensato a
parte, nonch' il trasporto del materiale
di risulta alle discariche in conformita
alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici per
sezioni oltre 0,60 ,q. con profondita
massima 1,20 mq.
tratto F.lli Bandjera — Bottenigo
5 5,00
tratto F.lli Bandiera — Berna
5 5,00
tratto Ghega — dell’Elettricita
a riportare 2.707.683,2
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

616

617

618

A2

A41

P2.1. 8. 7.3

?rafto dell’Elettricita — Volta

?ratto F.lli Bandliera — delle Macchine
?ratto delle Macchine — dell’Elettricita
?ratto della Pila — dell Elettricita

E|>//1a Manara

5

Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503

75*0,5%0,7

40*0,5*1,0

mc

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
40,00

26,25
20,00
46,25

riporto

12,83

57,20

2.707.683,2

513,2

2.645,5

TOTALE SCAVI - DRENAGGI —
DISCARICA - ECC.

STESA DI INERTI - RILEVATI - ECC.

Supplemento per riempimento di scavo
per telecomunicazioni con malta
cementizia autolivellante tipo Geomix
nuova rete di acque meteoriche

115,00

ml

115,00

115,00

16,00

3.709,2

1.840,0

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI -
ECC.

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia
parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione
di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; -
Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min.
(prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -
Campo di temperatura: da -30°C a
60°C; - Rigidita dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:

a riportare

1.840,0

2.712.681,9
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

619

620

P2.1. 8. 9. 3

P2.1. 8. 9.10

superiore a 100Mohm; - Conformita alle
norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa
doppia parete, diam. 63mm
115

interrata,

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo linfilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.

Pozzetto  prefabbricato dim. int.
500x500x600mm

tratto F.lli Bandiera — Bottenigo

1

tratto F.lli Bandiera — Berna

1

tratto Ghega — dell’Elettricita

2

tratto dell’Elettricita — Volta

1

tratto F.lli Bandjera — delle Macchine

1

tratto delle Macchine — dell Elettricita

1

tratto della Pila — dell’Elettricita

1

Via Manara

2

POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo linfilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.

cad

115,00

115,00

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
10,00

riporto

4,07

122,52

a riportare

2.712.681,9

468,1

1.225,2

2.714.375,2
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COMPUTO METRICO
Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA - TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.714.375,2
Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
500x500mm
tratto F.lli Bandjera — Bottenigo
1 1,00
tratto F.lli Bandiera — Berna
1 1,00
tratto Ghega — dell’Elettricita
2 2,00
tratto dell’Elettricita — Volta
1 1,00
tratto F.lli Bandiera — delle Macchine
1 1,00
tratto delle Macchine — dell’ Elettricita
1 1,00
tratto della Pila — dell’Elettricita
1 1,00
Via Manara
2 2,00
cad 10,00 116,70 1.167,0
621 P2.1. 8.10. 1| TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO
NON FILETTABILE Fornitura e posa in
opera di tubo in acciaio zincato con
procedimento Sendzimir non filettabile.
Caratteristiche: - Tenuta stagna del
sistema: IP67; - Continuita elettrica del
sistema: resistenza <0,050hm/m; -
Marcatura IMQ o epuipollente; -
Conformita alle norme: CEIl 23-25, CEl
23-28 e successive varianti. Fornitura
completa di raccordi, curve, riduzioni,
collari di fissaggio e di messa a terra,
accessori di fissaggio e di ogni altro
onere accessorio per dare il prodotto
perfettamente installato.
Tubo rigido diam. 12mm
100 100,00
m 100,00 7,33 733,0
622 F4.13.126 Nastro di segnalazione della larghezza
minima di cm. 10, con stampigliata la
scritta "ATTENZIONE CAVI", da posare
sopra l'incamiciatura di calcestruzzo
delle tubazioni.
115 115,00
m 115,00 0,20 23,0
TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI 3.616,3
DIVERSI
IMPIANTI FIBRA OTTICA E
VIDESORVEGLIANZA
623 | EA 14 Verifica  operativa  del sottosuolo

preventiva alla posa delle tubazioni per

a riportare 2.716.298,2
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

624

625

EA 16

EA 17

telecomunicazioni. = Comprensivo  di
esecuzione di rilievo con georadar ove
necessario ed esecuzione di saggi.

Ispezione e pulizia interna delle
tubazioni della rete di pubblica
illuminazione esistenti da eventuale
terriccio o altro materiale accumulatosi
nel tempo, previa posa di cavi per
telecomunicazioni, consistente in:
apertura, chiusura, svuotamento e
pulizia completa dei pozzetti e delle
tubazioni  dell'infrastruttura  ospitante
mediante I'utilizzo di appositi mezzi
meccanici o) manualmente,
comprensivo di ogni onere per la
riparazione di eventuali guasti alla rete
dei sottoservizi ospitante.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

250,00

via F.lli Bandjera/ via Berna

150,00

via Ghega/ via dell'Elettricita

160,00

via dell'Elettricita/ via Volta

150,00

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
100,00

via delle Macchine/ via dell'Elettricita
300,00

via della Pila/ via dell'Elettricita

210,00

via Manara

350,00

Solo  fornitura di cavo oftico
completamente  dielettrico (privo di
armatura metallica), idoneo per posa in
esterno e/o interno in canalizzazioni e/o
tubazioni, contentente 12 fibre ottiche
SMR, con guaina interna in polietilene
del tipo a bassa densita e guaina
esterna in polietilene ad alta densita
(colore grigio) , struttura a tubetti,
rivestimento secondario di tipo loose
per ciascun tubeto con  doppia
protezione antiroditore costituita da filati
di vetro, impermeabili all'umidita (water
blocking). E' compresa nel prezzo,
l'identificazione di ogni cavo, prevista
dalle vigenti norme in materia,
meidante  marcatura della  guaina
esterna ad intervalli di 1 metro,
riportante la lunghezza della pezzatura
del cavo. | cavi dovranno rispondere

115,00

250,00
150,00
160,00
150,00
100,00
300,00
210,00

350,00

1.670,00

riporto

0,80

1,50

a riportare

2.716.298,2

92,0

2.505,0

2.718.895,2
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Codice
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

626

627

EA 18

EA 19

alla normativa CEI EN 60794-3, mentre
le fibre ottiche dovranno rispondere alla
normativa ITU-T G.652/D.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

260,00

via F.lli Bandiera/ via Berna

180,00

via Ghega/ via dell’Elettricita

420,00

via dell'Elettricita/ via Volta

420,00

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
20,00

via delle Macchine/ via dell’Elettricita
360,00

via della Pila/ via dell'Elettricita

270,00

via Manara

500,00

Posa di cavo ottico di qualunque
potenzialita in tubazione consistente in:
apertura e chiusura dei pozzetti; posa
del cavo all’interno del tubo a mano o
con argani di tiro; fornitura e posa delle
targhette per il riconoscimento del cavo;
sistemazione della scorta del cavo nei
pozzetti. Sono compresi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

260,00

via F.lli Bandiera/ via Berna

180,00

via Ghega/ via dell'Elettricita

420,00

via dell’Elettricita/ via Volta

420,00

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
20,00

via delle Macchine/ via dell’Elettricita
360,00

via della Pila/ via dell'Elettricita

270,00

via Manara

500,00

Fornitura di quadro in poliestere con
porta cieca munita di serratura, IP 65,
dimensioni 310x425x160 o superiore,
munita di serratura con maniglia: -
piastra di fondo forata, in materiale
isolante, adatta alla dimensione del
quadro; - barra din 35 in acciaio zincato
per quadro; - Accessori vari per quadro

260,00
180,00
420,00
420,00

20,00
360,00
270,00

500,00

2.430,00

260,00
180,00
420,00
420,00

20,00
360,00

270,00

500,00

2.430,00

riporto

1,40

2,00

a riportare

2.718.895,2

3.402,0

4.860,0

2.727.157,2
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Codice
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U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

628

EA 20

(staffe fissaggio a parete, pressacavi
plastici, chiave triangolare, ...); -
interruttore automatico magnetotermico
4.5 KA, - limitatore di sovratensione VD
230-20; - Morsettiera terminale
passnte; - morsettiera terminale di
terra; - presa standard ita/de con
schermo di sicurezza 250 V ac-2PT+T
16A Bivalente - P30-P17- 2 Moduli
system  white; -  supporpo per
montaggio componenti serie system
guida Din - 2 posti - 3 moduli Din; -
Termostato gemellato; - riscaldatore a
semiconduttore anticondensa AC/DC
120-240V 8W; - griglia aerazione
plastica 140X170.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

1

via F.lli Bandiera/ via Berna

1

via Ghega/ via dell’Elettricita

1

via dell’Elettricita/ via Volta

1

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

1

via delle Macchine/ via dell’Elettricita

1

via della Pila/ via dell’Elettricita

1

via Manara

1

Fornitura e posa di cavo UTP del tipo
cat. 5/e posato in cavidotti e/o tesata
aerea completo di accessori.

I cavo dovra avere le seguenti
caratteristiche: - Cavo UTP a 4 coppie,
conduttore in rame rosso 24 AWG
unifilare, isolato in polipropilene,
conduttori uniti, guaina in pvc flessibile
marcata ad intervalli regolari. Supporta
le attuali applicazioni di categoria 5 e
5E quali 100BaseT, 100BaseTX,
100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM
622 e Gigabit Ethernet. - Caratteristiche
fisiche: campo di temperatura: da -20 a
+80 °C, tipo isolamento: polipropilene,
tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg,
diametro conduttore min: 0,51 mm,
diametro isolamento min: 1,06 mm,
peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min.
raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro
nominale: 7,0 mm, specifiche di
riferimento:  ISO/IEC 11801 <cat 5
TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661,

cad

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
8,00

riporto

350,00

a riportare

2.727.157,2

2.800,0

2.729.957,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita |PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.729.957,2
cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E;
- comportamento alla fiamma: ul 1581
vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3
- CEl 20-22); - Codice colore: coppia 1:
bianco/blu e blu, coppia 2:
bianco/arancio e arancio, coppia 3:
bianco/verde e verde, coppia 4:
bianco/marrone e marrone; -
Caratteristiche  elettriche: massima
tensione operativa 300 Vrms, capacita'
nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di
propagazione nominale: 66%, delay a
100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg.
per frequenza di 100 MHz, con metodo
di misura in tecnica ‘'sweep'); -
Impedenza Tipica: 100+/-7%.
Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. RI
Tipica: 30 dB. RI Minima: 21 dB. Tipico
ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33
dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica
attenuazione 17,8 dB/100m; - Posto in
opera entro tubazioni o canali esistenti,
compresi collegamenti, certificazioni ed
ogni altro onere e accessorio.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
3 *90,00 270,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
90,00 90,00
via Ghega/ via dell’Elettricita
90,00 90,00
via dell’Elettricita/ via Volta
490,00 360,00
via F.lli Bandjera/ via delle Macchine
4*90,00 360,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
4*90,00 360,00
via della Pila/ via dell’Elettricita
90,00 90,00
via Manara
2*90,00 180,00
m 1.800,00 4,25 7.650,0
629 | M P2.1. 2. 1. | CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
52 posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto  modulo
elastico (HEPR), qualita G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualita Rz e colore RAL 7035; -
Tensione  nominale: 600/1000V; -
a riportare 2.737.607,2
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COMPUTO METRICO
Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTI FIBRA OTTICA E VIDESORVEGLIANZA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 2.737.607,2

Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; -
Conformita alle norme CElI 20-22
11,20-35, 20-37 1, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.

Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
1000 1.000,00
m 1.000,00 2,75 2.750,0

630 | EA 21 Telecamera di rete a cupola PTZ ad
alte prestazioni, con HDTV 1080p e
zoom oftico 30x. Consente il
monitoraggio video ad alta definizione
delle aree interne ed esterne con
dettagli in ingrandimento. Ha wuna
capacita di rotazione a 360° senza
fermo meccanico, per un rapido
riposizionamento della telecamera e la
registrazione fluida e continua di un
oggetto.

Inoltre  deve essere pienamente
compatibile con la piattaforma gia in
uso alla Polizia Municipale del Comune
di Venezia, basata su NVR con
piattaforma Avigilon Control Centre v.
5.10.xx

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

1_ Caratteristiche dei sensori e
strumenti oftici: - sensore Progressive
Scan sensibile all'infrarosso; - filtro IR
rimovibile e funzioni per le riprese
diurne/notturne; - & conforme o supera
le seguenti specifiche di illuminazione:
0,2 lux a 30 IRE F1.6 (colore) - 0,01 lux
a 30 IRE F1.6 (N/B) - 0,25 lux a 50 IRE
F1.6 (colore) - 0,02 lux a 50 IRE F1.6
(N/B); - zoom ottico 30x; - zoom digitale
12x;

2 Caratteristiche dell'immagine: -
bilanciamento del bianco automatico e
manuale; - dispone di un otturatore
elettronico; - funzione Wide Dynamic
Range - Forensic Capture, fornendo un
intervallo dinamico fino a 120dB; -
otturatore elettronico funzionante

a riportare 2.740.357,2
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631

EA 22

nell'intervallo compreso tra 1/66500 e 2
secondi; - compensazione della
retroilluminazione; - stabilizzazione
elettronica delle immagini; - funzione
per I'ottimizzazione in condizioni di
scarsa illuminazione;

3 Video: - fornisce
contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 e, su
quest'ultimo, comprende le funzioni
Unicast e Multicast e supporta sia la
trasmissione in bit massima (MBR)
che variabile (VBR); - progettata per
fornire flussi video in: HDTV 1080p
(1920x1080) 25/30 fps 50/60 Hz - HDTV
720p (1280x720), 50/60 fps 50/60 Hz; -
La telecamera supporta H.264 con
controllo automatico della velocita in bit
con adattamento alla scena con ROI
dinamico automatico per ridurre la
velocita in bit per le regioni senza
priorita al fine di ridurre i requisiti di
larghezza di banda e di archiviazione;

4 Audio: La telecamera fornisce
l'audio full duplex bidirezionale e
supporta le seguenti codifiche: AAC LC
a 8/16 kHz - G.711 PCM a 8 kHz -
G.726 ADPCM a 8 kHz

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

1

via F.lli Bandjera/ via Berna

1

via Ghega/ via dell’Elettricita

1

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

1

via della Pila/ via dell’Elettricita

1

via Manara

1

Telecamera di rete fissa bullet, da
esterno, con illuminazione IR integrata,
zoom 18x e risoluzione HDTV 1080 p,
messa a fuoco automatica. Deve
essere in grado di coprire grandi
distanze, offrendo sia ampie
panoramiche sia immagini dettagliate
per l'identificazione. Inoltre, deve offrire
un'ottimale inquadratura in presenza di
scene strette e verticali o lunghi
perimetri.

Inoltre  deve  essere pienamente
compatibile con la piattaforma gia in
uso alla Polizia Municipale del Comune
di Venezia, basata su NVR con

cad

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
6,00

riporto

1.990,00

a riportare

2.740.357,2

11.940,0

2.752.297,2
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piattaforma Avigilon Control Centre v.
5.10.xx

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

1_ Caratteristiche dei sensori e
strumenti oftici: - sensore megapixel
Progressive Scan sensibile
all'infrarosso; - fornisce immagini fino a
0,5 lux a colori e a 0,04 lux in bianco e
nero senza illuminazione IR attiva; -
obiettivo che offre la funzione zoom
ottico 18x e zoom digitale 12x;

2_  Caratteristiche dell'immagine: -
bilanciamento del bianco automatico e
manuale; - dispone di un otturatore
elettronico; - wvalori di esposizione
automatici e definibili manualmente; -
'tturazione = massima configurabile
nell'intervallo compreso tra 1/28000
secondi e 2 secondi; - compensazione
della retroilluminazione; - funzione Wide
Dynamic Range (WDR) - contrasto
dinamico; - rotazione dell'immagine.

La telecamera supporta valori definibili
manualmente o automatici per: ¢ Livello
colore e« Luminosita <+ Nitidezza -
Contrasto

3_ Video: La telecamera deve fornire
contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 ed e progettata
per offrire almeno due flussi video in
HDTV 1080p a un massimo di 30
fotogrammi al secondo (modalita 60
Hz) o 25 fotogrammi al secondo
(modalita 50 Hz) utilizzando H.264 o
Motion JPEG. L'implementazione H.264
comprende le funzioni Unicast e
Multicast e supporta sia la
trasmissione in bit fissa (CBR) che
variabile (VBR).

4_ Audio:La telecamera fornisce l'audio
full duplex bidirezionale e supporta le
seguenti codifiche: AAC LC a 8/16 kHz -
G.711 PCMa 8 kHz - G.726 ADPCM a 8
kHz.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

2

via dell’Elettricita/ via Volta

4

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

3

via delle Macchine/ via dell’Elettricita

4

via Manara

1

cad

2,00
4,00
3,00
4,00
1,00

14,00

riporto

1.175,00

a riportare

2.752.297,2

16.450,0

2.768.747,2
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riporto 2.768.747,2
632 | EA23 Solo posa di staffa, compensate a
parte, adatta al montaggio dell'apparato
(Access Point/Telecamera). Nel prezzo
€ comprensiva la minuteria per |l
fissaggio a parete o su palo (di VS
fornitura) e della attrezzature per la
posa in quota. Sono compresi tutti gli
oneri per realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell’Elettricita/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
4 4,00
via Manara
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandjera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricita
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via della Pila/ via dell’Elettricita
1 1,00
via Manara
1 1,00
cad 20,00 75,00 1.500,0
633 | EA24 Solo posa di telecamera o antenna wifi
(fornitura compensata a parte) su staffa
gia montata. Nel prezzo &€ comprensiva
di collegamento elettrico e/o di cavo
UTP. Sono comprensivi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell’Elettricita/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell’Elettricita
4 4,00
via Manara
1 1,00
via F.lli Bandjera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricita
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
a riportare 2.770.247,2
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riporto 2.770.247,2
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
1 1,00
via Manara
1 1,00
cad 20,00 75,00 1.500,0
634 EA 25 Supporto a palo per telecamera dome
ptz, incluso di tutti gli accessori
necessari all'installazione a regola
d'arte
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandliera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell’Elettricita
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
1 1,00
via Manara
1 1,00
cad 6,00 90,00 540,0
635 EA 26 Adattatore a Palo per telecamera fissa:
Staffa per palo con fasce d'acciaio
dimensionate al diametro del palo e
completa di tutti gli accessori necessari
all'installazione a regola d'arte.
via F.lli Bandjera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell’Elettricita/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
4 4,00
via Manara
1 1,00
cad 14,00 175,00 2.450,0
636 EA 27 Alimentatore PoE a una porta,lEEE
802.3af/802.3at Type 1 — Class 3, o
comunque adeguato all'assorbimento
elettrico della  telecamera  scelta.
Installazione a parete, a scaffale o su
guida DIN con una piastra accessoria.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
3 3,00
via F.lli Bandliera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell’Elettricita
1 1,00
via dell’Elettricita/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
a riportare 2.774.737,2
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637

638

EA 28

EA 29

4
via delle Macchine/ via dell’Elettricita
4

via della Pila/ via dell’Elettricita

1

via Manara

2

Licenza Software Avigilon Control
Center Software with HDSM Technology
?Enterprise? edition per la gestione di
1 Flusso Video in Registrazione.

via F.lli Bandjera/ via Bottenigo

2*2

via dell'Elettricita/ via Volta

4*2

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

3*2

via delle Macchine/ via dell'Elettricita

4*2

via Manara

1*2

via F.lli Bandjera/ via Bottenigo

1*2

via F.lli Bandiera/ via Berna

1*2

via Ghega/ via dell’Elettricita

1*2

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

1*2

via della Pila/ via dell'’Elettricita

1*2

via Manara

1*2

Registratore video su rete (NVR) HD,
piattaforma ad alte prestazioni e
compatibile con il sistema gia in uso
alla Centrale Operativa della Polizia
Municipale del Comune di Venezia.

- Precaricato e configurato con |l
software per registratori video su rete in
alta definizione Avigilon Control Center
capacita di registrazione reale fino a 84
TB per un'archiviazione video di lungo
termine

- Registrazione di un massimo di 300
streaming da telecamere in alta
definizione per supportare qualunque
sistema di sorveglianza aziendale di
grandi dimensioni

- Componenti sostituibili a caldo per
preservare le funzioni di registrazione
video e riproduzione anche in caso di
mancato funzionamento di piu

cad

cad

4,00
4,00
1,00

2,00
20,00

4,00
8,00
6,00
8,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
40,00

riporto

125,00

234,00

a riportare

2.774.737,2

2.500,0

9.360,0

2.786.597,2
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639

EA 30

componenti

- Separazione dei volumi del sistema
operativo e dell'archiviazione video per
consentire  manutenzione indipendente
senza causare interruzioni

- Chassis diinstallazione rack a 2U con
guide a scorrimento e braccio di
gestione cavi, per interventi di
manutenzione piu agevoli

MODELLO RICHIESTO
HD-NVR3-PRM-84TB  AVENTE LE
SEGUENTI CARATTERISTICHE: HD
NVR Premium da 84 TB con Licenza
Microsoft Windows Server 2012 R2 per
sistemi integrati e Licenza Avigilon
Control Center Enterprise; Processore
Intel Xeon E5-2620 V3 da 2,4 GHz,
cache da 15 MB; Uscita Video 2 VGA;
Capacita di registrazione 96 T B grezzi,
84 TB effettivi (Raid 6); Connessione di
rete 2 porte SFP+da 10 GbE - 4x porte
RJ-45 da 1GbE (1000 Base-T);
Alimentazione Ridondata, sostituibile a
caldo.

Switch ethernet industriale managed,
installazione a barra din, con le
seguenti caratteristiche:

- almeno 4 porte 10/100BaseTX RJ-45
Ports; - due porte fibra 100BaseFX
Singlemode 20km con connettore SC; -
temperatura di esercizio da -40 a 75° C;
- Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex
e MDIX

- Tecnologia store-and-forward; -
alimentazione ridondata (10-30 VDC); -
2048 MAC Addresses; - Standards:
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w,
802.1p, 802.1Q;

1 Caratteristiche di gestione:
SNMPv1/v2/v3; RMON; DHCP Server;
SNTP; TFTP; STP; RSTP;
QoS/CoS/ToS/DS; IGMPv1/v2; VLAN
(tag and port based); HTTP/ HTTPS
(SSL and TLS); Telnet; SSH;
Modbus/TCP; CLI Interface.

via dell’Elettricita/ via Volta

1

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

1

via delle Macchine/ via dell’Elettricita

1

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

1

cad

cad

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
4,00

riporto

23.000,00

1.000,00

a riportare

2.786.597,2

23.000,0

4.000,0

2.813.597,2
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640

641

642

EA 31

EA 32

EA 33

Switch ethernet industriale managed,
installazione a barra din, con le
seguenti caratteristiche:

- almeno 3 porte 10/100BaseTX RJ-45
Ports; - due porte fibra 100BaseFX
Singlemode 20km con connettore SC; -
temperatura di esercizio da -40 a 75° C;
- Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex
e MDIX

- Tecnologia store-and-forward; -
alimentazione ridondata (10-30 VDC); -
2048 MAC Addresses; - Standards:
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w,
802.1p, 802.1Q;

1 Caratteristiche di gestione:
SNMPv1/v2/v3; RMON; DHCP Server;
SNTP; TFTP; STP; RSTP;
QoS/CoS/ToS/DS; IGMPv1/v2; VLAN
(tag and port based); HTTP/ HTTPS
(SSL and TLS); Telnet; SSH;
Modbus/TCP; CLI Interface.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

1

via Ghega/ via dell'Elettricita

1

via della Pila/ via dell'Elettricita

1

via Manara

1

Workgroup switch layer 2, managed,
con 2 porte Fast Ethernet / Gigabit
Combo, con almeno 8 porte x
10/100Base-TX , completo di moduli
per ottenere fino a 16 porte in fibra
100BaseFX Singlemode con connettore
SC.

1_  Gestione interfaccia seriale,
interfaccia, SNMP V1/V2, HiVision file
transfer SW HTTP/TFTP, LLDP-MED

2 Configurazione = Comand line
interface (CLI), TELNET, BootP, DHCP,
DHCP

3_ Sicurezza ACL/QoS, ACL Layer 4
fragment support, Port Security (IP und
MAC) con indirizzi multipli (MAC 50 per
port), SNMP V3, SSH, Authentication
(IEEE802.1x), 802.1x Multi  Cliant
Authentication, Guest VLAN and
Unauthenticated VLAN, Port based
Radius VLAN assignment, MAC
notification

Fornitura e posa schede di giunzione: 4
schede a singolo elemento o 12

cad

cad

1,00
1,00
1,00

1,00
4,00

1,00

riporto

850,00

2.600,00

a riportare

2.813.597,2

3.400,0

2.600,0

2.819.597,2
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riporto 2.819.597,2
schede a singolo circuito
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandjera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricita
1 1,00
via dell’Elettricita/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
1 1,00
via Manara
1 1,00
cad 8,00 40,00 320,0
643 | EA 34 Attestazione in muffola di cavo fino a 24
fibre ottiche comprensivo di: - Kit per il
fissaggio del cavo allimbocco di
competenze; - sfioccamento del cavo e
sistemazione delle fibre nelle apposite
rocchette;
Sono compresi tutti gli oneri per
realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via Ghega/ via dell’Elettricita
1 1,00
via dell’Elettricita/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dellElettricita
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
1 1,00
cad 6,00 130,00 780,0
644 | EA 35 Giunzione a fusione con arco voltaico -
fino a 10 fibre ottiche comprensivo di: -
individuazione delle fibre da giuntare; -
rimozione del rivestimento primario
mediante stripper a caldo e pulizia
delle fibre
- taglio e pulizia delle fibre per la
giunzione; - inserimento delle fibre da
giuntare nei carrelli della giuntatrice; -
giunzione delle fibre tramite giuntatrice
(allineamento e fusione delle fibre
ottiche); - estrazione della fibra ottica
giuntata dai carrelli della giuntatrice; -
posizionamento del capillare
singolo/multiplo sul punto di giunzione
a riportare 2.820.697,2
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645

646

EA 36

EA 37

ed iniezione di acrilato allo stato
liquido; - esposizione del punto di
giunzione alla luce u.v. della lampada
polimerizzante; - posizionamento delle
fibre nel proprio modulo di giunzione,
rispettando i raggi minimi di curvatura e
comunque evitando qualsiasi stress
alle fibre; - etichettatura / numerazione
delle singole fibre oftiche (ove
richiesto); Sono compresi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

2

via Ghega/ via dell'Elettricita

2

via dell’Elettricita/ via Volta

2

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

2

via delle Macchine/ via dell'Elettricita

2

via della Pila/ via dell'Elettricita

2

Chiusura ed ancoraggio della muffola,
prova pneumatica

via F.lli Bandiera/ via Bottenigo

1

via Ghega/ via dell’Elettricita

1

via dell’Elettricita/ via Volta

1

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1

via delle Macchine/ via dell'Elettricita
1

via della Pila/ via dell'Elettricita

1

Fornitura e installazione di box di
terminazione, consistente in: - supporto
per linstallazione a parete; - n4 o 8
semibretelle (pig tail) pre-connettorizzati
SC/SC; - modulo porta-bussole
costituiti da n.4 connettori SC duplex.

via F.lli Bandjera/ via Bottenigo

1

via F.lli Bandjera/ via Berna

2

via Ghega/ via dell’Elettricita

1

via dell’Elettricita/ via Volta

1

via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

cad

cad

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
12,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
6,00

1,00
2,00
1,00

1,00

riporto

20,00

17,50

a riportare

2.820.697,2

240,0

105,0

2.821.042,2
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riporto 2.821.042,2
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
1 1,00
via Manara
2 2,00
cad 10,00 145,00 1.450,0
647 EA 38 Terminazioni in box ottico, realizzate
mediante giunzione a fusione dei pig
tail pre-connettorizzati SC, alle fibre del
circuito e successivo alloggiamento
delle stesse nelle schede porta giunti.
Sono compresi tutti gli oneri per
realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
4 4,00
via Ghega/ via dell’Elettricita
2 2,00
via dell’Elettricita/ via Volta
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
2 2,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricita
2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
2 2,00
via Manara
4 4,00
cad 20,00 21,50 430,0
648 | EA 39 Certifiche di collaudo (potenza
retrodiffusa bidirezionale per singola
fibra), comprensivo di: misure con
strumentazione  OTDR/banco  ottico
elaborazione di report/documentazione.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
2 2,00
via Ghega/ via dell'Elettricita
2 2,00
via dell’Elettricita/ via Volta
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
2 2,00
via delle Macchine/ via dell’Elettricita
2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricita
2 2,00
via Manara
2 2,00
cad 16,00 12,00 192,0
a riportare 2.823.114,2
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.823.114,2

TOTALE IMPIANTI FIBRA OTTICA E 106.816,0

VIDESORVEGLIANZA

TOTALE Fibra ottica E 115.981,5

VIDEOSORVEGLIANZA

TOTALE LAVORI 2.823.114,2

il progettista

Geom. Fabio Pascon
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