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VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIA FRATELLI BANDIERA E VIA DELL’ELETTRICITA’

(C.l. 13753)

documenti facenti parte del progetto esecutivo (art. 33 D.P.R. 207/2010)

e A)relazione generale;

e B1) elaborati grafici:

Stato di fatto
0_1_TAV_corografia13753
01ATAV_STFA13753
02ATAV_STFA13753
03ATAV_STFA13753
04ATAV_STFA13753

05ATAV_STFA13753
06ATAV_STFA13753
07ATAV_STFA13753
08ATAV_STFA13753
09ATAV_STFA13753
010ATAV_STFA13753
011ATAV_STFA13753
012ATAV_SFSTSER1375
013ATAV_STFASON1375

Stato di progetto
1_ATAV_STPR_DUR_MAC13753
2_ATAV_STPR_INMABA13753
3_ATAV_STPR_COROSS13753
4_ATAV_STPR_COROSS13753
5_ATAV_STPR_PKLIDL13753
6_ATAV_STPR_CICESI13753
7_ATAV_STPR_CICESI13753
8_ATAV_STPR_CICESI13753
9_ATAV_STPR_CICESITATILL13753
10_ATAV_STPR_CICESIT13753
11_ATAV_SEZIONI13753
12_A_PRILL_PIANTE
13_ATAV_PRILL_SEZ13753
14_ATAV_PRATTRAV13753
15_ATAV_PRVIDEOSOR13753
1BTAV_STPR_MACC13753
2BTAV_STPR_GHEGA
3BTAV_STFP_PILA

4BTAV_STFP_VOL_GAL13753
Progetto barriere stradali
BSGO01-Plan+Part-Rampa-Inc
BSG02-PlanPark
BSG03-PartTipo

B2) relazione e progettazione guard-rail
BSDO01-RelGen
BSDO03-P_Man

C) relazione e calcoli illuminotecnici;

D) piano di sicurezza e coordinamento;

E) computo metrico estimativo;

F) elenco prezzi unitari;

G) quadro economico;

H) cronoprogramma;

1) schema di contratto;

L) capitolato speciale d'appalto — norme amministrative;

M) capitolato speciale d'appalto — norme prestazionali;

Il Responsabile del Procedimento
arch. Elisabetta Rossato
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