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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

VIA DELLA PILA

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

1   P4. 1. 16.  2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superiori a 100 m
INCROCIO VIA DELLA PILA - F.LLI
BANDIERA
23 23,00

m 23,00 6,05 139,2

2   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
7 7,00
archetti parapedonali
16 16,00

cad 23,00 22,27 512,2

3   P5. 6. 14.  3 Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficoltà:
per altezze superiori a 25 m da terra
2 2,00

cad 2,00 313,10 626,2

4   P5. 6. 16.  5 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L., eseguito con mezzi manuali:
Per ceppo del Ø cm 60÷100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente
2 2,00

cad 2,00 87,66 175,3

a riportare 1.452,9
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.452,9

5   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
marciapiede lato nord
(4,35+2,1+1,65+50,85+14+14+26,1+26,
1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+20+1,8+1,8
+0,6)

172,35

marciapiede lato sud
(3,15+6,45+61,65+3,45+4+4+9,15+2+2
+3+3+3,4+(2,4*11))

131,65

m 304,00 10,23 3.109,9

6   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
marciapiede lato nord
110 * 3 330,00
marciapiede lato sud
((67*3,3)+(14,6*3,2)) 267,82

al
mq.

597,82 4,09 2.445,1

7   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
con macchina a fresa rotativa da via f.lli
bandierafino ai binari
 
tratto 1 area incrocio
71,17 * 12 854,04
tratto 2
61,52 * 7,17 * 12 5.293,18
tratto 3
0,5 * ((12,35+8,77)*2,5*12) 316,80
tratto 4
14,8 * 11,01 * 12 1.955,38
tratto 5
14,59 * 7,78 * 12 1.362,12
tratto 6
11,47 * 11,14 * 12 1.533,31

a riportare 7.007,9
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 7.007,9

tratto 7 area binari
433,70 * 12 5.204,40
risanamento con misto cementato
((10*7*20)+(15*7*20)+(10*8*20)) 5.100,00

mq*c
m

21.619,23 0,92 19.889,7

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 26.897,6

SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA -
ECC.

8   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
nuove aiuole
12*1,5*0,5*2 18,00

mc 18,00 10,64 191,5

9   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
304*(0,15*0,26) 11,86
597,82*0,2 119,56
risanamento con misto cementato
((10*7*0,2)+(15*7*0,2)+(10*8*0,2)) 51,00
 

mc 182,42 14,76 2.692,5

10   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
16519/12 * 0,12 165,19
 

mc 165,19 17,02 2.811,5

11   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su

a riportare 32.593,1
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA - ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 32.593,1

categoria CER 170904 mc 2.692,5 1.346,3
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 2.811,5 1.405,8

2.752,0

12 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00
 

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

13 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
18 18,00

mc 18,00 57,20 1.029,6

14   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 1.029,6 617,8

0,0
617,8

TOTALE SCAVI - DRENAGGI -
DISCARICA - ECC.

11.295,0

STESA DI INERTI - RILEVATI - ECC.

15   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da

a riportare 38.192,5
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - STESA DI INERTI -  RILEVATI - ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 38.192,5

bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
RISANAMENTI
((10*7*0,2)+(15*7*0,2)+(10*8*0,2)) 51,00
 

mc 51,00 49,43 2.520,9

16   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
309 * 0,3 * 0,15 13,91
 

mc 13,91 80,77 1.123,5

TOTALE STESA DI INERTI -  RILEVATI -
ECC.

3.644,4

LAVORI COMPLEMENTARI

17   P6. 2.  4.  1 Formazione di banchine e scarpate,
incluso l'estirpazione di radici e ceppaie
ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta
Formazione di banchine e scarpate
pulizia aiuolr binari
20 20,00

mq 20,00 1,43 28,6

18   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con

a riportare 41.865,6
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 41.865,6

conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede
19 19,00
su carreggiata stradale
5 5,00

cad 24,00 73,85 1.772,4

19   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
per caditoie in ghisa e cemento
20 20,00

cad 20,00 93,13 1.862,6

20   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
per accessi al sottosuolo su
marciapiede
4 4,00
per accessi al sottosuolo su carreggiata
stradale
10 10,00
 

cad 14,00 134,88 1.888,3

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 5.551,9

a riportare 47.388,9
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - CORDONATE MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 47.388,9

CORDONATE MARCIAPIEDI

21   F3. 4. 39.  1 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x10÷12 x 25÷26 cm
aiuole marciapiede lato nord
(13+20+14+12) 59,00
aiuole marciapiede lato nord aiuole
marciapiede lato sud
(13+3) 16,00

m 75,00 4,18 313,5

22   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
marciapiede lato sud
(1,2+3,15+1,2+4,05+62+3,5+6+10+17,9
5)

109,05

marciapiede lato nord
(2,3+2,75+2,6+2,85+107+6+1,8) 125,30

m 234,35 5,34 1.251,4

23   P3.11.  9.  1 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere

a riportare 48.953,8



Pag. 8
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:44

COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - CORDONATE MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 48.953,8

necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x10÷12x25÷26 cm.
aiuole marciapiede lato nord
(13+20+14+12) 59,00
aiuole marciapiede lato nord aiuole
marciapiede lato sud
(13+3) 16,00
 

m 75,00 16,10 1.207,5

24   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
 
marciapiede lato sud
(1,2+3,15+1,2+4,05+62+3,5+6+10+17,9
5)

109,05

marciapiede lato nord
(2,3+2,75+2,6+2,85+107+6+1,8) 125,30
 

m 234,35 16,65 3.901,9

25   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la

a riportare 54.063,3
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - CORDONATE MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 54.063,3

livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
marciapiede lato nord
14 14,00
(((3,4+3,1)*0,5)*52) 169,00
(((12,8*1,5)+(20*1,5))) -49,20
6*3,1 18,60
14*1,5 21,00
11*3 33,00
27*1,6 43,20
marciapiede lato sud
 
60 60,00
(((3,1+3,6)*0,5)*62) 207,70
12,8*1,5 -19,20
(((14+10)*0,5)*2,5) -30,00
40 40,00

al
mq.

508,10 38,30 19.460,2

26 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
marciapiede lato nord
 
((4*0,6)+(3*0,6)) 4,20
((4*0,6)+(3,2*0,6)) 4,32
((1,5*0,6*4)+(2*0,6*4)) 8,40
marciapiede lato sud
((3,4*0,6*2)+(2*0,6*2)) 6,48
 

al
mq.

23,40 26,50 620,1

TOTALE CORDONATE MARCIAPIEDI 26.754,7

TUBAZIONI MANUFATTI DIVERSI

a riportare 74.143,6
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - TUBAZIONI MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 74.143,6

27   P3.13. 23.  4 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
su marciapiede
5 5,00

cad 5,00 86,04 430,2

TOTALE TUBAZIONI MANUFATTI
DIVERSI

430,2

OPERE FABBRILI

28 A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
protezione marciapiede nord
12 12,00
protezione marciapiede sud
9 9,00

m 21,00 265,00 5.565,0

TOTALE OPERE FABBRILI 5.565,0

VERDE E ARREDO URBANO

29   F5. 1.  1.  1 Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno

a riportare 80.138,8
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 80.138,8

lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuove aiuole
12*1*1,5*0,5*2 18,00

mc 18,00 15,03 270,5

30   F5. 7. 34.  4 Fraxinus Ornus (Ornello):
circonf. 12÷14 cm
4 4,00

cad 4,00 70,76 283,0

31   P5. 2.  9 Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.
12*1,5*0,5*2 18,00

mc 18,00 3,56 64,1

32   P5. 3.  2 Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura
12*1,5*2 36,00

al
mq.

36,00 1,71 61,6

33   P5. 6.  1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.
4 4,00

cad 4,00 16,28 65,1

34   P5. 6. 18.  1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
100x100x100 cm
4 4,00

cad 4,00 19,15 76,6

35   P5. 6. 20.  1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm
4 4,00

cad 4,00 24,85 99,4

a riportare 81.059,1
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 81.059,1

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 920,3

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

36   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
Linee di margine e mezzeria
145*3 435,00

m 435,00 0,57 248,0

37   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
 
4*0,5*7 14,00
2*0,5*6*2 12,00
2,5*0,5*14 17,50
2,5*0,5*37 46,25
3*0,5*6 9,00
linea d'arresto
 
0,5*0,6*0,5*6 0,90
segnale "dare la precedenza"
((1*2*0,5)-0,25) 0,75
isole
5,8*3 17,40

al
mq.

117,80 5,73 675,0

38   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00

cad 1,00 28,37 28,4

39   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente

a riportare 82.010,4
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 82.010,4

rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
2 2,00
parcheggio
1 1,00

cad 3,00 44,64 133,9

40   F4.12.  5.  2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente rivestite con pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm
1 1,00

cad 1,00 67,86 67,9

41   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
5 5,00

cad 5,00 23,98 119,9

42   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
5 5,00

cad 5,00 47,70 238,5

43   F4.12. 10.  3 Staffe a cerniera aperta in alluminio
estruso anticorrosione (UNI 6060 nello
stato T5), spessore 25/10 di mm, per il
fissaggio a sostegni tubolari diametro
60 mm di segnali di indicazione e
direzione:
per targhe con altezze diverse
2 2,00

cad 2,00 18,30 36,6

44   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:

a riportare 82.607,2
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 82.607,2

cartello normale
5 5,00

cad 5,00 7,63 38,2

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

1.586,2

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

45 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
TRATTO 1
71,17 71,17
TRATTO 2
61,52 * 7,17 441,10
TRATTO 3
(0,5*(12,35+8,77)*2,5) 26,40
TRATTO 4
14,80*11,01 162,95
TRATTO 5
14,59*7,78 113,51
TRATTO 6
11,47*11,14 127,78
TRATTO 7 AREA BINARI
433,7 433,70

al
mq.

1.376,61 14,96 20.594,1

46 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
TRATTO 1
71,17 71,17
TRATTO 2

a riportare 103.239,5
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 103.239,5

61,52 * 7,17 441,10
TRATTO 3
(0,5*(12,35+8,77)*2,5) 26,40
TRATTO 4
14,80*11,01 162,95
TRATTO 5
14,59*7,78 113,51
TRATTO 6
11,47*11,14 127,78
TRATTO 7 AREA BINARI
433,7 433,70
 

al
mq.

1.376,61 1,50 2.064,9

47 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
TRATTO 1
71,17 71,17
TRATTO 2
61,52 * 7,17 441,10
TRATTO 3
(0,5*(12,35+8,77)*2,5) 26,40
TRATTO 4
14,80*11,01 162,95
TRATTO 5
14,59*7,78 113,51
TRATTO 6
11,47*11,14 127,78
TRATTO 7 AREA BINARI
433,7 433,70
 

al
mq.

1.376,61 7,32 10.076,8

48 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
19889*0,01 198,89
importo cementato
2520,21*0,01 25,20
importo asfalti
32735,61*0,01 327,36

a riportare 115.381,2
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COMPUTO METRICO
VIA DELLA PILA - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 115.381,2

% 551,45 10,00 5.514,5

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

38.250,3

TOTALE VIA DELLA PILA 120.895,7

VIA DELLE MACCHINE

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

49   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
9 9,00
archetti parapedonali
13 13,00

cad 22,00 22,27 489,9

50   P2. 1. 39. 63 Recupero di sostegno in c.a.c.
rinforzato oppure in acciaio tubolare
oppure a traliccio comprensivo di lievo
d'opera di sostegno in c.a.c. rinforzato
(con tiro in testa di kg. 300) oppure in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio, esclusa la demolizione del
blocco di fondazione, compreso il
ripristino del fondo stradale ed il
trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta.
1 1,00

cad 1,00 73,00 73,0

51   P3. 1.  1.  2 Demolizione di strutture in genere
eseguita con mezzi meccanici,
compreso lo sgombero ed il trasporto
dei materiali a discarica con tutti gli
oneri in conformità alla normativa
vigente ed escluso l'eventuale uso dei
ponteggi che verranno compensati a
parte:

per strutture in cls non armato.
plinto punto luca
1 1,00

a riportare 121.458,6
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 121.458,6

mc 1,00 152,91 152,9

52   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
aiuola sud angolo via delle macchine
(9,5+2,95+3,85+4+2,4) 22,70
marciapiede sud angolo via delle
macchine
(3,35+1,6+13) 17,95
attraversamento pedonale
semaforizzato
2*4 8,00
modifiche varie
40 40,00
sistemazioni puntuali
50 50,00

m 138,65 10,23 1.418,4

53   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
attraversamento pedonale
semaforizzato
2,5*2,95*2 14,75
spostamento attraversamento pedonale
2,5*2,95*2 14,75

al
mq.

29,50 4,09 120,7

54   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
da via F.lli Bandiera per complessivi
178 ml
 
tratto 1 – area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)*12) 960,00
tratto 2
58,00*10,00*12 6.960,00

a riportare 123.150,6



Pag. 18
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 123.150,6

tratto 3
115,00*8,50*12 11.730,00
marciapiede sud
173,00*3,40*3 1.764,60
attraversamento pedonale su via delle
Macchine
10*4*3 120,00
marciapiede nord
((18,00*9,60*3)+(82,00*10,30*3)+(34,00
*9,20*3)+(41,00*9,60*3))

5.171,40

risanamento con misto cementato
((50,00*5,00*20)+(15,00*4,00*20)+(2,00
*3,00*20)+(40,00*3,00*20))

8.720,00

mq*c
m

35.426,00 0,92 32.591,9

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 34.846,8

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

55   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
18*0,5*1 9,00

mc 9,00 12,29 110,6

56   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
plinto punto luce
1 1,00
cordonate
138,65*0,15*0,26 5,41
29,5*0,2 5,90
risanamento con misto cementato
((50,00*5,00*0,20)+(15,00*4,00*0,20)+(
2,00*3,00*0,20)+(40,00*3,00*0,20))

87,20

mc 99,51 14,76 1.468,8

57   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)*0,12) 9,60
58,00*10,00*0,12 69,60

a riportare 157.321,9
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 157.321,9

115,00*8,50*0,12 117,30
173,00*3,40*0,03 17,65
10,00*4,00*0,03 1,20
((18,00*9,60*0,03)+(82,00*10,30*0,03)+
(34,00*9,20*0,03)+(41,00*9,60*0,03))

51,71

mc 267,06 17,02 4.545,4

58   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.468,8 734,4
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 4.545,4 2.272,7

0,0
3.007,1

59 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
9 9,00

mc 9,00 57,20 514,8

60 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

61   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 514,8 308,9

0,0
308,9

a riportare 166.898,0
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 166.898,0

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

11.155,5

STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

62   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuova rete di acque meteoriche
18,00*0,50*0,40 3,60

mc 3,60 33,71 121,4

63   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
ISANAMENTI
((50,00*5,00*0,20)+(15,00*4,00*0,20)+(
2,00*3,00*0,20)+(40,00*3,00*0,20))

87,20

mc 87,20 49,43 4.310,3

64   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:

a riportare 171.329,6
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 171.329,6

Rck 15 N/mmq
manufatti
74*0,3*0,15 3,33
trachite
90*0,3*0,15 4,05

mc 7,38 80,77 596,1

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI –
ECC.

5.027,7

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

65 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto 1 – area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratto 2
58,00*10,00 580,00
tratto 3
115,00*8,50 977,50

al
mq.

1.637,50 14,96 24.497,0

66 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
tratto 1 – area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratto 2
58,00*10,00 580,00
tratto 3
115,00*8,50 977,50
attraversamento pedonale su via delle
Macchine

a riportare 196.422,7
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 196.422,7

10*4 40,00
marciapiede nord
((18,00*9,60)+(82,00*10,30)+(34,00*9,2
0)+(41,00*9,60))

1.723,80

marciapiede sud
173*3,4 588,20

al
mq.

3.989,50 1,50 5.984,3

67 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1 – area d’incrocio
(((20,00+12,00)*0,50*5,00)) 80,00
tratto 2
58,00*10,00 580,00
tratto 3
115,00*8,50 977,50

al
mq.

1.637,50 7,32 11.986,5

68   P3. 9. 12.  2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciapiede sud
173,00*3,40 588,20
attraversamento pedonale su via delle
Macchine
10*4 40,00
marciapiede nord
((18,00*9,60)+(82,00*10,30)+(34,00*9,2
0)+(41,00*9,60))

1.723,80

al
mq.

2.352,00 3,96 9.313,9

69 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
32591,92*0,01 325,92
importo cementato
4310,30*0,01 43,10
importo asfalti

a riportare 223.707,4
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 223.707,4

51781,67*0,01 517,82
% 886,84 10,00 8.868,4

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

60.650,1

LAVORI COMPLEMENTARI

70   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede sud
31 31,00
su marciapiede nord
13 13,00
su carreggiata stradale
2 2,00

cad 46,00 73,85 3.397,1

71   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
per caditoie in ghisa e cemento
38 38,00
 

cad 38,00 93,13 3.538,9

72   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo

a riportare 239.511,8



Pag. 24
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 239.511,8

scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
 
su marciapiede
1 1,00
su carreggiata stradale
1 1,00

cad 2,00 134,88 269,8

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 7.205,8

CORDONATE E MARCIAPIEDI

73   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
nuovo cordolo spartitraffico
(4,20+2,40+3,30+2,50+4,30+6,20+2,95
+2,95+12,00+3,25+1,65+4,20+0,50)

50,40

spartitraffico attraversamento pedonale
(2,00+2,00+2,80+6,50) 13,30
attraversamento pedonale
semaforizzato
2,5*4 10,00

m 73,70 16,65 1.227,1

74   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a

a riportare 241.008,7
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VIA DELLE MACCHINE - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 241.008,7

prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
nuovo cordolo spartitraffico
(4,20+2,40+3,30+2,50+4,30+6,20+2,95
+2,95+12,00+3,25+1,65+4,20+0,50)

50,40

spartitraffico attraversamento pedonale
(2,00+2,00+2,80+6,50) 13,30
attraversamento pedonale
semaforizzato
2,5*4 10,00

m 73,70 5,34 393,6

75   P3.11.  4.  2 Posa in opera di cordonate in porfido
rette, a spigolo regolare con testa
superiore a piano di sega e finite a
bocciarda. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; l'alloggiamento
su letto di posa di calcestruzzo di
adeguato spessore; i rinfianchi e i
reinterri; la formazione di bocche di
lupo; la stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere necessario per l’esecuzione
dell’opera. Per cordonate delle sezioni
di:
per cordonate delle sezioni di 12x23÷30
cm.
modifiche varie
40 40,00
sistemazioni puntuali
50 50,00

m 90,00 24,42 2.197,8

76   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni

a riportare 243.600,1
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COMPUTO METRICO
VIA DELLE MACCHINE - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 243.600,1

geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
nuovo cordolo spartitraffico
10*0,5 5,00
nuova aiuola spartitraffico
2*2*0,5 2,00
nuovo spartitraffico pista ciclopedonale
((6,20*3,00*0,50)+(3,80*3,00)) 20,70
attraversamento pedonale
semaforizzato
((2,50*3,00)+(2,50*2,50)) 13,75
spostamento attraversamento pedonale
((3,00*3,00)+(3,00*2,30)) 15,90

al
mq.

57,35 38,30 2.196,5

77 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento via F.lli Bandiera
((4,00*0,60)+(3,00*0,60)) 4,20
attraversamenti via delle Macchine
((6,20*0,60)+(2,50*0,60)) 5,22
((2,50+2,50)*0,60) 3,00
spostamento attraversamento pedonale
((3,00*0,60*2)+(3,00+2,30)*0,60) 6,78

al
mq.

19,20 26,50 508,8

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 6.523,8

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

a riportare 246.305,4
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riporto 246.305,4

78   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti area nuovo spartitraffico
18 18,00

m 18,00 16,46 296,3

79   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
area nuovo spartitraffico
3 3,00

cad 3,00 113,88 341,6

80   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:

a riportare 246.943,3
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riporto 246.943,3

400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche
3 3,00

cad 3,00 110,79 332,4

81   P3.13. 23.  4 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
5 5,00

cad 5,00 86,04 430,2

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

1.400,5

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

82   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine e mezzeria
((170,00*3)+50,00+70,00) 630,00

m 630,00 0,57 359,1

83   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
((3,00*0,50*10)+(3,00*0,50*9*2)) 42,00
linea di arresto
7*1 7,00
frecce
(1,5+1,5+2,2+2,2) 7,40

a riportare 248.065,0
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riporto 248.065,0

simbolo di percorso ciclopedonalòe
((0,8*1,05*5)+(0,45*0,8*5)) 6,00

al
mq.

62,40 5,73 357,6

84   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
6 6,00

cad 6,00 28,37 170,2

85   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 38,82 77,6

86   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
4 4,00

cad 4,00 44,64 178,6

87   F4. 3.  1. 16 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 90x30
3 3,00

cad 3,00 42,55 127,7

88   F4.12.  5.  2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente rivestite con pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm

a riportare 248.976,6
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riporto 248.976,6

1 1,00
cad 1,00 67,86 67,9

89   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
7 7,00

cad 7,00 23,98 167,9

90   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
7 7,00

cad 7,00 47,70 333,9

91   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
7 7,00

cad 7,00 7,63 53,4

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

1.893,8

VERDE E ARREDO URBANO

92   F5. 7. 34.  4 Fraxinus Ornus (Ornello):
circonf. 12÷14 cm
6 6,00

cad 6,00 70,76 424,6

93   P5. 6.  1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.
6 6,00

cad 6,00 16,28 97,7

94   P5. 6. 18.  1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:

a riportare 250.121,8
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riporto 250.121,8

100x100x100 cm
6 6,00

cad 6,00 19,15 114,9

95   P5. 6. 20.  1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm
6 6,00

cad 6,00 24,85 149,1

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 786,2

OPERE FABBRILI

96 A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
19 19,00

m 19,00 265,00 5.035,0

TOTALE OPERE FABBRILI 5.035,0

TOTALE VIA DELLE MACCHINE 134.525,2

VIA VOLTA

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

97   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in

a riportare 255.420,8
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 255.420,8

asfalto, salizzoni o simili
3 3,00

cad 3,00 22,27 66,8

98   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
((8,00+8,00+1,50+1,50)+(9,00+9,00+1,5
0+1,50))

40,00

m 40,00 10,23 409,2

99   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
((8,00*1,50)+(9,00*1,50)) 25,50

al
mq.

25,50 4,09 104,3

100   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratto 1
293,71*12 3.524,52
tratto 2
465,65*12 5.587,80
tratto 3
156,05*8,4*12 15.729,84
tratto 4
266,36*12 3.196,32
tratto 5 park via elettricità
851,46*4 3.405,84
marciapiede lato park v. elettricità
4*2*20 160,00
risanamento con misto cementato da
via f.lli bandiera a binari
300*20 6.000,00
tratto rettilineo
((20,00*7,00*20)+(18,00*7,00*20)) 5.320,00

mq*c
m

42.924,32 0,92 39.490,4

a riportare 295.491,5
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 295.491,5

TOTALE DEMOLIZIONI – RIMOZIONI –
LIEVI

40.070,7

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

101   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
marciapiede
(((8*1,5)+(9*1,5))*0,2) 5,10

mc 5,10 10,64 54,3

102   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
35*0,5*1 17,50

mc 17,50 12,29 215,1

103   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate
40*0,15*0,26 1,56
marciapiedi
25,5*0,2 5,10
risanamento con misto cementato
((300*0,20)+(20,00*7,00*0,20)+(18,00*7
,00*0,20))

113,20

mc 119,86 14,76 1.769,1

104   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1
293,71*0,12 35,25

a riportare 297.530,0
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 297.530,0

tratto 2
465,65*0,12 55,88
tratto 3
156,05*8,4*0,12 157,30
tratto 4
266,36*0,12 31,96
tratto 5 parcheggio via elettericità
851,46*0,04 34,06

mc 314,45 17,02 5.351,9

105   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.769,1 884,6
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 5.351,9 2.676,0

0,0
3.560,5

106 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
17,50 17,50

mc 17,50 57,20 1.001,0

107 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

108   N0. 9.  7.  2 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento
60*3*1,5 270,00

mc 270,00 28,37 7.659,9

109   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di

a riportare 316.303,4
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 316.303,4

qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento

mc 7.659,9 4.595,9

Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 1.001,0 600,6

0,0
5.196,5

110 A15 Espurgo di materiale non inquinante
dal fondo dei fossati, compresa la
formazione e demolizione dei cavedoni,
l'onere dell'aggottamento e dello
sfalcio, la sistemazione delle scarpate,
il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica:eseguito
con mezzi meccanici
60*3*1,5 270,00

mc 270,00 38,00 10.260,0

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

36.268,4

STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

111   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
linea acque bianche
35*0,5*0,4 7,00

mc 7,00 33,71 236,0

112   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa

a riportare 331.995,9
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VIA VOLTA - STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 331.995,9

d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
risanamenti
((300*0,20)+(20,00*7,00*0,20)+(18,00*7
,00*0,20))

113,20

mc 113,20 49,43 5.595,5

113   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
12*0,3*0,15 0,54

mc 0,54 80,77 43,6

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI –
ECC.

5.875,1

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

114 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto 1

a riportare 337.635,0
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 337.635,0

293,71 293,71
tratto 2
465,65 465,65
tratto 3
156,05*8,4 1.310,82
tratto 4
266,36 266,36

al
mq.

2.336,54 14,96 34.954,6

115 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
tratto 1
293,71 293,71
tratto 2
465,85 465,85
tratto 3
156,05*8,4 1.310,82
tratto 4
266,36 266,36
tratto 5 parcheggio via elettricità
851,46 851,46
 

al
mq.

3.188,20 1,50 4.782,3

116 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1
293,71 293,71
tratto 2
465,85 465,85
tratto 3
156,05*8,4 1.310,82
tratto 4
266,36 266,36
tratto 5 parcheggio via elettricità
851,46 851,46
 

al
mq.

3.188,20 7,32 23.337,6

a riportare 400.709,5
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VIA VOLTA - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 400.709,5

117 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
39490,37*0,01 394,90
importo cementato
5595,48*0,01 55,95
importo asfalti
63072,8*0,01 630,73

% 1.081,58 10,00 10.815,8

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

73.890,4

LAVORI COMPLEMENTARI

118   P3.10.  1 Sistemazione di banchine stradali
compreso i tagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto
245*2 490,00
 

m 490,00 0,71 347,9

119   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
1 1,00

cad 1,00 73,85 73,9

120   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della

a riportare 411.947,1
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 411.947,1

pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
10 10,00

cad 10,00 93,13 931,3

121   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
9 9,00

cad 9,00 134,88 1.213,9

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 2.567,0

CORDONATE E MARCIAPIEDI

122   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
6*2 12,00

m 12,00 5,34 64,1

123   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato

a riportare 414.156,4
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VIA VOLTA - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 414.156,4

letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
12 12,00

m 12,00 16,65 199,8

124   P3.11. 16 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN
206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0÷4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m‹ e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m‹. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalità e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l’opera
a perfetta regola d’arte.
9*1,5 13,50

al
mq.

13,50 34,13 460,8

125 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
2,7 2,70

al
mq.

2,70 26,50 71,6

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 796,2

a riportare 414.888,5
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 414.888,5

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

126   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
35 35,00

m 35,00 16,46 576,1

127   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
8 8,00

cad 8,00 113,88 911,0

128   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed

a riportare 416.375,6



Pag. 42
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 416.375,6

ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
8 8,00

cad 8,00 110,79 886,3

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

2.373,5

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

129   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
((250*3)+(30*2)) 810,00

m 810,00 0,57 461,7

130   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
 
3*0,5*9 13,50
3*0,5*10 15,00
2,5*0,5*7 8,75
linea arresto
 
(0,5*0,6*0,5)*8 1,20
5*1 5,00
segnale "dare la precedenza"
((1*2*0,5)-0,25) 0,75
isole
3*0,5*6 9,00

al
mq.

53,20 5,73 304,8

131   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
5 5,00

cad 5,00 7,63 38,2

132   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,

a riportare 418.066,6
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COMPUTO METRICO
VIA VOLTA - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 418.066,6

segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
4 4,00

cad 4,00 44,64 178,6

133   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
3 3,00

cad 3,00 23,98 71,9

134   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
3 3,00

cad 3,00 47,70 143,1

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

1.198,3

VERDE E ARREDO URBANO

135   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
598 598,00

al
mq.

598,00 0,14 83,7

136   P5. 1.  5.  3 Raschiatura delle erbacce:
Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente
100 100,00

m 100,00 0,25 25,0

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 108,7

TOTALE VIA VOLTA 163.148,1

VIA GALVANI

a riportare 418.569,0



Pag. 44
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:45

COMPUTO METRICO
VIA GALVANI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 418.569,0

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

137   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
46 46,00

m 46,00 10,23 470,6

138   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratti 1 area incrocio
25*7*0,5*12 1.050,00
21*6*0,5*12 756,00
tratto 2
23*9,5*12 2.622,00
tratto 3
170*7*12 14.280,00
tratto 4 area incrocio via elettricità
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50))
*12)

1.362,00

marciapiede nord
60*4*4 960,00
risanamento misto cementato
22*7*20 3.080,00

mq*c
m

24.110,00 0,92 22.181,2

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 22.651,8

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

139   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate
46*0,15*0,26 1,79
risanamento con misto cementato
22*7*0,2 30,80

a riportare 441.220,7
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 441.220,7

mc 32,59 14,76 481,0

140   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1 – area d’incrocio
((25*7*0,5*0,12)+(21*6*0,5*0,12)) 18,06
tratto 2
23*9,5*0,12 26,22
tratto 3
170*7*0,12 142,80
tratto 4 area incrocio via dell'elettricita'
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50))
*0,12)

13,62

marciapiede nord
60*4*0,04 9,60

mc 210,30 17,02 3.579,3

141   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 481,0 240,5
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 3.579,3 1.789,7

0,0
2.030,2

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 6.090,5

STESA DI INERTI RILEVATI

142   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego

a riportare 447.311,3
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - STESA DI INERTI RILEVATI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 447.311,3

per Venezia e per Mestre
rispettivamente
22*7*0,2 30,80

mc 30,80 49,43 1.522,4

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 1.522,4

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

143 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23*9,5 218,50
tratto 3
170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via elettricità
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50))
)

113,50

al
mq.

1.672,50 14,96 25.020,6

144 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
 
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23*9,5 218,50
tratto 3

a riportare 473.854,3
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 473.854,3

170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via elettricità
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50))
)

113,50

marciapiede nord
60*4 240,00

al
mq.

1.912,50 1,50 2.868,8

145 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1 area incrocio
25*7*0,5 87,50
21*6*0,5 63,00
tratto 2
23*9,5 218,50
tratto 3
170*7 1.190,00
tratto 4 area incrocio via elettricità
(((14,50*6,00*0,50)+(14,00*10,00*0,50))
)

113,50

al
mq.

1.672,50 7,32 12.242,7

146   P3. 9. 12.  2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciapiede nord
60*4 240,00

al
mq.

240,00 3,96 950,4

147 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
22181,20*0,01 221,81
importo cementato
1522,44*0,01 15,22
importo asfalti
41082,45*0,01 410,82

% 647,85 10,00 6.478,5

a riportare 496.394,7
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 496.394,7

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

47.561,0

LAVORI COMPLEMENTARI

148   P3.10.  1 Sistemazione di banchine stradali
compreso i tagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto
50 50,00

m 50,00 0,71 35,5

149   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
6 6,00

cad 6,00 73,85 443,1

150   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
1 1,00

cad 1,00 93,13 93,1

151   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo

a riportare 496.966,4
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 496.966,4

scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
SU MARCIAPIEDE
1 1,00
SU CARREGGIATA STRADALE
9 9,00

cad 10,00 134,88 1.348,8

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 1.920,5

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

152   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine
215*2 430,00

m 430,00 0,57 245,1

153   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di arresto
(0,5*0,6*0,5)*8 1,20
segnale "dare la precedenza"
((1*2*0,5)-0,25) 0,75

al
mq.

1,95 5,73 11,2

154   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo

a riportare 498.571,5
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 498.571,5

unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 28,37 56,7

155   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 38,82 77,6

156   F4.12.  5.  2 Targa "nome strada" bifacciale in
alluminio estruso anticorrosione (UNI
6060 nello stato T5) come all'Art.
F4.B50, ma con entrambe le facce
interamente rivestite con pellicola
bianca catarifrangente a normale
efficienza classe 1; delle dimensioni di:
80X25 cm
2 2,00

cad 2,00 67,86 135,7

157   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
4 4,00

cad 4,00 23,98 95,9

158   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
4 4,00

cad 4,00 47,70 190,8

159   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
6 6,00

cad 6,00 7,63 45,8

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON

a riportare 499.174,1

858,9
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COMPUTO METRICO
VIA GALVANI - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 499.174,1

LUMINOSA

VERDE E ARREDO URBANO

160   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
((42,00*1,80)+(50,00*12,00*0,50)+(20,0
0*3,40)+(10,00*3,40)+(90,00*18,00*0,5
0))

1.287,60

al
mq.

1.287,60 0,14 180,3

161   P5. 1.  5.  3 Raschiatura delle erbacce:
Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente
365 365,00

m 365,00 0,25 91,3

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 271,5

TOTALE VIA GALVANI 80.876,6

VIA GHEGA

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

162   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
10 10,00

cad 10,00 22,27 222,7

163   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
9 9,00

a riportare 499.668,3
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 499.668,3

m 9,00 10,23 92,1

164   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
9*1,5 13,50

al
mq.

13,50 4,09 55,2

165   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
202*8,4*5 8.484,00

mq*c
m

8.484,00 0,92 7.805,3

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 8.175,3

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

166   N0. 9.  7.  2 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento
145*2*1,5 435,00

mc 435,00 28,37 12.341,0

167   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
per materiali di rifiuto da espurgo fossi
compreso conferimento

mc 12.341,0 7.404,6

0,0
7.404,6

168   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

a riportare 527.366,4
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 527.366,4

categoria CER 170904
((9*1,50*0,20)+(9,00*0,15*0,26)) 3,05

mc 3,05 14,76 45,0

169   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
202*8,4*0,05 84,84

mc 84,84 17,02 1.444,0

170   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 1.444,0 722,0

categoria CER 170904 mc 45,0 22,5
0,0

744,5

171 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
2 2,00

Cada
uno

2,00 1.200,00 2.400,0

172 A15 Espurgo di materiale non inquinante
dal fondo dei fossati, compresa la
formazione e demolizione dei cavedoni,
l'onere dell'aggottamento e dello
sfalcio, la sistemazione delle scarpate,
il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta a discarica:eseguito
con mezzi meccanici
145*2*1,5 435,00

mc 435,00 38,00 16.530,0

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 40.909,0

STESA DI INERTI RILEVATI

173   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per

a riportare 548.529,9
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riporto 548.529,9

formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
9*0,3*0,15 0,41

mc 0,41 80,77 33,1

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 33,1

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

174 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
202*8,4 1.696,80

al
mq.

1.696,80 1,50 2.545,2

175 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
202*8,4 1.696,80

al
mq.

1.696,80 7,32 12.420,6

176 A9 SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN PIù
RELATIVO A:
Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente

a riportare 563.528,8
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
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Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 563.528,8

granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
202*8,4 1.696,80

al
mq.

1.696,80 1,83 3.105,1

177 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE
7805,28*0,01 78,05
IMPORTO ASFALTI
18070,92*0,01 180,71

% 258,76 10,00 2.587,6

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

20.658,5

LAVORI COMPLEMENTARI

178   P3.10.  1 Sistemazione di banchine stradali
compreso i tagli della cotica erbosa per
lo sgrondo dell'acqua e l'asporto del
materiale di risulta a discarica ed
escluso l'eventuale fornitura di materiali
di riporto
202 202,00

m 202,00 0,71 143,4

179   P6. 2.  4.  1 Formazione di banchine e scarpate,
incluso l'estirpazione di radici e ceppaie
ed il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta
Formazione di banchine e scarpate
202 202,00

mq 202,00 1,43 288,9

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 432,3

CORDONATE E MARCIAPIEDI

180   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI

a riportare 569.653,8
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 569.653,8

EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
10 10,00

m 10,00 5,34 53,4

181   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
10 10,00

m 10,00 16,65 166,5

182   P3.11. 16 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN
206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0÷4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m‹ e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m‹. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalità e dimensioni che

a riportare 569.873,7
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 569.873,7

verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l’opera
a perfetta regola d’arte.
ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE
9*1,5 13,50

al
mq.

13,50 34,13 460,8

183 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
3*0,6 1,80
1,5*0,6 0,90

al
mq.

2,70 26,50 71,6

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 752,2

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

184   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
LINEE DI MARGINE
202*2 404,00

m 404,00 0,57 230,3

185   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
3*0,5*12 18,00
3*0,5*6 9,00
LINEE DI ARRESTO
8,4*1 8,40
SCRITTA STOP
1,6*2*2 6,40

al
mq.

41,80 5,73 239,5

a riportare 570.875,8
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COMPUTO METRICO
VIA GHEGA - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 570.875,8

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

469,8

VERDE E ARREDO URBANO

186   P5. 1.  5.  3 Raschiatura delle erbacce:
Lungo le cordonate stradali,
marciapiedi, e recinzioni per Venezia e
per Mestre rispettivamente
202 202,00

m 202,00 0,25 50,5

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 50,5

TOTALE VIA GHEGA 71.480,7

CONTROSTRADA DURANDO

DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

187 A10 Demolizione e successiva realizzazione
del solo plinto di fondazione per lo
spostamento del totem pagamento
sosta, comprendente le seguenti voci:-
demolizione del plinto di fondazione
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformità
alla normativa vigente; - scavo a
sezione ristretta delle dimensioni di
0,50x0,50x0,50 effettuato a mano o con
macchina operatrice;- fornitura e posa
calcestruzzo per fondazione a
prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1 in classe di esposizione
XC2 (UNI 11104), Rck minimo
30N/mm2, classe di consistenza S4,
inerti dim max 32 mm;- posa di tirafondi
forniti dalla Società AVM S.p.A.
1 1,00

Cada
uno

1,00 150,00 150,0

188   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo

a riportare 571.076,3
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riporto 571.076,3

sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
11 11,00

cad 11,00 22,27 245,0

189 A11 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformità alla normativa:
1 1,00

Cada
uno

1,00 130,00 130,0

190   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
confine area di servizio
24 24,00
aiuola semicircolare
(8,25+8,25+2,5) 19,00

m 43,00 10,23 439,9

191   P3. 1. 16.  1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
modifica ingresso parcheggio
9*2,5 22,50

al
mq.

22,50 19,62 441,5

192   P3. 1. 13.  7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l’adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l’accatastamento ordinato a
piè d’opera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato è applicabile

a riportare 572.332,6
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riporto 572.332,6

solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o
danneggiato:
masselli in cls.
bettonelle abbassamenti att. pedonali
5*2,5*2 25,00

al
mq.

25,00 14,78 369,5

193   P4. 1. 24 Rimozione di supporto danneggiato di
qualsiasi tipo mediante taglio alla base
con l'ausilio di flessibile o tagliatubi,
compreso l'onere per il trasporto del
materiale di recupero ai magazzini
comunali
elementi prefabbricati in gomma
(21+36+22+5+8) 92,00

cad 92,00 7,63 702,0

194   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
controstrada
(((7,75+8,15)*0,50*129,00*5)+((81,00+1
85)*5))

6.457,75

area parchrggio
320*5 1.600,00
marciapiede semicircolare
((60-12)*3) 144,00
marciapiede f.lli Bandiera
((21,50*2,00*3)+(5,15*2,00*3)) 159,90

mq*c
m

8.361,65 0,92 7.692,7

TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E
LIEVI

10.170,5

SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

195   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:

a riportare 581.096,8
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riporto 581.096,8

con mezzi meccanici
aiuola semicircolare
(6,50*6,50*3,14)/2*0,30 19,90
nuove aiuole spartitraffico
2,80*2,50*0,50*0,30 1,05
(((2,50+1,10)*0,50*1,15*0,30)*2) 1,24

mc 22,19 10,64 236,1

196   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea acque bianche
20,00*0,50*1,00 10,00

mc 10,00 12,29 122,9

197   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
aiuola semicircolare
(6,50*6,50*3,14)/2*0,30 19,90
lievo betonelle abbassamenti
5,00*2,50*0,07*2 1,75
cordonate
43,00*0,15*0,26 1,68
nuove aiuole spartitraffico
2,80*2,50*0,50*0,30 1,05
(((2,50+1,10)*0,50*1,15*0,30)*2) 1,24

mc 25,62 14,76 378,2

198   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
categoria CER 170904 mc 378,2 226,9

0,0
226,9

199   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
controstrada
(((7,75+8,15)*0,50*129,00*0,05)+((81,0
0+185)*0,05))

64,58

a riportare 582.060,8
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 582.060,8

area parcheggio
320*0,05 16,00
marciapiede semicircolare
((60-12)*0,03) 1,44
marciapiede f.lli Bandiera
((21,50*2,00*0,03)+(5,15*2,00*0,03)) 1,60

mc 83,62 17,02 1.423,2

200   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 1.423,2 711,6

0,0
711,6

201 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
10 10,00

mc 10,00 57,20 572,0

202 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

203   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 572,0 343,2

0,0
343,2

a riportare 586.310,8
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CONTROSTRADA DURANDO - SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
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riporto 586.310,8

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA
ECC.

5.214,1

STESA DI INERTI RILEVATI ECC.

204   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuova rete di acque meteoriche
20*0,5*0,4 4,00

mc 4,00 33,71 134,8

205   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
manufatti
71,4*0,3*0,15 3,21

mc 3,21 80,77 259,3

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI
ECC.

394,1

LAVORI COMPLEMENTARI

206   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e

a riportare 586.704,9
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 586.704,9

quanto altro occorra.
SU MARCIAPIEDE
1 1,00
SU CARREGGIATA STRADALE
3 3,00

cad 4,00 73,85 295,4

207   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
22 22,00
 

cad 22,00 93,13 2.048,9

208   P3.15.  6.  4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
22 22,00

cad 22,00 33,59 739,0

209   P3.10.  5.  1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali delimitati da cordonate
320 320,00

a riportare 589.788,2
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 589.788,2

m 320,00 1,28 409,6

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 3.492,8

CORDONATE MARCIAPIEDI

210   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
CONFINE AREA SERVIZIO
18 18,00
AIUOLA SEMICIRCOLARE
17 17,00
NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE
(4,6+2,5+4,6) 11,70
NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO
(9+2,5) 11,50
((1+2,6+3)*2) 13,20

m 71,40 5,34 381,3

211   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
CONFINE AREA SERVIZIO
18 18,00
AIUOLA SEMICIRCOLARE
17 17,00
NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE
(4,6+2,5+4,6) 11,70
NUOVE AIUOLE SPARTITRAFFICO
(9+2,5) 11,50
((1+2,6+3)*2) 13,20

a riportare 590.579,1
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - CORDONATE MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 590.579,1

m 71,40 16,65 1.188,8

212   P3.11. 16 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN
206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0÷4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m‹ e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m‹. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalità e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l’opera
a perfetta regola d’arte.
NUOVA RAMPA MARCIAPIEDE
4,6*2,5 11,50

al
mq.

11,50 34,13 392,5

213 A13 Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nell’intervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
A PARZIALE RIEMPIMENTO AIUOLE
 
AIUOLA SEMICIRCOLARE
32 32,00
AIUOLE SPARTITRAFFICO
(3,5+2+2) 7,50

al

a riportare 592.160,4

39,50 50,00 1.975,0
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - CORDONATE MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 592.160,4

mq.

214   P5. 2. 12.  2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano già
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
bettonelle abbassamenti
attraversamenti pedonali
5*2,5*2 25,00

al
mq.

25,00 11,89 297,3

215 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
pavimentazione a bolli
4,00*0,60*6 14,40
pavimentazione a righe
((1,50*0,60*5)+(1,90*0,60)) 5,64

al
mq.

20,04 26,50 531,1

TOTALE CORDONATE MARCIAPIEDI 4.765,9

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

216   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti nuove caditoie
20 20,00

a riportare 594.963,7
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 594.963,7

m 20,00 16,46 329,2

217   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
2 2,00

cad 2,00 113,88 227,8

218   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
2 2,00

cad 2,00 110,79 221,6

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

778,5

OPERE IN FERRO

219 A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
27 27,00

a riportare 595.742,2
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - OPERE IN FERRO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 595.742,2

m 27,00 265,00 7.155,0

TOTALE OPERE IN FERRO 7.155,0

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

220   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linea di margine e mezzeria
520 520,00

m 520,00 0,57 296,4

221   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti ciclopedonali
((2,5*0,5*8)+(2,5*0,5*6)+(2,5*0,5*10)+(2
,5*0,5*15))

48,75

linea d'arresto
(0,5*0,6*0,5)*5 0,75
isole
3*0,5*8 12,00
simbolo perscorso ciclopedonale
((0,8*1,05*7)+(0,45*0,8*7)) 8,40

al
mq.

69,90 5,73 400,5

222   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00

cad 1,00 28,37 28,4

223   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:

a riportare 603.622,5
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 603.622,5

disco Ø 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 38,82 77,6

224   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
4 4,00
parcheggio
2 2,00

cad 6,00 44,64 267,8

225   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
12 12,00

cad 12,00 47,70 572,4

226   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
24 24,00

cad 24,00 7,63 183,1

227   F4. 8.  2.  1 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 1

a riportare 604.723,5
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 604.723,5

lato est
11 11,00
lato ovest
(19+36+2+22+15) 94,00

cad 105,00 105,51 11.078,6

228   F4. 8.  2.  2 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 2
(2+2+2+2+2+2) 12,00

cad 12,00 87,84 1.054,1

229   F4. 8.  2.  3 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Delineatore flessibile di cui al punto 3
105 105,00

cad 105,00 10,49 1.101,5

230   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
12 12,00

cad 12,00 23,98 287,8

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

15.348,1

VERDE E ARREDO URBANO

a riportare 618.245,4
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 618.245,4

231   F5. 1.  1.  1 Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
34*0,3 10,20

mc 10,20 15,03 153,3

232   P5. 2.  9 Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.
34*0,3 10,20

mc 10,20 3,56 36,3

233   P5. 3.  2 Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura
34 34,00

al
mq.

34,00 1,71 58,1

234   F5. 7. 96.  8 Nerium Oleander (Oleandro - Mazza di
S. Giuseppe):
circonf. fusto 8÷10 cm
6 6,00

cad 6,00 63,24 379,4

235   P5. 6. 18.  3 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
80x80x80 cm
6 6,00

cad 6,00 16,78 100,7

236   P5. 6. 20.  2 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70÷80x70÷80x80 cm
6 6,00

cad 6,00 22,54 135,2

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 863,1

a riportare 619.108,5
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 619.108,5

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

237 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
CONTROSTRADA
(((7,75+8,15)*0,50*129,00)+81,00+185,
00)

1.291,55

AREA PARCHEGGIO
320 320,00
MARCIAPIEDE SEMICIRCOLARE
(60-12) 48,00
MARCIADIEDE F.LLI BANDIERA
((21,50*2,00)+(5,15*2,00)) 53,30

al
mq.

1.712,85 1,50 2.569,3

238 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
CONTROSTRADA
(((7,75+8,15)*0,50*129,00)+81,00+185,
00)

1.291,55

al
mq.

1.291,55 7,32 9.454,2

239 A9 SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN PIù
RELATIVO A:
Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere

a riportare 631.131,9
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 631.131,9

costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
CONTROSTRADA
1291,55 1.291,55

al
mq.

1.291,55 1,83 2.363,5

240 A12 TAPPETONE BYNDER CHIUSO:
Conglomerato bituminoso per strato
unico di collegamento (binder chiuso)
steso in opera con macchina
vibrofinitrice o a mano, costituito da
inerti di pezzatura 0,12 e bitume puro in
ragione del 5,5% del peso degli inerti
stessi, compresa la preventiva pulizia
della sede stradale, la cilindratura con
rullo tandem da 6-8 t, nonchè la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:
ghiaino e granulato di marmo,
compresa ogni prestazione per
demolizioni e tagli, nonché
preparazione del letto di posa con calce
idraulica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito, compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta.
AREA PARCHEGGIO
1600 1.600,00

m²/c
m

1.600,00 1,50 2.400,0

241   P3. 9. 12.  2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
MARCIAPIEDE SEMICIRCOLARE
(60-12) 48,00
MARCIAPIEDE F.LLI BANDIERA
((21,50*2,00)+(5,15*2,00)) 53,30

al
mq.

101,30 3,96 401,2

242 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE
7692,72*0,01 76,93
IMPORTO ASFALTI
17188,11*0,01 171,88

% 248,81 10,00 2.488,1

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

19.676,2

a riportare 638.784,7
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA DURANDO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 638.784,7

TOTALE CONTROSTRADA DURANDO 67.858,4

CONTROSTRADA ROSSAROL

DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

243   P4. 1. 16.  2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superiori a 100 m
atttraversamento f.lli bandiera - delle
macchine
6 6,00

m 6,00 6,05 36,3

244 A14 Demolizione di strutture in genere,
eseguita con mezzi meccanici,
compreso platea di fondazione
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformità
alla normativa vigente;
1 1,00

Cada
uno

1,00 400,00 400,0

245   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
PALETTI PARAPEDONALI
7 7,00
CONTROSTRADA
47 47,00

cad 54,00 22,27 1.202,6

246 A11 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di

a riportare 640.423,6
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 640.423,6

quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformità alla normativa:
1 1,00

Cada
uno

1,00 130,00 130,0

247   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
ISOLA ECOLOGICA
(25+2,5+2,5) 30,00
ALLARGAMENTO PERCORSO CURVA
7 7,00

m 37,00 10,23 378,5

248   P3. 1. 16.  1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
INSERIMENTO PODOTATTILI
1,8*2,5 4,50
MODIFICA RAMPA ISOLA ECOLOGICA
2,3*2,3 5,29
INSERIMENTO NUOVA RAMPA
33 * 1 33,00

al
mq.

42,79 19,62 839,5

249   P3. 1. 13.  7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l’adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l’accatastamento ordinato a
piè d’opera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato è applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o
danneggiato:
masselli in cls.
bettonelle abbassamenti att. pedonali
 
via mezzacapo
14,80 14,80
via f.lli bandiera

a riportare 641.771,6



Pag. 77
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 641.771,6

13,5 13,50
marciapiede controstrada da via
zambeccari verso nord
((30*1,4)+(48*2)+(17*1,6)) 165,20
canaletto cemento
210*0,4 84,00
 

al
mq.

277,50 14,78 4.101,5

250   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
controstrada
((27,00+20,00+200,00)*7) 1.729,00
215,00*3,60*7 5.418,00
allargamento percorso ciclopedonale
215,00*0,90*15 2.902,50
marciapiede semicircolare
((72,00+20,00)*3) 276,00
incrocio Mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590*7 4.130,00

mq*c
m

14.455,50 0,92 13.299,1

TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E
LIEVI

20.387,4

SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

251   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
aiuola semicircolare
134*0,3 40,20

mc 40,20 10,64 427,7

252   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904

a riportare 659.599,9



Pag. 78
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:46

COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 659.599,9

aiuola semicircolare
134*0,3 40,20

mc 40,20 14,76 593,4

253   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
categoria CER 170904 mc 593,4 356,0

0,0
356,0

254   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 435,1 217,6

0,0
217,6

255   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
controstrada
((27,00+20,00+200,00)*0,07) 17,29
215,00*3,60*0,07 54,18
allargamento percorso ciclopedonale
215,00*0,90*0,15 29,03
marciapiede semicircolare
((72,00+20,00)*0,03) 2,76
incrocio Mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590*0,07 41,30

mc 144,56 17,02 2.460,4

256   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
lievo betonelle abbassamenti
(((30,00*1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0))*0,07)

11,56

((14,80+13,50+0,84)*0,07) 2,04
canaletta cemento
210*0,4*0,07 5,88
demolizione marciapiede

a riportare 663.227,2
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 663.227,2

42,79*0,2 8,56
cordonate
37*0,15*0,26 1,44

mc 29,48 14,76 435,1

257   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 2.460,4 1.230,2

0,0
1.230,2

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA
ECC.

5.720,4

STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.

258   F3. 1.  2.  1 Sabbia di frantoio:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
allargamento percorso ciclopedonale
215,00*,40*0,07 6,02
marciapiede controstrada da via
Zambeccari verso nord
(((30,00*1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0))*0,07)

11,56

mc 17,58 37,96 667,3

259   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
330,40*0,3*0,15 14,87

mc 14,87 80,77 1.201,1

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI
ECC.

1.868,4

a riportare 666.760,9
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CONTROSTRADA ROSSAROL - LAVORI COMPLEMENTARI
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riporto 666.760,9

LAVORI COMPLEMENTARI

260   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede
2 2,00
su carreggiata stradale
6 6,00

cad 8,00 73,85 590,8

261   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
15 15,00
 

cad 15,00 93,13 1.397,0

262   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a

a riportare 668.748,7
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CONTROSTRADA ROSSAROL - LAVORI COMPLEMENTARI
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riporto 668.748,7

discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
8 8,00

cad 8,00 134,88 1.079,0

263   P3.15.  6.  4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
30 30,00

cad 30,00 33,59 1.007,7

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 4.074,5

CORDONATE E MARCIAPIEDI

264   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
allargamento percorso ciclopedonale
(215+12) 227,00
isola ecologica
(13+13+3,7+3,7) 33,40
nuova rampa percorso ciclopedonale
(10,00+7,20+9,00+3,20+7,00+5,60+2,0
0+2,60+3,25+5,15+2,50)

57,50

aiuola semicircolare
12,5 12,50

a riportare 670.835,4
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - CORDONATE E MARCIAPIEDI
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Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 670.835,4

m 330,40 5,34 1.764,3

265   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
allargamento percorso ciclopedonale
(215+12) 227,00
isola ecologica
(13+13+3,7+3,7) 33,40
nuova rampa percorso ciclopedonale
(10,00+7,20+9,00+3,20+7,00+5,60+2,0
0+2,60+3,25+5,15+2,50)

57,50

aiuola semicircolare
12,5 12,50

m 330,40 16,65 5.501,2

266   P3.11. 16 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia naturale stabilizzata,
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN
206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglia da 20x20, finitura in
conglomerato bituminoso (0÷4)
asfaltico steso a caldo dello spessore
di 3 cm soffici, previa spalmatura di
emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 1 kg per m‹ e sigillatura della
superficie con polvere di asfalto in
ragione di 1 kg per m‹. Sono compresi
nell’intervento lo scavo; la livellazione
ed il compattamento del fondo; le
eventuali casseforme di contenimento
e la formazione dei giunti di dilatazione
secondo le modalità e dimensioni che
verranno impartite dalla D.L. ed ogni
onere necessario per eseguire l’opera

a riportare 678.100,9
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riporto 678.100,9

a perfetta regola d’arte.
rampa percorso ciclopedonale
73 73,00

al
mq.

73,00 34,13 2.491,5

267   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
isola ecologica
13*3,7 48,10
allargamento percorso ciclopedonale
((215,00*0,90)+(10,00*1,30)-(130,00*0,
90))

89,50

al
mq.

137,60 38,30 5.270,1

268 A13 Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nell’intervento la
formazione del letto di posa con

a riportare 685.862,5
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 685.862,5

stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
a parziale riempimento isola ecologica
9 9,00

al
mq.

9,00 50,00 450,0

269   F3. 6. 21.  3 Masselli in calcestruzzo vibro
compresso auto bloccanti con finitura
superficiale in doppio strato antiusura,
di resistenza media a compressione
superiore a 600 kg/cm‹, assorbimento
medio d'acqua inferiore al 12%in
volume e massa volumica media
superiore a 2,2 kg/dm›, con l'onere
della ditta fornitrice di dimostrare di
avere in atto una procedura di
autocontrollo della qualità
costantemente certificata da un
organismo e sterno indipendente.
(Pavitalia/I.C.M.Q.):
colore grigio spessore 8 cm
marciapiede controstrada da via
Zambeccari verso nord
(((30,00*1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0)))

165,20

IN SOSTITUZIONE DELLA
CANALETTA
95*0,4 38,00
RACCORDO PERCORSO
CICLOPEDONALE
16 16,00

mq 219,20 12,14 2.661,1

270   P5. 2. 12.  2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano già
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
Betonelle abbassamenti att. pedonali
 
VIA MEZZACAPO
14,8 14,80
via f.lli bandiera
13,5 13,50
marciapiede controstrada da via
zambeccari verso nord
(((30,00*1,40)+(48,00*2,00)+(17,00*1,6
0)))

165,20

a riportare 688.973,6
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 688.973,6

in sostituzione della canaletta
95*0,4 38,00
raccordo percorso ciclopedonale
16 16,00
da via zambeccari verso sud
120*1,3 156,00

al
mq.

403,50 11,89 4.797,6

271 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
pavimentazione a bolli
3*0,6*7 12,60
pavimentazione a righe
1,9*0,6*7 7,98

al
mq.

20,58 26,50 545,4

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 23.481,2

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

272   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti scarico canaletta
13 13,00

cad 13,00 110,79 1.440,3

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

1.440,3

OPERE IN FERRO

a riportare 695.756,8
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - OPERE IN FERRO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 695.756,8

273   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
paletti parapedonali
47 47,00

cad 47,00 47,70 2.241,9

TOTALE OPERE IN FERRO 2.241,9

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

274   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di mezzeria
540 540,00

m 540,00 0,57 307,8

275   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali
2,5*0,5*5 6,25
2,5*0,5*8 10,00
3*0,5*5 7,50
2,5*0,5*6 7,50
3*0,5*7*2 21,00
linea di arresto
(0,5*0,6*0,5)*11 1,65
5,5*1 5,50
simbolo percorso ciclopedonale
 
0,8*1,05*8 6,72
0,45*0,8*8 2,88

al
mq.

69,00 5,73 395,4

a riportare 698.701,9
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 698.701,9

276   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 28,37 56,7

277   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
3 3,00

cad 3,00 38,82 116,5

278   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
4 4,00

cad 4,00 44,64 178,6

279   F4. 4.  7.  1 Segnale di direzione monofacciale
costituito da targa modulare in profilo di
alluminio anticorrosione ottenuto
mediante estrusione, dello spessore di
25/10 di mm, distanza delle facce
compresa tra 15÷25 mm, con scritte e
superfici completamente rifrangenti in
pellicola a normale efficienza classe 1,
completo di due staffe a cerniera aperta
pure in alluminio estruso (UNI 6060
nello stato T5), spessore 25/10 di mm
per il fissaggio a sostegni tubolari
diametro 60 mm; delle dimensioni di:
Targa cm 40x60
divieto di sosta
1 1,00

cad 1,00 65,08 65,1

280   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
10 10,00

cad 10,00 23,98 239,8

a riportare 699.358,5
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 699.358,5

281   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
10 10,00

cad 10,00 47,70 477,0

282   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
21 21,00

cad 21,00 7,63 160,2

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

1.997,0

VERDE E ARREDO URBANO

283   F5. 1.  1.  1 Terreno di medio impasto, di coltivo,
esente da scheletro e da qualsiasi altro
materiale inadatto alle colture,
proveniente dai primi 50 cm di terreno
lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
aiuola semicircolare
134*0,3 40,20

mc 40,20 15,03 604,2

284   P5. 2.  9 Solo stendimento di terreno di medio
impasto, steso alle quote indicate dalla
D.L.
134*0,3 40,20

mc 40,20 3,56 143,1

285   P5. 3.  2 Semina o risemina di miscugli vari,
compresa la lavorazione del terreno,
fornitura e stendimento di concimi
chimici ed organici idonei, la fornitura di
sementi, rullatura e prima innaffiatura
134 134,00

al
mq.

134,00 1,71 229,1

286   F5. 7. 96.  8 Nerium Oleander (Oleandro - Mazza di

a riportare 700.972,2
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 700.972,2

S. Giuseppe):
circonf. fusto 8÷10 cm
6 6,00

cad 6,00 63,24 379,4

287   P5. 6. 18.  3 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
80x80x80 cm
6 6,00

cad 6,00 16,78 100,7

288   P5. 6. 20.  2 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70÷80x70÷80x80 cm
6 6,00

cad 6,00 22,54 135,2

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 1.591,8

PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE

289 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
controstrada
((27+20+200)) 247,00
215*3,6 774,00
incrocio mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590 590,00
marciapiede semicircolare
(72+20) 92,00

al
mq.

1.703,00 1,50 2.554,5

290 A12 TAPPETONE BYNDER CHIUSO:
Conglomerato bituminoso per strato
unico di collegamento (binder chiuso)
steso in opera con macchina
vibrofinitrice o a mano, costituito da
inerti di pezzatura 0,12 e bitume puro in
ragione del 5,5% del peso degli inerti

a riportare 704.142,1
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COMPUTO METRICO
CONTROSTRADA ROSSAROL - PAVIMENTAZIONE ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 704.142,1

stessi, compresa la preventiva pulizia
della sede stradale, la cilindratura con
rullo tandem da 6-8 t, nonchè la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli:
ghiaino e granulato di marmo,
compresa ogni prestazione per
demolizioni e tagli, nonché
preparazione del letto di posa con calce
idraulica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito, compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta.
 
controstrada
((27+20+200)) * 7 1.729,00
215*3,6 * 7 5.418,00
incrocio mezzacapo tra gli
attraversamenti ped.
590 * 7 4.130,00

m²/c
m

11.277,00 1,50 16.915,5

291   P3. 9. 12.  2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
marciapiede semicircolare
(72+20) 92,00

al
mq.

92,00 3,96 364,3

292 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
13299,06*0,01 132,99
importo asfalti
19834,32*0,01 198,34

% 331,33 10,00 3.313,3

TOTALE PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE

23.147,6

TOTALE CONTROSTRADA ROSSAROL 85.950,5

vFB tratto Durando_Macchine

DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

293   P4. 1. 16.  2 Rimozione accurata o demolizione di
barriera stradale, compreso pali di
sostegno e dado di fondazione ed ogni
altro onere connesso al lavoro,

a riportare 724.735,2
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 724.735,2

recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti.Su
banchine stradali in terreno vegetale o
ghiaioso:
per lunghezze superiori a 100 m
AIUOLA CENTRALE SPARTITRAFFICO
(98+6+9,6+54,3+3,5+124,6) 296,00

m 296,00 6,05 1.790,8

294   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
19 19,00

cad 19,00 22,27 423,1

295 A16 Rimozione accurata di pensilina
fermata ACTV con demolizione del
dado di fondazione, compreso ogni
onere connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformità alla normativa:
MARCIAPIEDE ATTRAVERSAMENTO
DIREZIONE SUD
1 1,00

a
corpo

1,00 200,00 200,0

296   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
isola spartitraffico base rampa
109 109,00
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(9+8,7) 17,70
spartitraffico attraversamento pedonale
(3+3+20) 26,00
marciapiede attraversamento dir.nord
(6,3+20,45+7,95) 34,70
marciapiede attraversamento dir.sud
(14+4,5) 18,50

a riportare 727.149,1
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 727.149,1

m 205,90 10,23 2.106,4

297   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
spartitraffico attraversamento pedonale
5,45*3 16,35
 
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(5+4,9) 9,90
marciapiede attraversamento dir.sud
41,65 41,65
marciapiede attraversamento dir. VE
43,55 43,55

al
mq.

111,45 4,09 455,8

298   P3. 1. 13.  7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l’adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l’accatastamento ordinato a
piè d’opera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato è applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o
danneggiato:
masselli in cls.
attraversamento pedonale
semaforizzato
((1,91*3,93)+(3,91*1,53)) 13,49

al
mq.

13,49 14,78 199,4

299   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
tratto 1 – corsia a destra isola
spartitraffico
479,66*5 2.398,30
Tratto 2 – corsia a sinistra isola

a riportare 729.910,7
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 729.910,7

spartitraffico
432,51*5 2.162,55
Tratto 3 – da isola a incrocio semaforico
1866,02*5 9.330,10
Tratto 4 – da incrocio semaforico a off.
Assauto
2208,9*5 11.044,50
Tratto 5 – incrocio via delle Macchine
930,00*12 11.160,00
misto cementato dopo rampa discesa
((11,07*5,00*7)+(7,07*5,00*7)) 634,90
((11,07*5,00*20)+(7,07*5,00*20)) 1.814,00

mq*c
m

38.544,35 0,92 35.460,8

TOTALE DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E
LIEVI

40.636,3

SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

300   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
isola spartitraffico
116*0,3 34,80
 

mc 34,80 10,64 370,3

301   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
linea fognatura bianca
38,00*0,50*1,00 19,00
3,00*0,50*1,00 1,50
21,00*0,50*1,00 10,50

mc 31,00 12,29 381,0

302   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

a riportare 766.122,8
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 766.122,8

categoria CER 170904
isola spartitraffico
116*0,3 34,80
cordonate
205,90*(0,15*0,26) 8,03
marciapiedi
((5,45*3,00*0,20)+(43,55*0,20)+(41,65*
0,20))

20,31

spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
((5,00+4,90)*0,20) 1,98
risanamento con misto cementato
((11,07*5,00*0,20)+(7,07*5,00*0,20)) 18,14

mc 83,26 14,76 1.228,9

303   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
tratto 1 – corsia a destra isola
spartitraffico
479,66*0,05 23,98
Tratto 2 – corsia a sinistra isola
spartitraffico
432,51*0,05 21,63
Tratto 3 – da isola a incrocio semaforico
1866,02*0,05 93,30
Tratto 4 – da incrocio semaforico a off.
Assauto
2208,90*0,05 110,45
Tratto 5 – incrocio via delle Macchine
930*0,12 111,60

mc 360,96 17,02 6.143,5

304   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.228,9 614,5
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 6.143,5 3.071,8

0,0
3.686,2

305 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine

a riportare 777.181,5
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ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

306 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
31 31,00

mc 31,00 57,20 1.773,2

307   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 1.773,2 1.063,9

0,0
1.063,9

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA
ECC.

15.847,1

STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.

308   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuova rete di acque meteoriche
38*0,5*0,4 7,60
3*0,5*0,4 0,60
21*0,5*0,4 4,20

mc 12,40 33,71 418,0

309   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con

a riportare 781.636,6
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bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
((11,07*5,00*0,20)+(7,07*5,00*0,20)) 18,14

mc 18,14 49,43 896,7

310   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
118,80*0,30*0,15 5,35

mc 5,35 80,77 432,1

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI
ECC.

1.746,8

PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE

311 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con
idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,

a riportare 782.965,4
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compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
strato di collegamento dopo rampa
discesa
((11,07*5,00)+(7,07*5,00)) 90,70
incrocio via delle macchine
930 930,00
piattaforme rialzate
((11,07*15,00)+(7,07*20,00)) 307,45

al
mq.

1.328,15 14,96 19.869,1

312 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
tratto 1 – corsia a destra isola
spartitraffico
479,66 479,66
Tratto 2 – corsia a sinistra isola
spartitraffico
423,51 423,51
Tratto 3 – da isola a incrocio semaforico
1866,02 1.866,02
off. Assauto
2208,90 2.208,90
Tratto 5 – incrocio via delle Macchine
930 930,00

al
mq.

5.908,09 1,50 8.862,1

313 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
tratto 1 – corsia a destra isola
spartitraffico
479,66 479,66
Tratto 2 – corsia a sinistra isola
spartitraffico
423,51 423,51
Tratto 3 – da isola a incrocio semaforico
1866,02 1.866,02
off. Assauto

a riportare 811.696,6
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riporto 811.696,6

2208,90 2.208,90
Tratto 5 – incrocio via delle Macchine
930 930,00

al
mq.

5.908,09 7,32 43.247,2

314 A9 SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN PIù
RELATIVO A:
Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
(5908,09-398,15) 5.509,94
 

al
mq.

5.509,94 1,83 10.083,2

315 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
35419,40*0,01 354,19
importo cementato
896,66*0,01 8,97
importo asfalti
82061,67*0,01 820,62

% 1.183,78 10,00 11.837,8

TOTALE PAVIMENTAZIONE ASFALTICO
BITUMINOSE

93.899,5

LAVORI COMPLEMENTARI

316   P3.10.  5.  1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali delimitati da cordonate
aiuola spartitraffico
428 428,00

m 428,00 1,28 547,8

317   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva

a riportare 877.412,7
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sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede
2 2,00
su carreggiaTA STRADALE
1 1,00

cad 3,00 73,85 221,6

318   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
8 8,00

cad 8,00 93,13 745,0

319   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
1 1,00

cad 1,00 134,88 134,9

a riportare 878.514,1
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320   P3.15.  6.  4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
25 25,00

cad 25,00 33,59 839,8

321 A17 Formazione di basamento per palo con
sbraccio fino a 5,00m completo di tubo
di collegamento al pozzetto. Nel prezzo
è compresa la demolizione di qualsiasi
pavimentazione, lo scavo eseguito a
mano o con mezzi meccanici, il
reinterro, la realizzazione del plinto, la
fornitura e posa in opera del materiale
necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente, il
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformità alle
normative vigenti, la tariffa di discarica,
e sono altresì compresi gli oneri
derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di
eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire. Inoltre nel prezzo è
compreso l'onere della fornitura e posa
in opera delle casseforme e del
necessario ferro di armatura e l’onere
per il progetto e calcolo strutturale del
plinto.Prima dell’esecuzione del plinto,
l’Appaltatore dovrà consegnare alla
Stazione Appaltante il progetto
strutturale (relazione di calcolo e
disegni costruttivi) dell’elemento di
fondazione. I relativi calcoli statici
dovranno essere presentati in originale
o copia autenticata e firmati da un
Tecnico iscritto all’Albo Professionale. I
calcoli dovranno essere sviluppati
secondo quanto stabilito dal D.M.

a riportare 879.353,9
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14/09/2005 in funzione della struttura
metallica a portale prevista. La piastra
di base ed il numero di tirafondi
saranno calcolati considerando che la
struttura a portale dovrà resistere ad
una velocità del vento di 150 Km/h, pari
a una pressione dimnamica di
140/Kg/mq.L’elemento di fondazione
verrà progettato e realizzato in funzione
della conformazione dei terreni
interessati; in generale i valorei di
pressione sul terreno non dovranno
superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80
daN/cmq se il plinto va realizzato su
rilevato o terreno di riporto. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere.
2 2,00

Cada
uno

2,00 800,00 1.600,0

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 4.089,1

CORDONATE E MARCIAPIEDI

322 A18 Fornitura e posa in opera di cordolo
tipo “ANAS” per realizzazione di isola
spartitraffico in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, bianco
martellinato, secondo disegni e
sagome prescritti dalla D.L., in
elementi delle dimensioni di
33x30x40x13, su fondazione 40x30 in
calcestruzzo, compreso il taglio
dell’asfalto, lo scavo, le curva, la
fondazione in cls, il rinfianco e la
sigillatura delle cordonate con malta di
cemento e ogni altro onere compreso
per dare il lavoro finito a regola d'arte
Nuova isola spartitraffico base rampa
109 109,00
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(2,05+2,05+1,50+0,35+0,35+1,15+1,15) 8,60
(2,75+1,13+0,65+0,95+1,35+0,55+2,80
+2,35)

12,53

Cada
uno

130,13 45,00 5.855,9

a riportare 886.809,7
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323   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
spartitraffico attraversamento pedonale
(3,00+3,00+20,00) 26,00
cordolo attraversamento pedonale
((5,15+5,15+0,50+0,50)*2) 22,60
marciapiede attraversamento dir. Sud
35,50 35,50
marciapiede attraversamento dir. Nord
(6,30+20,45+7,95) 34,70

m 118,80 5,34 634,4

324   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
118,80 118,80

m 118,80 16,65 1.978,0

325   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,

a riportare 889.422,2
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dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
isola spartitraffico
116 116,00
attraversamento  pedonale spartitraffico
5,15*2,8 14,42
cordoli laterali
5,15*0,5*2 5,15
marciapiede attraversamento dir. Nord
43,55 43,55
marciapiede attraversamento dir. Sud
41,65 41,65
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
(4+4) 8,00

al
mq.

228,77 38,30 8.761,9

326 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento  pedonale spartitraffico
((2,80*0,60*2)+(3,95*0,60)) 5,73
marciapiede attraversamento dir. Nord
((2,50*0,60)+(1,35*0,60)) 2,31
marciapiede attraversamento dir. Sud
((2,50*0,60)+(2,10*0,60)) 2,76
attraversamento pedonale
semaforizzato
(((3,00*0,60*2)+(1,00*0,60))*2) 8,40

al

a riportare 898.184,0

19,20 26,50 508,8



Pag. 104
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
vFB tratto Durando_Macchine - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 898.184,0

mq.

327 A13 Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nell’intervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
a riempimento cordoli attraversamento
pedonale
5,15*0,50*2 5,15

al
mq.

5,15 50,00 257,5

328   F3. 6. 21.  3 Masselli in calcestruzzo vibro
compresso auto bloccanti con finitura
superficiale in doppio strato antiusura,
di resistenza media a compressione
superiore a 600 kg/cm‹, assorbimento
medio d'acqua inferiore al 12%in
volume e massa volumica media
superiore a 2,2 kg/dm›, con l'onere
della ditta fornitrice di dimostrare di
avere in atto una procedura di
autocontrollo della qualità
costantemente certificata da un
organismo e sterno indipendente.
(Pavitalia/I.C.M.Q.):
colore grigio spessore 8 cm
attraversamento pedonale
semaforizzato
(3,95*1,60)*2 12,64

mq 12,64 12,14 153,5

329   P5. 2. 12.  2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano già
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
attraversamento pedonale
semaforizzato
(3,95*1,60)*2 12,64
 

al
mq.

12,64 11,89 150,3

a riportare 899.254,1
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riporto 899.254,1

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 18.300,2

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

330   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti implementazione linea
17,50 17,50

m 17,50 16,46 288,1

331   P3.13. 16.  3 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà
tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:
50x50x50 cm
area nuova piattaforma
1 1,00

cad 1,00 163,06 163,1

332   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la

a riportare 899.705,2
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formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
area nuova piattaforma
7 7,00

cad 7,00 113,88 797,2

333   P3.13. 23.  4 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
area nuova piattaforma
1 1,00

cad 1,00 86,04 86,0

334   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche
7 7,00

cad 7,00 110,79 775,5

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

2.109,8

a riportare 901.363,9
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IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL
TRAFFICO

335 A19 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale così
composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 –
sbraccio m 5,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140
mm – plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza illuminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.
1 1,00

Cada
uno

1,00 4.850,00 4.850,0

336 A20 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale così
composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 –
sbraccio m 4,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140

a riportare 906.213,9
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mm – plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza illuminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.
1 1,00

Cada
uno

1,00 4.650,00 4.650,0

TOTALE IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO

9.500,0

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

337   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine e mezzeria
 
carreggiata direzione sud
((85,00*4)+55,00) 395,00
((20,00*3)+(100,00*3)) 360,00
(35,00+28,00) 63,00
carreggiata direzione nord
220,00*3 660,00

m 1.478,00 0,57 842,5

338   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali

a riportare 911.706,4
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4,00*0,50*14*2 56,00
4,00*0,50*10*2 40,00
4,00*0,50*16 32,00
linea d’arresto
((13,00*1,00)+(9,00*1,00)) 22,00
isole
15,00*0,80*0,50 6,00
((4,00*1,00)+(1,50*1,50)+(1,80*2,00*0,5
0))

8,05

((3,60*1,00)+(1,90*1,00*2)+(1,80*2,00*
0,50))

9,20

((2,00*1,00*2)+(1,80*2,00*0,50)) 5,80
frecce
((1,60*8)+(2,70*8)) 34,40
scritta “STOP”
1,60*2,00 3,20
 
 
 

al
mq.

216,65 5,73 1.241,4

339 A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre più ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente in tratti continui e con
l’impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dell’art. 179 DPR 495/92 (garanzia per
12 mesi)
carreggiata in direzione nord
2 2,00
carreggiata in direzione sud
2 2,00
rampa discesa cavalcaferrovia
2 2,00

Cada
uno

6,00 73,06 438,4

340 A22 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con l'impiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)
carreggiata in direzione nord
1 1,00
carreggiata in direzione sud
1 1,00

Cada
uno

2,00 26,97 53,9

341 A23 Realizzazione di un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,

a riportare 913.440,1
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impiegando plastica a freddo a due
componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticità, resistente alle
intemperie e all’attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. Il
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantità di materiale da impiegare
sarà da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 – 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovrà rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100 - resistenza alla
scivolosità: Srt =45 Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, il
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, l'installazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
attraversamenti pedonali in piattaforma
((4,00*11,00)+(4,00*10,00)) 84,00

mq 84,00 45,00 3.780,0

342   P4. 1.  8.  2 Termo plastico ad essicazione
immediata, spruzzato a caldo nelle
quantità da 2,00 kg a 2,5 kg/m2 di
segnaletica tracciata (garanzia 2 anni)
per segnalazioni urbane:
per strisce bianche o gialle larghe oltre
12 cm
rampe piattaforma
((0,50*0,50*11)+(0,50*0,50*10)) 5,25

al
mq.

5,25 8,47 44,5

343   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
passaggio obbligatorio
4 4,00
divieto di accesso

a riportare 917.264,6
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2 2,00
cad 6,00 38,82 232,9

344   F4. 3.  1. 12 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Delineatore bombato
spartitraffico att. Semaforico v. delle
Macchine
1 1,00
spartitraffico base rampa
1 1,00

cad 2,00 36,31 72,6

345   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
4 4,00

cad 4,00 44,64 178,6

346   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
7 7,00

cad 7,00 23,98 167,9

347   F4.10. 28.  2 Sostegni ad arco in ferro tubolare
zincato a caldo, diametro 33 mm, per
dischi diametro 60 e diametro 90 cm,
completi di viti:
altezza 1,60 m
2 2,00

cad 2,00 46,72 93,4

348   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
9 9,00

a riportare 918.010,0
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cad 9,00 47,70 429,3

349   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
11 11,00

cad 11,00 7,63 83,9

350   P4. 1. 27.  2 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello superiore al m‹
2 2,00

cad 2,00 22,27 44,5

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

7.703,8

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

351 G.02.003.c Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve per
spartitraffico, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233
del 28/06/2011 e conformi alle
normative UNI EN1317, complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento)
H2;
- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W4;
- altezza massima minore o uguale
100 cm;
- larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 40 cm.
- indice A.S.I. non superiore a 1.1;
Gli elementi delle barriere dovranno
essere costituiti dai materiali indicati
nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga
barre o trefoli, queste dovranno essere

a riportare 918.567,7
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protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del
piantone, della lunghezza
necessaria, secondo modalità conformi
a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra
riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti previsti dalla vigente
normativa.
Prima della posa della barriera
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonchè copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore
dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi
speciali di raccordo con barriere di
classe o tipologia diverse esistenti la
cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.

a riportare 918.567,7
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La misurazione sarà effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di
ogni singola tratta.
15 15,00

m 15,00 127,53 1.913,0

352 BS.LA.01 Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve
BS.LA.01 per bordo laterale, in acciaio
zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei
alla lunga conservazione del materiale
o con altri prodotti previsti nelle
Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
conformi alle normative UNI EN1317,
complete di rapporto di prova e
manuale di installazione, aventi
caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e
ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:-
appartenenza alla stessa classe (livello
di contenimento) H2;
- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W5;
- altezza massima minore o uguale 83
cm;
- larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 36.3 cm.
- indice A.S.I. non superiore a 1;
Le barriere dovranno essere costituite
da:
- Fasce di protezione costituite da
elementi in legno lamellare ed in
acciaio, opportunamente accoppiati e
resi solidali;
- Montanti in acciaio, ricoperti (per la
parte fuori terra) da elementi in
legno lamellare appositamente lavorati
fino a rivestire interamente il
montante sui lati ed in sommità. Tale
rivestimento è sagomato sulla testa
per limitare ogni infiltrazione di acqua
nel legno, favorendo il deflusso
delle acque meteoriche;
- Bulloneria ad alta resistenza con
appropriato rivestimento protettivo
come da norma UNI 3740-1:1999;
- Elementi terminali costituiti dagli
stessi materiali delle fasce, ma
opportunamente lavorati per consentire
una idonea chiusura del tratto di

a riportare 920.480,7
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barriera, sia dal punto di vista estetico,
che funzionale.
Il dispositivo dovrà essere prodotto con
legno proveniente da foreste
gestite correttamente, secondo gli
standard definiti da PEFC, FSC o altri
sistemi equivalenti. Si presume
conforme alla richiesta tecnica una
azienda con certificazione della Catena
di Custodia PEFC o FSC; in tal
senso l’Azienda deve essere in
possesso di un proprio codice univoco
di
identificazione della Catena di
Custodia.
Tutti gli elementi in legno dovranno
essere realizzati in legno lamellare
incollato (Glulam) di conifera (Douglas,
Abete o altra specie), prodotto in
conformità alla norma UNI EN
14080:2013 con requisiti di utilizzabilità
in
classe di servizio 2 o superiore
secondo tale norma; dovranno inoltre
garantire omogeneità e ripetibilità delle
caratteristiche meccaniche della
sezione.
Gli elementi dovranno essere lavorati e
piallati su tutte le facce e a
spigoli smussati per prevenire
l’insorgere di scheggiature.
Tutte le parti in legno dovranno essere
impregnate in autoclave secondo
quanto riportato nelle norme UNI EN
351:2008 (parti 1a e 2a), UNI EN
599-1:2014 e UNI EN 599-2:2016,
utilizzando sali organici ed inorganici
di tipo “ecologico” privi di Cromo ed
Arsenico.
Il prodotto preservante ed il processo di
trattamento dovranno garantire
l’utilizzabilità in classe di rischio 4
secondo UNI EN 335:2013.
Al fine di evitare la degradazione
strutturale del legno sottoposto
all’azione dei raggi UV e al tempo
stesso conferire un gradevole colore
che ne esalti le naturali caratteristiche
estetiche, tutte gli elementi in
legno dovranno essere trattati
mediante impregnazione superficiale
con
prodotti pigmentanti a base acquosa.
Gli elementi metallici dovranno essere
realizzati in acciaio per impieghi
strutturali a resistenza migliorata alla
corrosione atmosferica S355J0WP

a riportare 920.480,7
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secondo UNI EN 10025-5.
Le metodologie di produzione,
compresi i trattamenti preservanti del
legno, dovranno essere documentate
ed eseguite in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001.
Compreso l'onere dell'infissione del
piantone, della lunghezza
necessaria, secondo modalità conformi
a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra
riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti previsti dalla vigente
normativa.
Prima della posa della barriera
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonchè copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore
dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi
speciali di raccordo con barriere di
classe o tipologia diverse esistenti la
cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
La misurazione sarà effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di

a riportare 920.480,7
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ogni singola tratta.
396 396,00

ml. 396,00 240,00 95.040,0

353 17_VS.019.15.c Fornitura e posa in opera di elemento
terminale singolo a tubolare, in acciaio
zincato, conforme alle normative UNI
EN1317, per installazione
su barriera stradale spartitraffico classe
H2.
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato
secondo modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
4 4,00

a riportare 1.015.520,7
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Cada
uno

4,00 104,87 419,5

354 BS.LA.03 Fornitura e posa in opera di elemento
terminale sospeso curvo realizzato con
struttura mista in acciaio zincato/corten
con rivestimento in legno
lamellare di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei
alla lunga conservazione del materiale
o con altri prodotti previsti nelle
Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
conformi alle normative UNI EN1317, ,
avente caratteristiche
prestazionali corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento)
della barriera stradale su cui va
montato (H2).
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato
secondo modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori

a riportare 1.015.940,2
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e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola d'arte e
l'installazione conforme alle normative
vigenti.
2 2,00

Cada
uno

2,00 543,00 1.086,0

355 BS.LA.04 Fornitura e posa in opera di elemento
terminale interrato realizzato con
struttura mista in acciaio zincato/corten
con rivestimento in legno
lamellare di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei
alla lunga conservazione del materiale
o con altri prodotti previsti nelle
Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
conformi alle normative UNI EN1317, ,
avente caratteristiche
prestazionali corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento)
della barriera stradale su cui va
montato (H2).
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato
secondo modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti

a riportare 1.017.026,2
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di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
2 2,00

Cada
uno

2,00 564,00 1.128,0

356 17_VS.019.18 Fornitura e posa in opera di pezzi
speciali di raccordo tra barriere di
sicurezza di tipologia e classe anche
differenti, in lamiera d'acciaio
zincata a caldo secondo quanto
riportato nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovrà essere realizzato e
connesso alla struttura esistente in
modo congruente con la stessa e
senza comportare pregiudizi per la
sicurezza della circolazione.
Nel prezzo si intende compresa la
bulloneria necessaria per il
collegamento con le barriere di
sicurezza da raccordare.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
3 3,00

Cada
uno

3,00 380,25 1.140,8

a riportare 1.019.294,9
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357 BS.LA.02 Fornitura e posa in opera di elemento
terminale sospeso diritto realizzato con
struttura mista in acciaio zincato/corten
con rivestimento in legno
lamellare di conifera, trattato in
autoclave o similari o con prodotti
idonei
alla lunga conservazione del materiale
o con altri prodotti previsti nelle
Norme Tecniche, marcate CE secondo
il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
conformi alle normative UNI EN1317, ,
avente caratteristiche
prestazionali corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento)
della barriera stradale su cui va
montato (H2).
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato
secondo modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le

a riportare 1.019.294,9
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interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
4 4,00

Cada
uno

4,00 193,00 772,0

TOTALE BARRIERE STRADALI DI
SICUREZZA

101.499,2

VERDE E ARREDO URBANO

358   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
AIUOLA SPARTITRAFFICO
685 685,00

al
mq.

685,00 0,14 95,9

359   P5. 6.  7.  3 Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:
per altezze fino a 25 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
5piante nei pressi attraversamento
rialzato
2 2,00

cad 2,00 187,87 375,7

360   P5. 6. 14.  2 Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficoltà:
per altezze fino a 25 m da terra
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00

cad 1,00 219,18 219,2

361   P5. 6. 17.  3 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L., eseguito con mezzi
meccanici:
Per ceppo del Ø cm 60÷100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente

a riportare 1.020.757,7
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1 1,00
cad 1,00 64,05 64,1

362   F5. 6. 62.  4 Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 3,00÷3,50 m
2 2,00

cad 2,00 114,91 229,8

363   P5. 6.  1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.
2 2,00

cad 2,00 16,28 32,6

364   P5. 6. 18.  1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
100x100x100 cm
2 2,00

cad 2,00 19,15 38,3

365   P5. 6. 20.  1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

cad 24,85

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 1.055,6

TOTALE vFB tratto Durando_Macchine 296.387,2

vFB Pista ciclopedonale

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

366   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:

a riportare 1.021.122,5
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su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
11 11,00
ARCHETTI E PALETTI
 
tratto da via delle Macchine  a via
Rossarol
4 4,00
tratto da via Benvenuto a park
9 9,00

cad 24,00 22,27 534,5

367   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
da via Rossarol a via Benvenuto
240 240,00
da via Benvenuto a via Tommaseo
90 90,00

m 330,00 10,23 3.375,9

368   P3. 1. 13.  7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l’adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l’accatastamento ordinato a
piè d’opera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato è applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o
danneggiato:
masselli in cls.
attraversamento pedonale via
Benvenuto
6,7 6,70

al
mq.

6,70 14,78 99,0

369   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
Tratto in quota da via delle Macchine a

a riportare 1.025.131,9
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.025.131,9

Rossarol
531,92*3 1.595,76
da via Rossarol a via Cantore compresa
619,89*3 1.859,67
da via Cantore a via Benvenuto
393,97*3 1.181,91
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32*3 90,96
tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44*3 1.786,32
da park a via Tommaseo
404,02*3 1.212,06

mq*c
m

7.726,68 0,92 7.108,6

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 11.118,0

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

370   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*0,50*0,15) 4,52
fronte parcheggio
38,85*0,50*0,15 2,91
da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*0,50*0,15) 3,69
da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*0,50*0,15) 3,50
da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*0,50*0,15) 3,98

mc 18,60 10,64 197,9

371   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
330*0,15*0,26 12,87
CORDOLO
18,61 18,61

mc 31,48 14,76 464,6

372   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di

a riportare 1.032.903,0
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.032.903,0

strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 464,6 232,3

0,0
232,3

373   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92*0,03 15,96
da via Rossarol a via Cantore compresa
619,89*0,03 18,60
da via Cantore a via Benvenuto
393,97*0,03 11,82
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32*0,03 0,91
tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44*0,03 17,86
da park a via Tommaseo
404,02*0,03 12,12

mc 77,27 17,02 1.315,1

374   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 1.315,1 657,6

0,0
657,6

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 2.867,6

STESA DI INERTI RILEVATI

375   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32

a riportare 1.035.108,0
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - STESA DI INERTI RILEVATI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.035.108,0

mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
505,20*0,3*0,15 22,73

mc 22,73 80,77 1.835,9

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI 1.835,9

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

376 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92 531,92
da via Rossarol a via Cantore compresa
619,89 619,89
da via Cantore a via Benvenuto
393,97 393,97
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32 30,32
tratto in quota da via Benvenuto a park
595,44 595,44
da park a via Tommaseo
404,02 404,02
a detrarre superfici cordoli
(-124,05) -124,05

al
mq.

2.451,51 1,50 3.677,3

377   P3. 9. 12.  2 Manto come la voce P3.9.11 ma dello
spessore 3 cm, soffice, per
marciapiedi:
con bitumi normali uso estivo eseguito
con mezzi meccanici
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
531,92 531,92
da via Rossarol a via Cantore compresa
619,89 619,89
da via Cantore a via Benvenuto
393,97 393,97
tratto in quota attraversamento
Benvenuto
30,32 30,32
tratto in quota da via Benvenuto a park

a riportare 1.040.621,2
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.040.621,2

595,44 595,44
da park a via Tommaseo
404,02 404,02
a detrarre superfici cordoli
(-124,05) -124,05

al
mq.

2.451,51 3,96 9.708,0

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

13.385,3

LAVORI COMPLEMENTARI

378   P3.10.  5.  1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali delimitati da cordonate
tratto da v. Rossarol a v. Benvenuto
79 79,00

m 79,00 1,28 101,1

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 101,1

CORDONATE E MARCIAPIEDI

379   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*2) 120,60
fronte parcheggio
38,85*2 77,70
da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*2) 98,50
da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*2) 93,40
da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*2) 106,00
testate
0,50*18 9,00

m 505,20 5,34 2.697,8

a riportare 1.053.128,0
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.053.128,0

380   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
da via Benvenuto a via Tommaseo
505,20 505,20

m 505,20 16,65 8.411,6

381   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.

a riportare 1.061.539,6
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.061.539,6

da via Rossarol a Parcheggio
((16,65+43,65)*0,50) 30,15
fronte parcheggio
38,85*0,50 19,43
da parcheggio a via Cantore
((6,20+43,05)*0,50) 24,63
da via Cantore ad area servizio
((20,95+25,75)*0,50) 23,35
da via Benvenuto a via Tommaseo
((28,00+25,00)*0,50) 26,50

al
mq.

124,06 38,30 4.751,5

382   P5. 2. 12.  2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano già
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
6,7 6,70

al
mq.

6,70 11,89 79,7

383 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento pedonale via
Benvenuto
(((2,5*0,6)+(1,2*0,6))) 2,22
 

al
mq.

2,22 26,50 58,8

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 15.999,3

OPERE IN FERRO

384   F4.10. 26 Paletti parapedonali in ferro diametro
60 mm zincati a caldo per marciapiedi
(4,14 kg/m), completi di coperchio,
dipinti con almeno due fasce rosse
rifrangenti (h. 1,20 m con occhiello
sopra non inferiore a 6 mm)
18 18,00

cad 18,00 25,17 453,1

385   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali

a riportare 1.066.882,7
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - OPERE IN FERRO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.066.882,7

ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
SULLE TESTATE DEL CORDOLO
18 18,00

cad 18,00 47,70 858,6

386 A8 Fornitura e posa in opera di parapetto
in ferro trafilato del diametro di 60 mm
e traverse del diametro di 25 mm, posti
su masselli di calcestruzzo della
sezione di 30x30x40 cm, compreso lo
scavo ed il calcestruzzo per i masselli,
una mano di antiruggine e due mani di
smalto sintetico nei colori richiesti dalla
D.L., delle misure al netto di 150x110
cm, come da particolare di progetto
incrocio via Benvenuto
18 18,00

m 18,00 265,00 4.770,0

TOTALE OPERE IN FERRO 6.081,7

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

387   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine
 
Tratto in quota da via delle Macchine a
Rossarol
440 440,00
da via Rossarol a Parcheggio
70,00*2 140,00
fronte parcheggio
38,00*2 76,00
da parcheggio a via Cantore
50*2 100,00
da via Cantore a via Benvenuto
80*2 160,00
tratto in quota da via Benvenuto a park
250*2 500,00

a riportare 1.072.511,3



Pag. 132
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:47

COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.072.511,3

da park a via Tommaseo
112*2 224,00

m 1.640,00 0,57 934,8

388   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti ciclopedonali-passi
carrai
2,50*0,50*12*3 45,00
2,50*0,50*8*2 20,00
2,50*0,50*6*4 30,00
2,50*0,50*10 12,50
2,50*0,50*27*2 67,50
2,50*0,50*16 20,00
simbolo percorso ciclopedonale
0,80*1,05*26 21,84
0,45*0,80*26 9,36

al
mq.

226,20 5,73 1.296,1

389   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
percorso ciclopedonale
6 6,00

cad 6,00 38,82 232,9

390   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
26 26,00

cad 26,00 44,64 1.160,6

391   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
32 32,00

cad 32,00 23,98 767,4

392   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo

a riportare 1.076.903,1
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.076.903,1

(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
32 32,00

cad 32,00 47,70 1.526,4

393   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
32 32,00

cad 32,00 7,63 244,2

394 A27 Fornitura di percorso tattile plantare
costruito secondo le normative vigenti
per i disabili dalla vista.(D.P.R.
503/1996,D.M. 236/1989). Nelle diverse
tipologie (LINEE PARALLELE, CURVE,
ARRESTI E PEZZI SPECIALI) e
dimensioni al fine della realizzazione
dei percorsi previsti dalle tavole
progettuali e nel colore prescelto dalla
D.L. Il prodotto dovrà essese incollato
su letto di malta adesiva in pasta
poliuretanica specifica per
pavimentazioni in Poliuretano applicata
manualmente con spatola dentata,su
qualsiasi tipo di superficie,
conglomerato bituminoso o cementizio,
pavimentazioni in pietra,ceramica ecc..
Il prezzo tiene conto della fornitura e
posa, della pulizia della superficie, del
tracciamento del percorso come da
progetto, tagli, sfridi, colla ed ogni altro
onere per dare il lavoro completo
3,7 3,70

m 3,70 115,00 425,5

395   F4. 8.  2.  1 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo

a riportare 1.079.099,2
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.079.099,2

dotato di inserti rifrangenti.
Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 1
tratti stazione servizio via Benvenuto
(4,50+4,75+4,75) 14,00

cad 14,00 105,51 1.477,1

396   F4. 8.  2.  2 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Elementi prefabbricati in gomma di cui
al punto 2
tratti stazione servizio via Benvenuto
(2+2+2) 6,00

cad 6,00 87,84 527,0

397   F4. 8.  2.  3 Elementi prefabbricati in gomma di
colore giallo, componibili mediante
appositi incastri, dotati di inserti
rifrangenti e di solido sistema di
fissaggio alla pavimentazione mediante
barre filettate da 140x240 mm e
sigillatura con resina in cartucce:
- 1 dimensioni corpo centrale: larghezza
20 cm, lunghezza 100 cm, altezza 10
cm;
- 2 dimensioni chiusura (maschio o
femmina): larghezza 20 cm, lunghezza
50 cm, altezza 10 cm;
- 3 delineatore flessibile di colore giallo
dotato di inserti rifrangenti.
Delineatore flessibile di cui al punto 3
14 14,00

cad 14,00 10,49 146,9

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

8.739,0

VERDE E ARREDO URBANO

398   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre

a riportare 1.081.250,2
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COMPUTO METRICO
vFB Pista ciclopedonale - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.081.250,2

rispettivamente
tratto v. Macchine – Rossarol
260,00*1,50 390,00
aiuole tratto Rossarol-Parcheggio
(16,00+15,00) 31,00
tratto v. Benvenuto park autobus
290,00*1,90 551,00
fronte parcheggio autobus
23,00*1,90 43,70
tratto da park autobus a v. Tommaseo
((26,00*1,90)+(75,00*0,50)) 86,90

al
mq.

1.102,60 0,14 154,4

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 154,4

TOTALE vFB Pista ciclopedonale 60.282,1

vFB_Parcheggio

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

399   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline segnaletica
2 2,00

cad 2,00 22,27 44,5

400   P4. 1. 24 Rimozione di supporto danneggiato di
qualsiasi tipo mediante taglio alla base
con l'ausilio di flessibile o tagliatubi,
compreso l'onere per il trasporto del
materiale di recupero ai magazzini
comunali
lato est
14 14,00

cad 14,00 7,63 106,8

401   P1. 1. 48 Rimozione totale o parziale di reti da
recinzione.
16,6*2 33,20

al
mq.

33,20 0,41 13,6

402   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,

a riportare 1.081.569,5
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.081.569,5

pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
lato est
49,45 49,45
lato nord
6,45 6,45

m 55,90 10,23 571,9

403   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
area parcheggio
814,16*5 4.070,80

mq*c
m

4.070,80 0,92 3.745,1

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 4.482,0

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

404   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
per cordolo di separazione pista
ciclopedonale
(((38,50*0,60)+(0,90*0,60)*0,20)) 23,21
cordolo ovest
45,00*0,50*0,20 4,50
cordolo confine nord
16,50*0,40*0,40 2,64

mc 30,35 10,64 322,9

405   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate di dimensioni

a riportare 1.086.209,5
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.086.209,5

100x12÷15x25÷26 cm.
55,90 55,90
CORDOLO
30,35 30,35

mc 86,25 14,76 1.273,1

406   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
implementazione acque meteoriche
(((32,00+12,00)*0,50*1,00)) 22,00
(((6,00+6,00+1,00+1,00+1,00)*0,30*0,6
0))

2,70

mc 24,70 12,29 303,6

407   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.273,1 636,5

0,0
636,5

408   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
AREA PARCHEGGIO
814,16*0,05 40,71

mc 40,71 17,02 692,9

409   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 692,9 346,4

a riportare 1.089.115,5
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - SCAVI DRENAGGI DISCARICA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.089.115,5

0,0
346,4

410 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

411 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
24,7 24,70

mc 24,70 57,20 1.412,8

412   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 1.412,8 847,7

0,0
847,7

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 7.035,9

STESA DI INERTI E RILEVATI

413   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
linea fognatura bianca
 
(((32,00+12,00)*0,50*0,75)) 16,50
(((6,00+6,00+1,00+1,00+1,00)*0,30*0,4

a riportare 1.092.922,5

1,80
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - STESA DI INERTI E RILEVATI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.092.922,5

0))
mc 18,30 33,71 616,9

414   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
124,2*0,3*0,15 5,59

mc 5,59 80,77 451,5

TOTALE STESA DI INERTI E RILEVATI 1.068,4

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

415 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
area parcheggio
814,16 814,16

al
mq.

814,16 1,50 1.221,2

416 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
per uno spessore di 4 cm
 
area parcheggio
814,16 814,16

al

a riportare 1.095.212,1

814,16 7,32 5.959,7
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.095.212,1

mq.

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

7.180,9

LAVORI COMPLEMENTARI

417   P1. 3.  2.  1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla EN 206, per strutture di
fondazione armate (continue,travi
rovesce, plinti, platee) compreso
aggottamento, sbadacchiature ed ogni
altro lavoro accessorioin classe di
esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax
32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato
senza l’ausilio dei casseri (ferro di
armamento e casseri valutati a parte),
con resistenza cubica a 28 gg. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 30 N/mmq
cordolo di separazione confine nord
16,5*0,4*0,4 2,64

mc 2,64 141,54 373,7

418   P1. 3.  5.  1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla EN 206, per strutture di
elevazione di edifici che operano in
servizio all'esterno esposte
direttamente all'azione della pioggia. in
classe di esposizione XC4 (UNI
11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm,
CI 0.2, gettato con l'ausilio dei casseri
(ferro di armamento ecasseri valutati a
parte) e con resistenza cubica a 28 gg.:
Rck 40 N/mmq
cordolo di separazione confine nord
16,5*0,25*0,25 1,03

mc 1,03 162,30 167,2

419   P1. 3.  8.  2 Casseforme di contenimento e
sostegno per getti, in calcestruzzo
anche armato, comprese le opere di
presidio, disarmo, sfrido, eventuale
chioderia, filo di ferro ed ogni altro
onere. Misurazione esclusivamente
dello sviluppo delle parti a contatto con
i getti:
per murature in elevazione
cordolo di separazione confine nord
16,5*0,3*2 9,90

al
mq.

9,90 21,64 214,2

a riportare 1.101.926,8
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COMPUTO METRICO
vFB_Parcheggio - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.101.926,8

420   P1. 3. 24.  1 Fornitura, lavorazione e posa in opera
di acciaio tondo AISI 304 per armature
di cemento armato, compresa la
sagomatura la legatura e lo sfrido:
barre in acciaio AISI 304
diam mm 8
16,50*8*0,395 52,14
staffe diam mm 6
((1,7*86*0,222)+(1,10*86*0,222)) 53,46

kg 105,60 8,88 937,7

421   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
3 3,00

cad 3,00 93,13 279,4

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 1.972,2

CORDONATE E MARCIAPIEDI

422   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
per cordolo di separazione pista
ciclopedonale
(38,50+38,50+0,60+0,60) 78,20
cordolo ovest
(45,00+0,50+0,50) 46,00

m 124,20 5,34 663,2

423   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi

a riportare 1.103.807,2
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vFB_Parcheggio - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.103.807,2

speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
cordoli
124,20 124,20

m 124,20 16,65 2.067,9

424   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
per cordolo di separazione pista

a riportare 1.105.875,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.105.875,1

ciclopedonale
38,5*0,60 23,10
cordolo ovest
45,00*0,50 22,50

al
mq.

45,60 38,30 1.746,5

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 4.477,6

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

425   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
ALLACCIAMENTI
15 15,00

m 15,00 16,46 246,9

426   P3.13.  8. 67 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 250 mm
NUOVA LINEA
44 44,00

m 44,00 33,90 1.491,6

a riportare 1.109.360,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.109.360,1

427   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
area parcheggio
5 5,00

cad 5,00 113,88 569,4

428   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche
5 5,00

cad 5,00 110,79 554,0

429   P3.13. 16.  4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà
tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:

a riportare 1.110.483,4
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Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.110.483,4

60x60x60 cm
ispezioni e allaccio nuova linea
3 3,00

cad 3,00 177,62 532,9

430   P3.13. 17.  6 Elementi prefabbricati (prolunghe) in
c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa
la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro
e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16;
Sezione interna:
60x 60x 65 cm
ispezioni e allaccio nuova linea
3 3,00

cad 3,00 67,68 203,0

431   P3.13. 23.  5 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)
ispezione allaccio nuova linea
3 3,00

cad 3,00 126,62 379,9

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

3.977,6

OPERE IN FERRO

432   F4.10. 27.  1 Paletti parapedonali ad arco, in ferro
tubolare zincato a caldo, altezza 1,20 m,
verniciati a fuoco e con almeno due
fasce sui lati di colore rosso in pellicola
rifrangente a normale efficienza classe
1 altezza 20 mm:
Ø 60 da 1,00 m sviluppo 4,40 m (3,14
kg/m)
protezione soletta cls
4 4,00

cad 4,00 47,27 189,1

433   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per

a riportare 1.111.788,3
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riporto 1.111.788,3

segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
sulle testate del cordolo
4 4,00

cad 4,00 47,70 190,8

434   P3.17.  1.  2 Fornitura e posa in opera di manufatti
in ferro profilato per formazione di nuovi
elementi e per riparazione di strutture
varie esistenti, compresa la
preparazione delle sedi di incastro e
fissaggio, la fornitura e posa dei leganti
idonei al fissaggio (piombo, mastice,
cemento, resine, ecc. a scelta della
D.L.) consistenti in: - inferriate, ringhiere
da riva e da ponti, recinzioni e
cancellate, compresi gli attacchi in
acciaio inox AISI 304 (cm 15-20), su
intelaiature con montanti e trasversi
costituiti da inox AISI 304 (cm 15-20),
su intelaiature con montanti e trasversi
costituiti da profili diritti lavorati a
disegno semplice escluso l'eventurale
uso di barca ed impalchi:
per opere in ferro zincato
per opere in ferro zincato
 
pannello grigliato dim m 2,00*1,50
17,00*1,50*8,8 224,40
piantana di sostegno
9*5,2 46,80

kg 271,20 6,30 1.708,6

435 A28 Fornitura e posa in opera di portale
limitatore di sagoma in acciaio zincato
a caldo,di altezza sottotrave pari a m
2,30 e larghezza m 6,00 compreso
realizzazione dei plinti di fondazione in
calcestruzzo armato ed ogni altro onere
per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte
2 2,00

Cada
uno

2,00 4.100,00 8.200,0

TOTALE OPERE IN FERRO 10.288,4

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

a riportare 1.121.887,6
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436   P4. 1.  7 Esecuzione di parcheggi delimitati da
strisce bianche-gialle o blu della
larghezza fino a 12 cm e comunque
comprensivi di eventuale simbolo,
iscrizioni o numeri da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente in tratti
continui e con l'impiego di vernice non
inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia per mesi 12):
STALLI
25 25,00

cad 25,00 9,55 238,8

437   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
zebrature
16 16,00
frecce direzionali 4
10 10,00
dare precedenza
6 6,00

al
mq.

32,00 5,73 183,4

438   F4. 1.  3.  1 Fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio scatolare
spessore 25/10 mm bordato a scatola,
completo di attacchi speciali rivestito
sulla facciata in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli; delle
dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi
1 1,00

cad 1,00 28,37 28,4

439   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 38,82 77,6

440   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m

a riportare 1.122.415,7
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4 4,00
cad 4,00 23,98 95,9

441   F4. 3.  1.  1 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 10X25
1 1,00

cad 1,00 15,05 15,1

442   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
4 4,00

cad 4,00 47,70 190,8

443   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
4 4,00

cad 4,00 7,63 30,5

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

860,4

BARRIERE STRADALI

444 17_VS.019.02.c Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza, rette o curve per
bordo ponte, in acciaio zincato, marcate
CE secondo il D.M. n. 233
del 28/06/2011 e conformi alle
normative UNI EN1317, complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno) complete di
corrimano, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.

a riportare 1.122.748,0
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21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa secondo UNI EN
1317-2: W5;
- altezza massima minore o uguale
110 cm corrimano compreso;
- simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 45.5 cm.
- indice A.S.I. non superiore a 1.1;
Gli elementi delle barriere dovranno
essere costituiti dai materiali indicati
nei rapporti di prova; gli elementi in
acciaio dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga
barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei
fori nella struttura in calcestruzzo
e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori
predisposti con l'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo
modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la
fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni
altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con
passo inferiore a quello sopra
riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti previsti dalla vigente
normativa.
Prima della posa della barriera
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le
schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonchè copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad

a riportare 1.122.748,0
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installazione avvenuta l'Appaltatore
dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali (ad
eccezione di quelli del corrimano che
si ritengono compresi nel prezzo) e
pezzi speciali di raccordo con
barriere di classe o tipologia diverse
esistenti la cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico
prezzo di elenco.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
La misurazione sarà effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di
ogni singola tratta
48 48,00

m 48,00 127,26 6.108,5

445 17_VS.019.16.a Fornitura e posa in opera di elemento
terminale singolo a tubolare, in acciaio
zincato, conforme alle normative UNI
EN1317, per installazione
su barriera stradale bordo ponte classe
H2, con o senza corrimano.
Gli elementi componenti i terminali
dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova e
dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di
tutti i materiali, dispositivi
rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria
per il collegamento con la barriera
stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato
secondo modalità conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel
manuale di installazione, e comunque
in modo congruente con la barriera
esistente e senza comportare

a riportare 1.128.856,5
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pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale
l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del
manuale di installazione e dei rapporti
di prova. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni
lavorative.
Qualsiasi altro onere incluso per dare il
lavori finito a perfetta regola
d'arte e l'installazione conforme alle
normative vigenti.
2 2,00

Cada
uno

2,00 129,02 258,0

TOTALE BARRIERE STRADALI 6.366,5

VERDE E ARREDO URBANO

446   P5. 6.  7.  1 Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:
per altezze fino a 15 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
PIANTE LATO NORD OVEST
2 2,00

cad 2,00 125,24 250,5

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 250,5

TOTALE vFB_Parcheggio 47.960,5

vFB_Marciapiede LIDLL_Volta

a riportare 1.129.365,0
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DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

447 A29 Demolizione e successiva realizzazione
del solo plinto di fondazione per lo
spostamento della sbarra parcheggio
“revisioni”, comprendente le seguenti
voci:- demolizione del plinto di
fondazione compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito del
materiale riutilizzabile, smaltimento a
discarica dei materiali di risulta con tutti
gli oneri in conformità alla normativa
vigente; - scavo a sezione ristretta delle
dimensioni di 0,50x0,50x0,50 effettuato
a mano o con macchina operatrice;-
fornitura e posa calcestruzzo per
fondazione a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1 in classe di
esposizione XC2 (UNI 11104), Rck
minimo 30N/mm2, classe di
consistenza S4, inerti dim max 32 mm;-
fornitura e posa in opera di acciaio in
tondini per armature nella misura
media di 60 Kg/mc di calcestruzzo;-
posa di tirafondi e sbarra
1 1,00

a
corpo

1,00 200,00 200,0

448 A30 Accurata rimozione di totem compreso
demolizione del plinto di fondazione ed
ogni onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformità
alla normativa vigente;
2 2,00

Cada
uno

2,00 135,00 270,0

449 A31 Rimozione accurata di pensilina
fermata ACTV con demolizione del
dado di fondazione, compreso ogni
onere connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di
quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformità alla normativa:
su marciapiede ditta ebav
1 1,00

Cada
uno

1,00 200,00 200,0

a riportare 1.130.035,0
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450   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
2 2,00

cad 2,00 22,27 44,5

451   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
tratto marciapiede Lidll
(5,00+5,00) 10,00
aiuola ingresso park revisioni
(5,75+5,75+1,00) 12,50
vecchia cordonata perimetrale a raso
56,3 56,30
vecchio marciapiede fronte proprietà
EBAV
(52,54+55,71) 108,25
vecchio marciapiede raccordo via Volta
(22,85+14,35) 37,20

m 224,25 10,23 2.294,1

452   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
tratto marciapiede Lidll
5*2 10,00
vecchio marciapiede fronte proprietà
EBAV
(149+14+149) 312,00
vecchio marciapiede raccordo via Volta
(19+12) 31,00
 

al
mq.

353,00 4,09 1.443,8

453   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il

a riportare 1.133.817,4
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rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105*2,3*4 966,00

mq*c
m

966,00 0,92 888,7

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 5.341,1

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

454   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
nuovo marciapiede fronte proprietà
EBAV
((149,00+14,00+149,00)*0,30) 93,60
raccordo per nuovo marciapiede
6,8*0,3 2,04
Nuovo marciapiede raccordo via Volta
((19,00+12,00)*0,30) 9,30
aiuola park “revisioni”
5,75*1,00*0,30 1,73

mc 106,67 10,64 1.135,0

455   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
implementazione acque meteoriche
5*3*0,3*0,8 3,60

mc 3,60 12,29 44,2

456   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento

a riportare 1.135.885,4
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di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
224,25*0,15*0,26 8,75
MARCIAPIEDE
106,67 106,67

mc 115,42 14,76 1.703,6

457   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 1.703,6 851,8
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 164,4 82,2

0,0
934,0

458   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105*2,3*0,04 9,66

mc 9,66 17,02 164,4

459 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

460 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
scavo fognatura
3,6 3,60

mc 3,60 57,20 205,9

461   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,

a riportare 1.140.093,3
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demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 205,9 123,6

0,0
123,6

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 5.510,7

STESA DI INERTI RILEVATI ECC.

462   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
Implementazione rete di acque
meteoriche
5*3*0,3*0,6 2,70

mc 2,70 33,71 91,0

463   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
MANUFATTI
286,8*0,3*0,15 12,91

mc 12,91 80,77 1.042,7

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI
ECC.

1.133,8

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

a riportare 1.141.350,6
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.141.350,6

464 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105*2,3 241,50

al
mq.

241,50 1,50 362,3

465 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
IMPORTO FRESATURE
888,72*0,01 8,89
IMPORTO ASFALTI
2130,03*0,01 21,30

% 30,19 10,00 301,9

466 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
percorso pedonale a raso da LIDLL a
EBAV
105,00*2,30 241,50

al
mq.

241,50 7,32 1.767,8

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

2.431,9

CORDONATE E MARCIAPIEDI

467   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,

a riportare 1.143.782,5
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riporto 1.143.782,5

in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
raccordo marciapiede Lidll
(5,00+5,00+2,00+2,00) 14,00
aiuola park “revisioni”
(5,75+5,75+1,00) 12,50
nuovo marciapiede fronte proprietà
EBAV
(52,00+50,00+102,00+2,90+2,90) 209,80
raccordo nuovo marciapiede
12,5 12,50
Nuovo marciapiede raccordo via Volta
(23+15) 38,00

m 286,80 5,34 1.531,5

468   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
286,80 286,80

m 286,80 16,65 4.775,2

469   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la

a riportare 1.150.089,3
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riporto 1.150.089,3

livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
raccordo marciapiede Lidll
12*2 24,00
aiuola park revisioni
5,74*1 5,74
nuovo marciapiede fronte proprietà
EBAV
102*2,9 295,80
raccordo nuovo marciapiede
6,8 6,80
Nuovo marciapiede raccordo via Volta
(18,9+11,4) 30,30

al
mq.

362,64 38,30 13.889,1

470 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
attraversamento pedonale via
Benvenuto
((3,00*0,60)+(2,30*0,60)) 3,18
((4,00*0,60)+(2,30*0,60)) 3,78
((2,50*0,60*2)+(2,50*0,60*2)) 6,00

al
mq.

12,96 26,50 343,4

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 20.539,3

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

471   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di

a riportare 1.164.321,8
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riporto 1.164.321,8

fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti implementazione linea
15 15,00

m 15,00 16,46 246,9

472   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
IMPLEMENTAZIONE LINEA
3 3,00

cad 3,00 113,88 341,6

473   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
POZZETTI SIFIONATI ACQE
METEORICHE
3 3,00

cad 3,00 110,79 332,4

a riportare 1.165.242,7
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riporto 1.165.242,7

474   F3. 4. 44.  2 Canaletta in cls armato, carrabile, per
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato; delle dimensioni di:
1,00x0,30 m - h. 23÷25 cm
3 3,00

cad. 3,00 35,96 107,9

475   P3.14. 20.  2 Solo posa in opera in malta di cemento
di canaletta in cls armato, carrabile, ad
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato compreso lo scavo e la
finitura in malta di cemento; delle
dimensioni di:
1,00x0,30 m altezza 23-25 cm
1 1,00

m 1,00 26,93 26,9

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

1.055,7

OPERE IN FERRO

476 A32 Fornitura e posa in opera di paletto
dissuasore a sezione circolare con
struttura a fusione di ghisa sferoidale
trattata con manto di primer,
dimensioni h 650 mm diam 140 mm
24 24,00

Cada
uno

24,00 130,00 3.120,0

TOTALE OPERE IN FERRO 3.120,0

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

477   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
attraversamenti pedonali marciapiede a
raso
((7,40+17,80+6,60+26,99)*2,00) 117,58
simbolo percorso pedonale
0,45*0,80*12 4,32

al
mq.

121,90 5,73 698,5

a riportare 1.169.196,0



Pag. 162
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:48

COMPUTO METRICO
vFB_Marciapiede LIDLL_Volta - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.169.196,0

478   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
PERCORSO CICLOPEDONALE
6 6,00

cad 6,00 38,82 232,9

479   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
ATTRAVERSAMENTO PERCORSO
CICLOPEDONALE
8 8,00

cad 8,00 44,64 357,1

480   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
7 7,00

cad 7,00 23,98 167,9

481   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
7 7,00

cad 7,00 47,70 333,9

482   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
14 14,00

cad 14,00 7,63 106,8

483 A33 Realizzazione di un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,
impiegando plastica a freddo a due

a riportare 1.170.394,6
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riporto 1.170.394,6

componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticità, resistente alle
intemperie e all’attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. Il
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantità di materiale da impiegare
sarà da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 – 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovrà rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100, - Coefficiente di
luminanza in condizioni di illuminazione
diffusa: Qd =100, - resistenza alla
scivolosità: Srt =45, Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, il
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, l'installazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Tratti marciapiede a raso LIDLL – EBAV
13,80*2,00 27,60
6,00*2,00 12,00
15,90*2,00 31,80

mq. 71,40 45,00 3.213,0

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

5.110,1

TOTALE vFB_Marciapiede LIDLL_Volta 44.242,6

vFB_Attraversamenti pedonali

DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI

484 A11 Accurata rimozione di punto luce
esistente con demolizione del plinto di
fondazione, compreso ogni onere
connesso al lavoro, recupero e
trasporto nei locali di deposito dei
materiali riutilizzabili e lo sgombero di

a riportare 1.173.607,6
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riporto 1.173.607,6

quelli eccedenti con tutti gli oneri in
conformità alla normativa:
attraversamento  pedonale Rossarol
2 2,00
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
2 2,00

Cada
uno

4,00 130,00 520,0

485   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
11 11,00
paletti parapedonali
2 2,00

cad 13,00 22,27 289,5

486 A30 Accurata rimozione di totem compreso
demolizione del plinto di fondazione ed
ogni onere connesso al lavoro,
recupero e trasporto nei locali di
deposito del materiale riutilizzabile,
smaltimento a discarica dei materiali di
risulta con tutti gli oneri in conformità
alla normativa vigente;
fermata autobus
1 1,00
cestino portarifiuti
1 1,00

Cada
uno

2,00 135,00 270,0

487   P3. 1. 24 Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, compreso la pulitura e
l’accatastamento ordinato a piè d’opera
dei materiali recuperabili; lo sgombero
e il trasporto a discarica dei materiali
eccedenti, in conformità alla normativa
vigente.
attraversamento pedonale rossarol
14,7 14,70
attraversamento  pedonale EBAV
10 10,00
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
7,8 7,80
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5 7,50

a riportare 1.174.687,2
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cordolo ex Montedison
55,7 55,70

m 95,70 10,23 979,0

488   P3. 1. 16.  1 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con
martello demolitore.
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5*2,45 18,38
cordolo ex Montedison
27,25*0,6 16,35
 
 

al
mq.

34,73 19,62 681,4

489   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
attraversamento  pedonale Rossarol
4,85*4 19,40
attraversamento  pedonale EBAV
5,3*2,35 12,46
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
5,35*2,95 15,78

al
mq.

47,64 4,09 194,9

TOTALE DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI 2.934,8

SCAVI DRENAGGI DISCARICA

490   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:

a riportare 1.176.542,4
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con mezzi meccanici
attraversamento  pedonale Rossarol
5,35*4,00*0,30 6,42
attraversamento  pedonale EBAV
5,35*4,00*0,30 6,42
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
5,35*4,00*0,30 6,42
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,50*2,45*0,30 5,51
cordolo ex Montedison
27,25*3,30*0,30 26,98

mc 51,75 10,64 550,6

491   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
implementazione scarichi acque
meteoriche
 
attraversamento  pedonale Rossarol
((9,00+12,00)*0,30*0,80) 5,04
attraversamento pedonale EBAV
((10,00+7,00)*0,30*0,80) 4,08
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
((3,00+3,00+3,00+3,00+6,00)*0,30*0,80
)

4,32

mc 13,44 12,29 165,2

492   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione
51,75 51,75

mc 51,75 14,76 763,8

493   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 763,8 381,9

0,0

a riportare 1.178.022,0
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381,9

494 A1 Analisi terra di scavo per intervento da
eseguirsi su area SIN comprensivo di
prelievo e campionatura terra, Analisi
test di cessione allegato 3 all’D.M.
05/02/1998 su terra di scavo 21
parametri (compreso l’amianto),
Caratterizzazione e indagine
ambientale.
1 1,00

Cada
uno

1,00 1.200,00 1.200,0

495 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
scavo a sezione obbigata
13,44 13,44

mc 13,44 57,20 768,8

496   N0. 9.  8.  1 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da scavo di terreni
60,00 % su
Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e

mc 768,8 461,3

0,0
461,3

TOTALE SCAVI DRENAGGI DISCARICA 4.291,6

STESA DI INERTI RILEVATI ECC.

497   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
attraversamento  pedonale Rossarol
((9,00+12,00)*0,30*0,60) 3,78
attraversamento pedonale EBAV
((10,00+7,00)*0,30*0,60) 3,06

a riportare 1.180.834,0
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attraversamento  pedonale Chiari e Forti
((3,00+3,00+3,00+3,00+6,00)*0,30*0,60
)

3,24

mc 10,08 33,71 339,8

498   P3. 4.  1.  1 Calcestruzzo magro in opera per
formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM
14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32
mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per
la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento
ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle
opere in c.a. eseguito da professionista
abilitato:
Rck 15 N/mmq
174,80*0,30*0,15 7,87

mc 7,87 80,77 635,7

TOTALE STESA DI INERTI RILEVATI
ECC.

975,5

LAVORI COMPLEMENTARI

499   P3.10.  5.  1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali delimitati da cordonate
su bordi stradali delimitati da cordonate
 
attraversamento  pedonale Rossarol
10*4 40,00
attraversamento pedonale EBAV
10*4 40,00
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
(10+23) 33,00

m 113,00 1,28 144,6

500   P3.10.  5.  2 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali senza cordonate
30 30,00

m 30,00 1,73 51,9

501   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi

a riportare 1.182.006,0
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esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
su marciapiede fronte Chiari e Forti
2 2,00

cad 2,00 73,85 147,7

502   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
su marciapiede fronte Chiari e Forti
2 2,00

cad 2,00 93,13 186,3

503   P3.15.  6.  4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico
del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
attraversamento  pedonale Rossarol
2 2,00
attraversamento pedonale EBAV
4 4,00

a riportare 1.182.340,0
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attraversamento  pedonale Chiari e Forti
5 5,00

cad 11,00 33,59 369,5

504 A17 Formazione di basamento per palo con
sbraccio fino a 5,00m completo di tubo
di collegamento al pozzetto. Nel prezzo
è compresa la demolizione di qualsiasi
pavimentazione, lo scavo eseguito a
mano o con mezzi meccanici, il
reinterro, la realizzazione del plinto, la
fornitura e posa in opera del materiale
necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente, il
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformità alle
normative vigenti, la tariffa di discarica,
e sono altresì compresi gli oneri
derivati dalla presenza di eventuali
sottoservizi o dalla presenza di
eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire. Inoltre nel prezzo è
compreso l'onere della fornitura e posa
in opera delle casseforme e del
necessario ferro di armatura e l’onere
per il progetto e calcolo strutturale del
plinto.Prima dell’esecuzione del plinto,
l’Appaltatore dovrà consegnare alla
Stazione Appaltante il progetto
strutturale (relazione di calcolo e
disegni costruttivi) dell’elemento di
fondazione. I relativi calcoli statici
dovranno essere presentati in originale
o copia autenticata e firmati da un
Tecnico iscritto all’Albo Professionale. I
calcoli dovranno essere sviluppati
secondo quanto stabilito dal D.M.
14/09/2005 in funzione della struttura
metallica a portale prevista. La piastra
di base ed il numero di tirafondi
saranno calcolati considerando che la
struttura a portale dovrà resistere ad
una velocità del vento di 150 Km/h, pari
a una pressione dimnamica di
140/Kg/mq.L’elemento di fondazione
verrà progettato e realizzato in funzione
della conformazione dei terreni
interessati; in generale i valorei di
pressione sul terreno non dovranno
superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80
daN/cmq se il plinto va realizzato su
rilevato o terreno di riporto. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la

a riportare 1.182.709,4
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segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere.
6 6,00

Cada
uno

6,00 800,00 4.800,0

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 5.700,0

CORDONATE E MARCIAPIEDI

505   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
attraversamento  pedonale Rossarol
((5,40*4)+(0,60*4)+(2,70*2)) 29,40
attraversamento pedonale EBAV
((5,40*4)+(0,60*4)+(2,70*2)) 29,40
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
((5,40*4)+(0,60*4)+(2,70*2)) 29,40
marciapiede fermata autobus
(27,50+27,50+3,30+3,30) 61,60
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
(7,50+7,50+2,50+2,50+2,50+2,50) 25,00

m 174,80 5,34 933,4

506   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
174,80 174,80

m 174,80 16,65 2.910,4

a riportare 1.191.353,3
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507   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la
livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
attraversamento  pedonale Rossarol
5,40*2,70 14,58
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
5,40*2,70 14,58
marciapiede fermata autobus
27,5*3,3 90,75
abbassamento marciapiede Chiari e
Forti
7,5*2,5 18,75
attraversamento pedonale EBAV
5,4*2,7 14,58

al
mq.

153,24 38,30 5.869,1

508 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.

a riportare 1.197.222,4
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Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
2,70*0,60*12 19,44
((5,40*0,60*3)+(1,90*0,60*6)) 16,56

al
mq.

36,00 26,50 954,0

509 A13 Fornitura e posa in opera di ciotToli
bianchi del Piave posati su sottofondo
in ghiaino, preventivamente eseguito,
pezzatura a discrezione della D.L. e
comunque indicativamente variabili 4-6
cm.Sono compresi nell’intervento la
formazione del letto di posa con
stabilizzato pezzatura 0-30 mm, h 20-25
cm, la fornitura e posa dei ciotoli
secondo le indicazioni e le dimensioni
della D.L., rabboccatura dei giunti con
malta cementizia, la pulitura e la
raccolta del materiale in esubero e ogni
onere o intervento necessario per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.
a riempimento cordoli attraversamenti
pedonali
5,1*0,3*6 9,18

al
mq.

9,18 50,00 459,0

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 11.125,9

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

510   P3.13.  8. 63 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 160 mm
allacciamenti implementazione linea
 
attraversamento  pedonale Rossarol
(9+12) 21,00
attraversamento pedonale EBAV

a riportare 1.198.635,4
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(10+7) 17,00
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
(12+6) 18,00

m 56,00 16,46 921,8

511   P3.13. 16.  3 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà
tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:
50x50x50 cm
1 1,00
 

cad 1,00 163,06 163,1

512   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
attraversamento  pedonale Chiari e Forti
3 3,00

cad 3,00 113,88 341,6

513   F3. 4. 44.  2 Canaletta in cls armato, carrabile, per
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato; delle dimensioni di:
1,00x0,30 m - h. 23÷25 cm
attraversamento  pedonale Rossarol
12 12,00
attraversamento pedonale EBAV
12 12,00
attraversamento  pedonale Chiari e Forti

a riportare 1.200.061,8
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12 12,00
cad. 36,00 35,96 1.294,6

514   P3.14. 20.  2 Solo posa in opera in malta di cemento
di canaletta in cls armato, carrabile, ad
uso raccolta acque per scivoli, passi
carrai, ecc., completa di profili e griglia
in ferro zincato compreso lo scavo e la
finitura in malta di cemento; delle
dimensioni di:
1,00x0,30 m altezza 23-25 cm
36 36,00

m 36,00 26,93 969,5

515   P3.13. 23.  4 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
500x500 mm (peso totale 18 kg c.a)
AREA NUOVA PIATTAFORMA
1 1,00

cad 1,00 86,04 86,0

516   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a
griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifonati acque meteoriche
3 3,00

cad 3,00 110,79 332,4

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

4.108,9

a riportare 1.202.744,3
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IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL
TRAFFICO

517 A19 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale così
composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 –
sbraccio m 5,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di
alluminio anodizzato, larghezza 140
mm – plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza illuminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.
3 3,00

Cada
uno

3,00 4.850,00 14.550,0

518 A20 Fornitura e posa in opera di sistema di
segnalazione ed illuminazione
attraversamento pedonale così
composto:palo poligonale a portale con
braccio poligonale, altezza m 7,50 –
sbraccio m 4,00 con codolo DN 60 mm
sormontabile L 200 mm installato ad
altezza di circa 5 m o posizionato nella
parte terminale dello sbraccio,
completo di morsettiera e portello,
zincato a caldo e verniciato color
grafite;cassonetto luminoso bifacciale
dim. 940X940 mm in profilo di

a riportare 1.217.294,3
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COMPUTO METRICO
vFB_Attraversamenti pedonali - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.217.294,3

alluminio anodizzato, larghezza 140
mm – plexiglass serigrafato a tre colori
sulla superficie lato interno; impianto
elettrico illuminazione figura costituito
da tre lampade neon da 30 w poste al
centro del cassonetto; completa di
collari per il fissaggio sopra lo
sbraccio, senza illuminazione
sottostante;armatura per illuminazione
a led modello tipo “ITALO” o similari
con opzione DA (dimmerazione
automatica) con riduzione del flusso
luminoso del 30% per sei ore, flusso
luminoso 4440lm potenza 41w classe
di isolamento 2;alimentatore a potenza
costante da 75 w per punti luce di
illuminazione stradale a led incluso il
cablaggio, il collegamento alla linea di
alimentazione ed eventuale dispositivo
di messa a terra.
3 3,00

Cada
uno

3,00 4.650,00 13.950,0

TOTALE IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO

28.500,0

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

519 A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre più ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente in tratti continui e con
l’impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dell’art. 179 DPR 495/92 (garanzia per
12 mesi)
carreggiata in direzione nord
3 3,00
carreggiata in direzione sud
3 3,00

Cada
uno

6,00 73,06 438,4

520 A22 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con l'impiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)
carreggiata in direzione sud

a riportare 1.231.682,7
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COMPUTO METRICO
vFB_Attraversamenti pedonali - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.231.682,7

2 2,00
Cada
uno

2,00 26,97 53,9

521 A23 Realizzazione di un manto colorato
superficiale (strutturato), su
conglomerato bituminoso chiuso,
impiegando plastica a freddo a due
componenti su base di resine acriliche
reattive senza solventi a strato spesso
ad alta elasticità, resistente alle
intemperie e all’attrito, esente da cloro,
sostanze cromate e cromato di piombo.
Steso, a discrezione della D.L., a rullo,
a spatola o con macchina spruzzatrice
“airless” con successiva stesa, a
spruzzo o a mano, di perline per
conferire al prodotto finito un elevato
coefficiente anti-skid e rifrangenza. Il
tutto secondo le norme UNI EN 1436.
La quantità di materiale da impiegare
sarà da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per
ottenere uno spessore medio di 2 – 3
mm secondo indicazioni della D.L.. Il
prodotto finito, su asfalto in buone
condizioni, dovrà rispettare i seguenti
parametri:- Coefficiente di luminanza
retroriflessa: RL =100 - resistenza alla
scivolosità: Srt =45 Nel prezzo sono
compresi fornitura, stesa in opera, il
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione
delle zone di impianto prima della
posa, l'installazione e il mantenimento
della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro mezzo ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
attraversamenti pedonali in piattaforma
((7,40*4,00*3)+(10,00*4,00*3)) 208,80

mq 208,80 45,00 9.396,0

522   F4. 3.  1. 18 Segnale di indicazione costruito in
lamiera di alluminio 25/10 con bordo,
segnale e superficie completamente
rifrangente, figure come da
regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni:
Targa cm 50x50
attraversamento pedonale
6 6,00

cad 6,00 44,64 267,8

523   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:

a riportare 1.241.400,4
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vFB_Attraversamenti pedonali - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.241.400,4

3,60 m
6 6,00

cad 6,00 23,98 143,9

524   P4. 1. 27.  1 Solo sostituzione di cartelli, con nuovi
pannelli, compreso fissaggio ed il
prelievo dai magazzini comunali ed il
trasporto sul luogo d'impiego:
cartello normale
6 6,00

cad 6,00 7,63 45,8

525   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
6 6,00

cad 6,00 47,70 286,2

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

10.632,0

VERDE E ARREDO URBANO

526   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
300 300,00

al
mq.

300,00 0,14 42,0

527   P5. 6.  7.  3 Potatura straordinaria di piante nei
parchi, giardini e alberate, eseguita con
mezzi manuali con l'ausilio di autoscala
o di piattaforma aerea, espressamente
ordinata dalla D.L.:
per altezze fino a 25 m da terra per
Venezia e per Mestre rispettivamente
piante nei pressi attraversamento
rialzato
3 3,00

cad 3,00 187,87 563,6

528   P5. 6. 14.  2 Abbattimento di piante eseguito con
mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le
strade od in particolari situazioni e
difficoltà:

a riportare 1.242.481,9
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vFB_Attraversamenti pedonali - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.242.481,9

per altezze fino a 25 m da terra
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00

cad 1,00 219,18 219,2

529   P5. 6. 17.  3 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello
sgombero dei materiali di risulta, il
ripristino e la sistemazione dell'area
interessata, secondo le prescrizioni
della D.L., eseguito con mezzi
meccanici:
Per ceppo del Ø cm 60÷100 per
Venezia e per Mestre rispettivamente
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00

cad 1,00 64,05 64,1

530   F5. 6. 62.  4 Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 3,00÷3,50 m
piante nei pressi attraversamento
rialzato
1 1,00

cad 1,00 114,91 114,9

531   P5. 6.  1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori
di castagno, picchetti e legatura con
fascia di gomma; per ogni palo della
lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.
1 1,00

cad 1,00 16,28 16,3

532   P5. 6. 18.  1 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale
di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
100x100x100 cm
nuovi alberi
1 1,00

cad 1,00 19,15 19,2

533   P5. 6. 20.  1 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm
nuovi alberi
1 1,00

cad 1,00 24,85 24,9

a riportare 1.242.940,3
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COMPUTO METRICO
vFB_Attraversamenti pedonali - VERDE E ARREDO URBANO

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.242.940,3

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 1.064,0

TOTALE vFB_Attraversamenti pedonali 69.332,7

vFB_Spartitraffico attr_semaforico

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

534   P4. 1. 23.  2 Rimozione accurata del supporto
danneggiato di qualsiasi tipo con
demolizione del dado di fondazione,
compreso ogni onere connesso al
lavoro, recupero e trasporto nei locali di
deposito dei materiali riutilizzabili e lo
sgombero di quelli eccedenti con tutti
gli oneri in conformità alla normativa:
su marciapiedi con pavimentazione in
asfalto, salizzoni o simili
paline per segnaletica e toponomastica
4 4,00

cad 4,00 22,27 89,1

535   P3. 1. 16.  2 Demolizione di marciapiede con ogni
tipo di pavimentazione, ad esclusione
di quella in trachite, completo di
sottofondo, compreso lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
su sottofondo in cls eseguito con soli
mezzi meccanici.
incrocio via benvenuto
10 10,00

al
mq.

10,00 4,09 40,9

536   P3. 1. 13.  7 Rimozione accurata di pavimentazione
in masegni e salizzoni di trachite. Sono
compresi nell’intervento la
numerazione di ogni singolo elemento
e l’adeguata mappatura degli stessi al
fine di procedere alla successiva
riposa; la pulitura degli elementi in
trachite e l’accatastamento ordinato a
piè d’opera di tutti gli elementi
smontati. Il prezzo indicato è applicabile
solo a condizione che l'elemento in
trachite non venga scalfito o
danneggiato:
masselli in cls.
incrocio via Benvenuto
(21,00+8,00+9,00) 38,00

a riportare 1.243.070,3
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COMPUTO METRICO
vFB_Spartitraffico attr_semaforico - DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.243.070,3

incrocio via Tommaseo
(11,30+12,70+6,80+12,50+8,00+6,80) 58,10
incrocio via del Lavoratore
((13,60*6)+20,10+10,30) 112,00

al
mq.

208,10 14,78 3.075,7

TOTALE DEMOLIZIONI – RIMOZIONI –
LIEVI

3.205,7

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

537   P3. 2.  1.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e
cassonetti stradali, compresa la
demolizione di eventuali trovanti, spinto
fino alla profondità di 1,5 m sotto il
piano della campagna o della
pavimentazione compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta in
conformità alla normativa:
con mezzi meccanici
incrocio via benvenuto
10*0,3 3,00

mc 3,00 10,64 31,9

538   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
incrocio via benvenuto
10*0,3 3,00

mc 3,00 14,76 44,3

539   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
categoria CER 170904 mc 44,3 22,1

0,0
22,1

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

98,3

CORDONATE E MARCIAPIEDI

a riportare 1.246.244,4
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COMPUTO METRICO
vFB_Spartitraffico attr_semaforico - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.246.244,4

540   F3. 4. 39.  2 Cordonate stradali rette o curve,
trapezoidali, in calcestruzzo a
prestazione garantita secondo la UNI
EN 206-1, Rck minimo 40 N/mmq in
funzione della classe di esposizione
assegnata alla struttura, a testate
quadrate e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L.,
in elementi da100 cm o 50 cm a
seconda se rette o curve, delle
seguenti sezioni:
100x12÷15 x 25÷26 cm
incrocio via Benvenuto
(3+3) 6,00

m 6,00 5,34 32,0

541   P3.11.  9.  2 Posa in opera di cordonate e pezzi
speciali in calcestruzzo, ad andamento
retto, curvo e cordonate d'angolo, a
testate quadre e spigoli arrotondati,
secondo disegni e sagome prescritti
dalla D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00
m o 0,50 m a seconda se elementi retti
o curvi. Sono compresi nell’intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato
letto di posa in calcestruzzo; gli idonei
rinfianchi e il rinterro; l'eventuale
formazione di bocche di lupo; la
stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere
necessario per l’esecuzione dell’opera:
cordonate di dimensioni
100x12÷15x25÷26 cm.
6 6,00

m 6,00 16,65 99,9

542   P3.11. 20 Realizzazione di marciapiede formato
da uno strato di sottofondo costituito da
15 cm di ghiaia in natura stabilizzata;
soprastante platea di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla
EN 206, per strutture di fondazione in
classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e
Cl0.2 Rck minima 30 N/mm2, dello
spessore di 8÷10 cm, armata con rete
elettrosaldata B450C del diametro di 6
mm e maglie da 20x20; finitura con
betonelle in calcestruzzo auto bloccanti,
della portata minima di 600 kg/cm‹,
dello spessore di 6÷8 cm, posati su
letto di sabbia grossa di frantoio
perfettamente livellata, secondo disegni
geometrici indicati dalla D.L e ricavabili
con masselli di diverso colore. Sono
compresi nell’intervento lo scavo; la

a riportare 1.246.376,3
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COMPUTO METRICO
vFB_Spartitraffico attr_semaforico - CORDONATE E MARCIAPIEDI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.246.376,3

livellazione ed il compattamento del
fondo; la costipazione del letto di posa
con piastra vibrante; la fornitura delle
betonelle e gli eventuali tagli degli
stessi secondo le esigenze dovute per
la presenza di chiusini, sigilli, pali di
segnaletica, di illuminazione e
cordonate; la sigillatura dei giunti con
sabbia fina, la pulitura e la raccolta
della sabbia in esubero; le casseforme
di contenimento e la formazione dei
giunti di dilatazione secondo le
modalità e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. ed ogni onere
necessario per eseguire l’opera a
perfetta regola d’arte.
incrociovia benvenuto
10 10,00

al
mq.

10,00 38,30 383,0

543 A7 Sovraprezzo per la fornitura e posa in
opera di elementi in calcestruzzo a
righe e a bolli, di colore giallo, per la
formazione di tratti di marciapiede in
prossimità ad incroci e passaggi
pedonali per elevare la sicurezza dei
percorsi pedonali ai non vedenti.
Betonelle delle dimensioni di 21x21x6
cm di colore giallo.
incrocio via Benvenuto
((2,50*0,60*5)+(1,20*0,60*3)+0,70) 10,36
incrocio via Tommaseo
((2,50*0,60*8)+(1,20*0,60*4)+1,40+3,80
)

20,08

incrocio via del Lavoratore
((2,50*0,60*10)+(1,20*0,60*6)+1,40+3,8
0)

24,52

al
mq.

54,96 26,50 1.456,4

544   P5. 2. 12.  2 Solo posa in opera di masselli o
mattoncini in calcestruzzo, modulari
semplici, o autobloccanti, su piano già
predisposto (pagato a parte), delle
dimensioni in commercio:
senza ostacoli (piazzole, vialetti,
marciapiedi, ecc...)
incrocio via Benvenuto
(21,00+8,00+9,00) 38,00
incrocio via Tommaseo
(11,30+12,70+6,80+12,50+8,00+6,80) 58,10
incrocio via del Lavoratore
((13,60*6)+20,10+10,30) 112,00

al
mq.

208,10 11,89 2.474,3

a riportare 1.250.690,1
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.250.690,1

TOTALE CORDONATE E MARCIAPIEDI 4.445,7

SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

545 A34 Fornitura e posa di attenuatore d'urto in
polietilene zavorrabile con acqua o
sabbia e con parte frontale riflettorizzata
con pellicola ad alta efficienza classe
2:Diametro 1000 mm, altezza 1150 mm
INCROCIO VIA DELLE MACCHINE
1 1,00

Cada
uno

1,00 470,00 470,0

546 A35 Fornitura e posa di sacchi di zavorra
riempiti e sigillati.
2 2,00

Cada
uno

2,00 19,00 38,0

547   F4. 2.  1.  2 Disco in alluminio 25/10 bordato a
scatola rivestito sulla facciata
interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza classe 1, a pezzo
unico, per tutti i simboli previsti dal
codice della strada:
disco Ø 60 cm 2 attacchi
2 2,00

cad 2,00 38,82 77,6

548   F4.10.  1.  4 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a
caldo diametro 60 mm, del peso non
inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di:
3,60 m
1 1,00

cad 1,00 23,98 24,0

549   P4. 1. 22.  2 Solo posa in opera di palina per
segnali stradali o paletti parapedonali
ad arco, compreso lo scavo di
fondazione, il massello di calcestruzzo
(dimensione media 30x30x50 cm),
l'eventuale prelievo dei materiali dai
magazzini ed il loro trasporto nel luogo
d'impiego, il rinterro e lo sgombero del
materiale eccedente:
su marciapiedi con pav.ne in asfalto
salizzoni, porfido o simili
1 1,00

cad 1,00 47,70 47,7

TOTALE SEGNALETICA STRADALE NON
LUMINOSA

657,3

a riportare 1.251.347,4
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riporto 1.251.347,4

TOTALE vFB_Spartitraffico
attr_semaforico

8.407,1

vFB tratto Macchine_Bottenigo

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

550   P3. 1. 18.  3 Scarificazione di massicciata o
pavimentazione stradale, compreso il
rastrellamento del materiale rimosso, il
recupero di quello riutilizzabile, la
rullatura del fondo, lo sgombero e il
trasporto a discarica del materiale di
risulta, in conformità alla normativa
vigente:
con macchina a fresa rotativa.
corsie direzione “Romea”
 
tratto via delle Macchine – via Rossarol
((227,00*7,44*4)+(227,00*3,70*8)) 13.474,72
tratto via Rossarol via Benvenuto
((300,00*7,50*4)+(300,00*3,75*8)) 18.000,00
area incrocio via Benvenuto
45,00*7,50*12 4.050,00
303,00*12 3.636,00
tratto via Benvenuto via Tommaseo
((422,00*7,42*4)+(422,00*3,70*8)) 25.016,16
area incrocio via Tommaseo
327,00*12 3.924,00
tratto via Tommaseo via Minotto
((180,00*7,50*12)+(180,00*2,50*5)) 18.450,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
((160,00*7,60*4)+(160,00*4,50*8)) 10.624,00
((100,00*7,60*12)+(260,00*2,10*5)) 11.850,00
area incrocio via del Lavoratore
260,00*12 3.120,00
tratto via del Lavoratore area di servizio
((95,00*8,00*4)+(95,00*4,80*8)) 6.688,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
((99,00*7,50*4)+(99,00*4,50*8)) 6.534,00
(99,00*2,80*5) 1.386,00
tratto via Cottolengo via Fratellanza
((107,00*7,60*4)+(107,00*4,55*8)) 7.147,60
(107,00*2,75*5) 1.471,25
tratto Fratellanza Cruto
((45,00*7,40*12)+(45,00*3,60*5)) 4.806,00
tratto Cruto Bottenigo
(120,00*10,95*4) 5.256,00
raccordo inversione di marcia
50,00*4 200,00
corsie direzione “Venezia”
 
tratto Bottenigo Cruto

a riportare 1.251.347,4
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.251.347,4

(110,00*11,40*4) 5.016,00
tratto Cruto via del Lavoratore
((275,00*10,00*4)+(100,00*10,00*8)) 19.000,00
606,00*12 7.272,00
area incrocio via del Lavoratore
270,00*12 3.240,00
tratto del Lavoratore via Ghega
((138,00*2,60*30)+(138,00*7,35*4)) 14.821,20
tratto Ghega Tommaseo
(256,00*10,05*4) 10.291,20
632,00*12 7.584,00
area incrocio via Tommaseo
277,00*12 3.324,00
tratto Tommaseo Benvenuto
(377,00*10,20*4) 15.381,60
574,00*12 6.888,00
area incrocio via Benvenuto
210,00*12 2.520,00
tratto Benvenuto Rossarol
((350,00*10,20*4)+(18,05*1,65*4)) 14.399,13
(350,00*7,90*8) 22.120,00
(350,00*3,50*20) 24.500,00
in detrazione
105,00*2,30*4 -966,00
tratto Rossarol Macchine
(182,00*10,10*4) 7.352,80
550,00*12 6.600,00
completamento incrocio
400,00*12 4.800,00
 
 

mq*c
m

319.777,66 0,92 294.195,5

TOTALE DEMOLIZIONI – RIMOZIONI –
LIEVI

294.195,5

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

551   P3. 2.  2.  1 Scavo di terra a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature
a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto
il piano di sbancamento compreso il
rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti
compreso il trasporto a discarica del
materiale in esubero:
con mezzi meccanici
Implementazione rete di acque
meteoriche
350,00*0,50*1,00 175,00
allacciamenti

a riportare 1.545.542,8
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.545.542,8

210*0,30*0,50 31,50
mc 206,50 12,29 2.537,9

552   N0. 9.  7.  1 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904
Implementazione rete di acque
meteoriche
350,00*0,50*1,00*1,5 262,50
allacciamenti
210*0,30*0,50*1,50 47,25
 

mc 309,75 14,76 4.571,9

553   N0. 9.  7.  6 Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
per materiale conglomerato bituminoso
fresato
corsie direzione “Romea”
 
tratto via delle Macchine – via Rossarol
((227,00*7,44*0,04)+(227,00*3,70*0,08)
)

134,75

tratto via Rossarol via Benvenuto
((300,00*7,50*0,04)+(300,00*3,75*0,08)
)

180,00

area incrocio via Benvenuto
45,00*7,50*0,12 40,50
303,00*0,12 36,36
tratto via Benvenuto via Tommaseo
((422,00*7,42*0,04)+(422,00*3,70*0,08)
)

250,16

area incrocio via Tommaseo
327,00*0,12 39,24
tratto via Tommaseo via Minotto
((180,00*7,50*0,12)+(180,00*2,50*0,05)
)

184,50

tratto via Minotto via del Lavoratore
((160,00*7,60*0,04)+(160,00*4,50*0,08)
)

106,24

((100,00*7,60*0,12)+(260,00*2,10*0,05)
)

118,50

area incrocio via del Lavoratore
260,00*0,12 31,20
tratto via del Lavoratore area di servizio
((95,00*8,00*0,04)+(95,00*4,80*0,08)) 66,88
tratto area di servizio a via Cottolengo
((99,00*7,50*0,04)+(99,00*4,50*0,08)) 65,34
(99,00*2,80*0,05) 13,86
tratto via Cottolengo via Fratellanza
((107,00*7,60*0,04)+(107,00*4,55*0,08)
)

71,48

(107,00*2,75*0,05) 14,71
tratto Fratellanza Cruto
((45,00*7,40*0,12)+(45,00*3,60*0,05)) 48,06
tratto Cruto Bottenigo
(120,00*10,95*0,04) 52,56

a riportare 1.552.652,6
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.552.652,6

raccordo inversione di marcia
50,00*0,04 2,00
corsie direzione “Venezia”
 
tratto Bottenigo Cruto
(110,00*11,40*0,04) 50,16
tratto Cruto via del Lavoratore
((275,00*10,00*0,04)+(100,00*10,00*0,
08))

190,00

606,00*0,12 72,72
area incrocio via del Lavoratore
270,00*0,12 32,40
tratto del lavoratore via ghega
((138*2,6*0,3)+(138*7,35*0,04)) 148,21
tratto ghega tommaseo
(256*10,05*0,04) 102,91
632*0,12 75,84
area incrocio via tommaseo
277*0,12 33,24
tratto tommaseo benvenuto
377*10,2*0,04 153,82
574*0,12 68,88
area incrocio via benvenuto
210*0,12 25,20
tratto benvenuto rossarol
((350*10,2*0,04)+(18,05*1,65*0,04)) 143,99
350*7,9*0,08 221,20
350*3,5*0,2 245,00
in detrazione
105*2,3*0,04 -9,66
tratto rossarol macchine
182*10,10*0,04 73,53
550*0,12 66,00
completamneto incrocio
400*0,12 48,00
 

mc 3.197,78 17,02 54.426,2

554   N0. 9.  8.  8 Coefficienti di aumento volumetrico per
la determinazione convenzionale della
quantità di detriti provenienti da scavi,
demolizione di strutture o parti di
strutture e rimozioni di componenti di
qualsiasi natura e consistenza, da
conferire a discarica:
da demolizione di rivestimenti e
pavimenti di qualsiasi natura
50,00 % su
per materiale conglomerato bituminoso
fresato

mc 54.426,2 27.213,1

0,0
27.213,1

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

88.749,1

STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

a riportare 1.634.292,0
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.634.292,0

555   P3. 8.  7.  1 Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
Misurazione a sezione finita esclusa
l'area del tubo:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
nuova rete di acque meteoriche
350*0,5*0,6 105,00
allacciamenti
210*0,3*0,2 12,60

mc 117,60 33,71 3.964,3

556   P3. 8. 11.  1 Formazione di sottofondo stradale con
misto cava cementato dosato a 100 kg
di cemento per m› di inerte, steso in
opera su scavo predisposto compresa
la cilindratura ed ogni altro onere per
dare il piano perfettamente livellato: a
misura dell'80%, confezionato con
bitume modificato tipo hard in ragione
del 6-7% del peso degli inerti, esclusa
la mano d'attacco in emulsione da
bitume modificato egli inerti, compresa
la pulizia della sede stradale e la
spalmatura di emulsione bituminosa
d'attacco al 55% in ragione di 1,00 kg
per m‹, misurato sui mezzi di trasporto
sul luogo dell'impiego
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
risanamernti
138*2,6*0,3 107,64
350*3,5*0,2 245,00

mc 352,64 49,43 17.431,0

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI –
ECC.

21.395,3

PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

557 A3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO AD
ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura
e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad elevata resistenza per
strato di collegamento ad alto modulo
complesso, confezionato a caldo con

a riportare 1.655.687,3
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.655.687,3

idonei impianti previa approvazione
della D.LL. secondo quanto prescritto
nelle Norme Tecniche d’Appalto con
bitume ad alta viscosità tale da
aumentare le caratteristiche
fisico-meccaniche della miscela. Posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici atte a garantire l’uniformità
della stesa in un unico strato e
compattato con rulli di peso adeguato
secondo quanto prescritto nelle N.T.A.,
compresi nel prezzo la mano d’attacco
ed ogni altro onere e magistero. per
uno spessore di 8 cm
tratto via delle Macchine – via Rossarol
227*3,7 839,90
tratto via Rossarol via Benvenuto
300*3,75 1.125,00
area incrocio via Benvenuto
45*7,5 337,50
303 303,00
tratto via Benvenuto via Tommaseo
422*3,7 1.561,40
area incrocio via Tommaseo
327 327,00
tratto via Tommaseo via Minotto
180*7,5 1.350,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
160*4,5 720,00
100,00*7,60 760,00
area incrocio via del Lavoratore
260 260,00
tratto via del Lavoratore area di servizio
95*4,8 456,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
99*4,5 445,50
tratto via Cottolengo via Fratellanza
107,00*4,55 486,85
tratto Fratellanza Cruto
45*7,4 333,00
corsie direzione “Venezia”
 
tratto Cruto via del Lavoratore
100*10 1.000,00
606 606,00
area incrocio via del Lavoratore
270 270,00
tratto del Lavoratore via Ghega
138,00*2,60 358,80
tratto Ghega Tommaseo
632 632,00
area incrocio via Tommaseo
277 277,00
tratto Tommaseo Benvenuto
574 574,00
area incrocio via Benvenuto
210 210,00

a riportare 1.655.687,3
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.655.687,3

tratto Benvenuto Rossarol
350,00*7,90 2.765,00
350,00*3,50 1.225,00
tratto Rossarol Macchine
550 550,00
completamento incrocio
400 400,00

al
mq.

18.172,95 14,96 271.867,3

558 A4 Mano di attacco con 1,5 – 2,0 Kg/mq di
residuo bituminoso e successiva
fillerizzazione della superficie da
asfaltare
corsie direzione “Romea”
 
tratto via delle Macchine – via Rossarol
227*7,44 1.688,88
tratto via Rossarol via Benvenuto
300*7,5 2.250,00
area incrocio via Benvenuto
45*7,5 337,50
area incrocio via Benvenuto
303 303,00
tratto via Benvenuto via Tommaseo
422*7,42 3.131,24
area incrocio via Tommaseo
327 327,00
tratto via Tommaseo via Minotto
180*10 1.800,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
260*9,7 2.522,00
area incrocio via del Lavoratore
260 260,00
tratto via del Lavoratore area di servizio
95*8 760,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
99*10,3 1.019,70
tratto via Cottolengo via Fratellanza
107*10,35 1.107,45
tratto Fratellanza Cruto
45*10 450,00
tratto Cruto Bottenigo
120*10,95 1.314,00
raccordo inversione di marcia
50 50,00
corsie direzione “Venezia”
 
tratto Bottenigo Cruto
110*11,4 1.254,00
tratto Cruto via del Lavoratore
275*10 2.750,00
606 606,00
area incrocio via del Lavoratore
270 270,00
tratto del Lavoratore via Ghega
138*9,95 1.373,10

a riportare 1.927.554,6



Pag. 193
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:48

COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 1.927.554,6

tratto Ghega Tommaseo
256*10,05 2.572,80
632 632,00
area incrocio via Tommaseo
277 277,00
tratto Tommaseo Benvenuto
377*10,2 3.845,40
574 574,00
area incrocio via Benvenuto
210 210,00
tratto Benvenuto Rossarol
350*10,2 3.570,00
18,05*1,65 29,78
in detrazione
105*2,3 -241,50
tratto Rossarol Macchine
182*10,10 1.838,20
550 550,00
completamento incrocio
400 400,00

al
mq.

37.831,55 1,50 56.747,3

559 A5 Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere
costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
superficie emulsione
37831,55 37.831,55

al
mq.

37.831,55 7,32 276.927,0

560 A9 SOVRAPREZZO PER OGNI CM IN PIù
RELATIVO A:
Conglomerato bituminoso per la
realizzazione di strati di usura, a bitume
modificato hard ed impiego di aggregati
ad elevate prestazioni, avente
granulometria 0-12 mm e confezionati a
caldo in impianto. Tali aggrgati per la
parte grossa sono costituiti da elementi
ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, per la parte fine sono costituiti
da filler proveniente dalla frazione fina
degli aggregati oppure può essere

a riportare 2.261.228,9
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.261.228,9

costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti. per uno
spessore di 4 cm
corsie direzione “Romea”
 
tratto via Tommaseo via Minotto
180,00*2,50 450,00
tratto via Minotto via del Lavoratore
260,00*2,10 546,00
tratto area di servizio a via Cottolengo
99,00*2,80 277,20
tratto via Cottolengo via Fratellanza
107,00*2,75 294,25
tratto Fratellanza Cruto
45,00*3,60 162,00

al
mq.

1.729,45 1,83 3.164,9

561 A6 SOVRAPREZZO PER PRESTAZIONI
NOTTURNE RELATIVE A LAVORI
importo fresature
294195,45*0,01 2.941,95
importo cementato
17431,00*0,01 174,31
importo asfalti
903548,86*0,01 9.035,49

% 12.151,75 10,00 121.517,5

TOTALE PAVIMENTAZIONI ASFALTICO
BITUMINOSE

730.224,0

LAVORI COMPLEMENTARI

562   P3.10.  5.  1 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali delimitati da cordonate
tratto via delle Macchine – Rossarol
(50+58) 108,00
tratto via Rossarol – via Benvenuto
336 336,00
tratto via Benvenuto – via Tommaseo
(39+18) 57,00
tratto via Tommaseo via del Lavoratore
(444+4) 448,00
tratto via del Lavoratore via Cruto
321 321,00
tratto da via Cruto a via Bottenigo
114 114,00
tratto da via Cruto a via del Lavoratore
314 314,00

a riportare 2.385.911,3
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.385.911,3

Tratto da via del Lavoratore a via
Tommaseo
(19+50) 69,00
tratto da via Tommaseo a via Benvenuto
(17+160+43) 220,00
tratto da via benvenuto a via delle
macchine
(336+222) 558,00

m 2.545,00 1,28 3.257,6

563   P3.10.  5.  2 Pulitura dei bordi stradali con raccolta,
carico e trasporto a discarica di
qualsiasi tipo di materiale giacente
compreso la pulitura delle bocche di
lupo e delle caditoie stradali:
su bordi stradali senza cordonate
tratto via delle Macchine – Rossarol
113 113,00
tratto via Rossarol – via Benvenuto
20 20,00
tratto via Benvenuto – via Tommaseo
372 372,00
tratto via Tommaseo via del Lavoratore
(160+242) 402,00
tratto via del Lavoratore via Cruto
(23+27+50) 100,00
tratto da via Bottenigo a via Cruto
(104+104) 208,00
Tratto da via del Lavoratore a via
Tommaseo
(249+114) 363,00
tratto da via Tommaseo a via Benvenuto
(208+94) 302,00
tratto da via Benvenuto a via delle
Macchine
16 16,00

m 1.896,00 1,73 3.280,1

564   P3.10.  3 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di chiusini dei servizi
esistenti in sede stradale
comprendente: lo scavo, l'eventuale
fornitura e posa di sabbia, l'eventuale
fornitura e posa di mattoni, l' eventuale
posa di manufatti speciali forniti dalle
aziende interessate, il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico e
quanto altro occorra.
tra bottenigo e macchine
5 5,00

cad 5,00 73,85 369,3

565   P3.10.  4.  1 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o

a riportare 2.392.818,2
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COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - LAVORI COMPLEMENTARI

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.392.818,2

cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per caditoie in ghisa o cemento
tratto Macchine Bottenigo
48,00 48,00
tratto Bottenigo Macchine
16 16,00

cad 64,00 93,13 5.960,3

566   P3.10.  4.  2 Rialzo od abbassamento e successiva
sistemazione alla quota del piano
stradale finito di elementi in ghisa o
cemento esistenti in sede stradale,
compredente il lievo degli stessi, lo
scavo ed eventuale demolizione di
cordoli in calcestruzzo, compresa la
costruzione dell'anello in muratura di
mattoni pieni intonacata all'interno e la
successiva posa degli elementi alla
nuova quota stabilita, il rinterro con
materiali aridi idonei, compreso
trasporto del materiale di risulta a
discarica e il ripristino della
pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso asfaltico:
per accessi al sottosuolo (passo
d'uomo)
tratto Macchine Bottenigo
5 5,00
tratto Bottenigo Macchine
36 36,00

cad 41,00 134,88 5.530,1

567   P3.15.  6.  4 Pulitura e sgombero di materie solide,
fecali ed altro, da collettori stradali della
rete fognaria, compresa la pulitura di
camerette e pozzetti di raccordo,
esclusi i pozzetti di raccolta delle acque
piovane, eseguita con mezzi meccanici
e idrodinamici secondo le norme del
regolamento comunale d'igiene, anche
con apparecchiature carrellate, lame,
dischi, spazzole metalliche o catene,
cazzuola o badile e con l'eventuale
intervento di assistenze manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico

a riportare 2.404.308,6
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riporto 2.404.308,6

del materiale asportato ad un impianto
di depurazione o ad una discarica
regolarmente autorizzata per lo
stoccaggio e le loro eventuali tariffe:
pozzetti con caditoia per la raccolta
delle acque meteoriche
tratto Macchine Bottenigo
72 72,00
tratto Bottenigo Macchine
20 20,00

cad 92,00 33,59 3.090,3

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 21.487,6

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

568   P3.13.  8. 61 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4
phi esterno di 125 mm
ALLACCIAMENTI
35*6 210,00

m 210,00 11,60 2.436,0

569   P3.13.  8. 65 Fornitura e posa in opera di tubazioni e
pezzi speciali in polietilene ad alta
densità (PE a.d.) in barre per il
convogliamento delle acque di
fognatura nei diametri e spessori
conformi alle caratteristiche di cui alle
norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615,
7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849,
8850, 9736, per condotte di scarico
interrate, posate su culla di sabbia,
rinfiancate e ricoperte secondo le
indicazioni della D.L., (sabbia
compensata a parte) compreso l'onere
della saldatura od incollatura, lo
sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere
escluso lo scavo; dei tipi:
incollate per pressioni di esercizio PN 4

a riportare 2.409.834,9
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riporto 2.409.834,9

phi esterno di 200 mm
NUOVA LINEA
28*12,5 350,00

m 350,00 24,35 8.522,5

570   P3.13. 15.  4 Pozzetti stradali tipo "Milano" o
"Padova" con sifone incorporato,
compreso lo scavo ed il rinterro,
compresi gli oneri relativi all'apertura
dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente
intonacata fino a quota stradale,
compreso il trasporto a discarica del
materiale di risulta; della sezione
interna di:
40x40x60-80 cm spess. 8 senza
caditoia
implementazione linea
28 28,00

cad 28,00 113,88 3.188,6

571   P3.13. 16.  2 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del
canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà
tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:
40x40x40 cm
scarico bocca di lupo
35 35,00

cad 35,00 143,64 5.027,4

572   P3.13. 16.  4 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato opportunatamente armati, per
raccordi di tubazioni, completi di fondo
e coperchio monolitico con limbello,
compreso lo scavo e gli oneri relativi
all'apertura dei fori e sigillatura,
allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo
interno tubazioni e formazione del

a riportare 2.426.573,4
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riporto 2.426.573,4

canale a mezzo tubo compreso la
demolizione del tubo interno alla
cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di
risulta. Escluso il calcestruzzo per i
rinfianchi e le banchine fino a metà
tubo compensato a parte per la effettiva
quantità impiegata. Sezione interna:
60x60x60 cm
ispezioni e allaccio nuova linea
35 35,00

cad 35,00 177,62 6.216,7

573   P3.13.  5.  2 Fornitura e posa in opera di sifoni tipo
Firenze o similari completi di tappo
eseguita secondo le indicazioni della
D.L., compresi gli oneri di innesto alla
cameretta od ai pezzi speciali già
predisposti ed ogni altro onere o lavoro
per poter dare l'opera funzionante:
phi 125 mm
35 35,00

cad 35,00 130,46 4.566,1

574   P3.13. 17.  6 Elementi prefabbricati (prolunghe) in
c.a. per i pozzetti di raccordo, compresa
la stuccatura dei giunti con malta di
cemento, lo scavo, successivo rinterro
e tutti gli oneri di cui all'Art. P3.13.16;
Sezione interna:
60x 60x 65 cm
ispezione e allaccio nuova linea
30 30,00

cad 30,00 67,68 2.030,4

575   P3.13. 23.  5 Fornitura e posa in opera di chiusini di
ispezione stradale in ghisa sferoidale
del tipo quadrato da marciapiede con
coperchio circolare, secondo norme
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
maggiore di 125 KN (12,5 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe B 125,
prodotti in stabilimenti situati nella
Comunità Economica Europea,
ufficialmente certificati a norma ISO
9001 del tipo come alla voce F3.D191,
nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e
rabboccatura in malta di cemento,
l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro
lavoro per dare l'opera compiuta:
600x600 mm (peso totale 25 kg c.a)
ispezioni e allaccio nuova linea
20 20,00

cad 20,00 126,62 2.532,4

576   P3.13. 25.  4 Fornitura e posa in opera di caditoie a

a riportare 2.441.919,0
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riporto 2.441.919,0

griglia piana quadrata in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN
(25 t) conforme alla norma UNI EN 124
classe C 250, prodotte in stabilimenti
situati nella Comunità Economica
Europea ufficialmente certificati a
norma ISO 9001 del tipo come alla
voce F3D192, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed
ogni altro lavoro per dare l'opera
compiuta:
400x400 mm (peso totale 21 kg c.a)
pozzetti sifoonati acque meteoriche
28 28,00

cad 28,00 110,79 3.102,1

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

37.622,3

INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

577   P4. 1.  2.  2 Esecuzione di strisce bianche e gialle
della larghezza fino a 15 cm da
eseguirsi con vernice premiscelata
rifrangente, in tratti continui o
discontinui e con l'impiego di vernice
non inferiore a 150 g per m di striscia
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
linee di margine e mezzeria
 
tratto via delle Macchine Rossarol
223*3 669,00
tratto via Rossarol Benvenuto
((330,00*3)+19,00+21,00) 1.030,00
tratto Benvenuto Tommaseo
((412,00*3)+7,00+10,00) 1.253,00
tratto Tommaseo del Lavoratore
((434,00*3)+16+11,00+5,00) 1.334,00
tratto del Lavoratore Cruto
((340,00*3)+9,00+6,00+22,00+12,00) 1.069,00
tratto Cruto Bottenigo
((116,00*3)+19,00+6,00) 373,00
tratto Bottenigo Cruto
(120,00*3) 360,00
tratto Cruto del Lavoratore
((314,00*3)+80,00+18,00+33,00+5,00) 1.078,00
tratto del Lavoratore Tommaseo
((435,00*3)+4,00+38,00+4,00) 1.351,00
tratto Tommaseo Benvenuto
((415,00*3)+9,00+9,00+41,00) 1.304,00

a riportare 2.445.021,1



Pag. 201
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO
vFB tratto Macchine_Bottenigo - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.445.021,1

tratto Benvenuto Macchine
((570,00*3)+40,00) 1.750,00

m 11.571,00 0,57 6.595,5

578   P4. 1.  3.  2 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature,
frecce da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con impiego di
vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12):
esecuzione di primo impianto
Direzione SS Romea
 
linea d’arresto
((7,30*1,00*2)+(8,00*1,00)+(11,00*1,00)
)

33,60

(0,50*0,60*0,50)*11 1,65
frecce
((1,60*2)+(2,70*2)) 8,60
((1,60*2)+(2,70*2)) 8,60
((1,60*2)+(2,70*2)) 8,60
1,60*4 6,40
2,00*2 4,00
attraversamenti pedonali semaforici
((3,00*0,50*11)+(3,00*0,50*8)) 28,50
((3,50*0,50*8*2)+(3,00*0,50*16)) 52,00
((3,50*0,50*9*2)+(4,00*0,50*9)) 49,50
(4,00*0,50*13) 26,00
isole
((2,50*0,80*6)+(3,00*0,80*11)) 38,40
segnale “dare precedenza”
((1,00*2,00*0,50)-0,25) 0,75
Direzione Venezia
 
linea d’arresto
((10,00*1,00*2)+(12,00*1,00*2)+(7,50*1
,00))

51,50

frecce
((1,60*3)+(2,00*2)+2,70) 11,50
((1,60*5)+(2,00*2)+2,70) 14,70
((1,60*5)+(2,00*2)+2,70) 14,70
(1,6+2) 3,60
((1,60*3)+(2,00*2)+(2,70*4)) 19,60
attraversamenti pedonali semaforici
(4,00*0,50*11) 22,00
(2,50*0,50*19) 23,75
(3,50*0,50*12*3) 63,00
(3,50*0,50*10*2) 35,00
isole
(3,50*0,80*37) 103,60

al
mq.

629,55 5,73 3.607,3

579 A21 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "rallentatore ottico" costituito da n. 5
fasce orizzontali di diversa larghezza
poste a distanza sempre più ravvicinata
da eseguirsi con vernice premiscelata

a riportare 2.455.223,9
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rifrangente in tratti continui e con
l’impiego di vernice non inferiore a 120
gr per m. di striscia eseguiti a norma
dell’art. 179 DPR 495/92 (garanzia per
12 mesi)
carreggiata in direzione SS Romea
6 6,00
carreggiata in direzione Venezia
6 6,00

Cada
uno

12,00 73,06 876,7

580 A22 Esecuzione di segnaletica orizzontale
per "fermata BUS" costituita da scritte e
strisce gialle, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente con l'impiego
di vernice non inferiore a 1300 g per mq
(garanzia mesi 12)
carreggiata in direzione SS Romea
4 4,00
carreggiata in direzione Venezia
5 5,00

Cada
uno

9,00 26,97 242,7

TOTALE INTERVENTI DI SEGNALETICA
STRADALE

11.322,2

VERDE E ARREDO URBANO

581   P5. 1.  1.  1 Sfalcio di erbe infestanti in aree
accidentate:
per Venezia e per Mestre
rispettivamente
tratto da via Bottenigo direzione
Venezia
99,00*2,50 247,50
458,00*2,50 1.145,00
62,00*2,50 155,00

al
mq.

1.547,50 0,14 216,7

582   P5. 1.  3.  1 Sfalcio di erbe su parterres stradali,
aiuole spartitraffico e negli scoperti
scolastici:
In presenza di ostacoli per Venezia e
per Mestre rispettivamente
aiuola spartitraffico
(993+1021+639+845+1138+2108+149
2+636+185,8)

9.057,80

al
mq.

9.057,80 0,10 905,8

583   P5. 6. 18.  3 Apertura di buca in terreno di medio
impasto, con l'impiego parziale o totale

a riportare 2.457.465,8
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riporto 2.457.465,8

di mezzo meccanico, rifinita a mano,
con pareti scabre, fondo smosso, per
piante di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di:
80x80x80 cm
nuove piante
23 23,00

cad 23,00 16,78 385,9

584   P5. 6. 20.  2 Messa a dimora di piante di qualsiasi
varietà in buca già predisposta, con
l'impiego parziale o totale di mezzo
meccanico, aggiunta di torba, argilla
espansa, concime chimico ternario e
idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale
secondo disposizioni della D.L.; per
buche delle dimensioni di:
70÷80x70÷80x80 cm
nuove piante
23 23,00

cad 23,00 22,54 518,4

585 F5. 6. 62.  2 Carpinus Betulus Pyramidalis:
Carpinus Betulus Pyramidalis:
alt. 2,00÷2,50 m
23 23,00

cad. 23,00 70,76 1.627,5

TOTALE VERDE E ARREDO URBANO 3.654,3

TOTALE vFB tratto
Macchine_Bottenigo

1.208.650,3

vBF_Spire

586 A36 Taglio longitudinale dell’asfalto per il
collegamento della spira al regolatore
semaforico, compresa la posa del cavo
elettrico e la sigillatura con emulsione
bituminosa. Taglio longitudinale
dell’asfalto, Noleggio di coppia di
semafori mobili elettrici, a batteria o ad
accumulatori, comprese le spese per
l’eventuale allacciamento elettrico, i
consumi, la posa in opera, il
mantenimento in perfetta efficienza e la
rimozione, gli oneri per spostamenti e
sistemazioni a seconda
dell’avanzamento dei lavori, per
consumi di energia, sostituzione di
batterie od altro, manutenzione
guardiania ecc. per tutto il tempo
d’impiego nell’ambito del medesimo
appalto

a riportare 2.459.997,6
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riporto 2.459.997,6

tratto Durando-Macchine
 
monitoraggio del traffico
70 70,00
incrocio via Mezzacapo
7 7,00
incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)
18 18,00
incrocio via Macchine
10 10,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
10 10,00
incrocio via Volta
6 6,00
incrocio via Varè
5 5,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
10 10,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
10 10,00
incrocio Bandiera-del Lavoratore
20 20,00
incrocio via del Lavoratore
12 12,00

m 178,00 33,84 6.023,5

587 A37 Esecuzione di spira di rilevazione
veicolare su asfalto compreso taglio,
posa del cavo elettrico, sigillatura con
emulsione bituminosa
tratto Durando-Macchine
 
monitoraggio del traffico
4,00 4,00
incrocio via Mezzacapo
1 1,00
incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)
3 3,00
incrocio via Macchine
2 2,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
1 1,00
incrocio via Volta
1 1,00
incrocio via Varè
1 1,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
1 1,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
1 1,00
incrocio Bandiera-del Lavoratore
1 1,00
incrocio via del Lavoratore
1 1,00

Cada

a riportare 2.466.021,2

17,00 357,88 6.084,0
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riporto 2.466.021,2

uno

588 A38 Cavo schermato per esecuzione spire
di rilevamento sez. 2x1,5 mmq3 volte il
perimetro di ogni spira
tratto Durando-Macchine
 
monitoraggio del traffico
6*4 24,00
incrocio via Mezzacapo
6 6,00
incrocio via Bandiera (DUE
COLLEGAMENTI)
6*3 18,00
incrocio via Macchine
6*2 12,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
6 6,00
incrocio via Volta
6 6,00
incrocio via Varè
6 6,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
6 6,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
6 6,00
incrocio Bandiera-del Lavoratore
6 6,00
incrocio via del Lavoratore
6 6,00
Linea collegamento al regolatore
 
tratto Durando-Macchine
 
monitoraggio del traffico
70 70,00
incrocio via Mezzacapo
7 7,00
incrocio via F.lli Bandiera (2
collegamenti)
18 18,00
incrocio via Macchine
10 10,00
incrocio via Bandiera-Benvenuto
10 10,00
incrocio via Volta
6 6,00
incrocio via Varè
5 5,00
incrocio via Bandiera-Tommaseo
10 10,00
incrocio via Mutilati del Lavoro
10 10,00
incrocio Bandiera-del Lavoratore
20 20,00
incrocio via del Lavoratore
12 12,00

a riportare 2.472.105,1
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riporto 2.472.105,1

ml 280,00 10,43 2.920,4

TOTALE vBF_Spire 15.027,9

pubblica illuminazione

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

589 A39 Scavo comprensivo di onere per
interramento cavidotto con mezzi
meccanici
strade laterali
1460,00 1.460,00
via F.lli Bandiera Bassa
220 220,00

m 1.680,00 35,00 58.800,0

590 A40 Scavo in teleguidata
strade laterali
4 4,00

a
corpo

4,00 2.500,00 10.000,0

591 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
strade laterali
1460,00*0,50*0,40 292,00
via F.lli Bandiera Bassa
220,00*0,50*0,40 44,00

mc 336,00 57,20 19.219,2

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

88.019,2

LAVORI COMPLEMENTARI

592   P2. 1. 39. 73 Fornitura e posa in opera di plinto
avente dimensioni 90x90x68 cm gettato
in opera o prefabbricato in cls
dimensionato per l'alloggiamento di
pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze
comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra,
completo di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato e/o gettato in opera 40x40
cm con chiusino in ghisa del tipo
carrabile se posto su marciapiede o in
ghisa camionabile se posto su sede
stradale, raccordato al plinto con

a riportare 2.563.044,7
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riporto 2.563.044,7

apposita tubazione diam. minimo
63mm, comprese le opere di scavo,
eseguito a mano o con mezzi
meccanici, reinterro, ogni eventuale
opera necessaria all'esecuzione
dell'opera, fornitura e posa in opera del
materiale necessario al ripristino della
pavimentazione con le stesse
caratteristiche di quella esistente il
trasporto del materiale di risulta alla
discarica autorizzata in conformità alle
normative vigenti, sono altresì compresi
gli oneri derivati dalla presenza di
eventuali sottoservizi o dalla presenza
di eventuali trovanti quali opere murarie
da demolire.
strade laterali
39 39,00
via F.lli Bandiera Bassa
7 7,00

cad 46,00 210,00 9.660,0

TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI 9.660,0

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

593   P2. 1.  8.  7.  7 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia
parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione
di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; -
Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min.
(prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -
Campo di temperatura: da -30°C a
60°C; - Rigidità dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm; - Conformità alle
norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 125mm
strade laterali
1460,00 1.460,00
via F.lli Bandiera Bassa
220,00 220,00

m 1.680,00 9,22 15.489,6

a riportare 2.588.194,3
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riporto 2.588.194,3

594   P2. 1.  8.  9.  2 POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo l'infilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int.
400x400x400mm
strade laterali
14 14,00
via F.lli Bandiera Bassa
2 2,00

cad 16,00 81,34 1.301,4

595   P2. 1.  8.  9.  9 POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo l'infilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.
Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
400x400mm
strade laterali
14 14,00
via F.lli Bandiera Bassa
2 2,00

cad 16,00 67,26 1.076,2

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

17.867,2

IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

596 P2. 1.  1.  2. 10 CAVO N07V-K Fornitura e posa in
opera entro cavidotti predisposti di cavo
N07V-K. Cavo idoneo per installazione
fissa entro tubo o canalina e per
cablaggio quadri elettrici.
Caratteristiche principali: - Cavo in
corda flessibile di rame rosso ricotto; -

a riportare 2.590.571,9
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Isolante in PVC qualità R2 non
propagante la fiamma; - Marcatura
riportante anche la sezione del cavo; -
Temperatura massima di
funzionamento: +70°C; - Temperatura
massima raggiungibile in regime di
cortocircuito: +160°C; - Tensione
nominale: 450/750 V; - Conformità alle
norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35,
CEI 20-37/2 e successive varianti; -
Conformità alle tabelle CEI-UNEL
35750; - Cavo a marchio IMQ o
equipollente. Nel prezzo a metro del
cavo si intendono mediamente
compensati i capicorda, gli sfridi e le
eventuali fascette di identificazione
della linea.
Cavo N07V-K sez. 1x16mmq
1460 1.460,00
220 220,00

m 1.680,00 2,39 4.015,2

597 P2. 1.  2.  1. 41 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto modulo
elastico (HEPR), qualità G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualità Rz e colore RAL 7035; -
Tensione nominale: 600/1000V; -
Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; -
Conformità alle norme CEI 20-22
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x16mmq
5840 5.840,00
880 880,00

a riportare 2.594.587,1
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m 6.720,00 3,12 20.966,4

598 P2. 1.  2.  1. 52 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto modulo
elastico (HEPR), qualità G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualità Rz e colore RAL 7035; -
Tensione nominale: 600/1000V; -
Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; -
Conformità alle norme CEI 20-22
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
470 470,00
92 92,00

m 562,00 2,75 1.545,5

599 P2. 1. 31.  3.  2 BRACCIO CURVO Fornitura di braccio
curvo singolo, doppio o triplo, a
seconda dei tipi, in lamiera a sezione
circolare di acciaio Fe 360 B, zincato
internamente ed esternamente per
immersione a caldo (secondo UNI-EN
40/4); ottenuto mediante formatura a
freddo di lamiera e successiva
saldatura longitudinale esterna
eseguita automaticamente su
maschera con procedimento ad arco
sommerso (secondo norme ANSI/AWS
D1.1 oppure UNI EN 10025).
Lunghezza del braccio come indicato
nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza
del braccio 2m, angolo di inclinazione
15°.
Braccio curvo singolo, lunghezza 2m

a riportare 2.617.099,0
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40 40,00
3 3,00

cad. 43,00 95,78 4.118,5

600 P2. 1. 38.  1.  2 DISPERSORE DI TERRA A CROCE
Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e
successive varianti. Caratteristiche
costruttive: - corpo profilato a croce in
acciaio zincato a caldo per
l'immersione (CEI 7-6), - piastra a
bandiera completa di morsetto
terminale in ottone per la connessione
di conduttori tondi o piatti; - dimensioni
minime: 50x50x5mm.
Dispersore a croce lunghezza 1.5m
23 23,00
3 3,00

cad. 26,00 31,41 816,7

601 P2. 1. 39. 21 Fornitura e posa di targhetta
identificativa del punto luce in materiale
plastico luminescente con indicata la
numerazione progressiva come da
campione dim. 20 x 6 cm.
43 43,00
7 7,00

cad. 50,00 8,27 413,5

602 P2. 1. 39. 62 Recupero di centro luminoso su
sostegno in c.a.c. rinforzato oppure in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio comprensivo di lievo d'opera
del centro luminoso, della linea ,
dell'armamento, del braccio, del
sostegno in c.a.c. rinforzato (con tiro in
testa di kg.300) oppure del sostegno in
acciaio tubolare oppure in acciaio a
traliccio, esclusa la demolizione del
blocco di fondazione, compreso il
ripristino del fondo stradale e/o del
marciapiede con materiali della stessa
tipologia ed il trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta.
35 35,00
6 6,00

cad. 41,00 83,00 3.403,0

603 P2. 1. 39. 67.  1 Fornitura di attacco a pipa verniciato
colore RAL 6005 costruito utilizzando
tubi saldati longitudinalmente ad
induzione UNI 7811 - ISO 4200, in
acciaio di qualità S235JR, munito di
anello di arresto per battuta a cima palo
diam. 70-76 mm, con fissaggio a grani,
comprensiva di quota parte di
lavorazione cima palo per bloccaggio
attacco a pipa. Nel prezzo si intende

a riportare 2.625.850,7
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comprensivo e compensato ogni onere
accessorio per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
attacco a pipa a 2 vie a 180°
1 1,00
1 1,00

cad. 2,00 42,00 84,0

604 P2. 1. 39. 86. 10 Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
di cui alla voce P2.1.39.41, con
marcatura CE, realizzato in acciaio S
235 JR EN 10025:93 saldati
elettricamente, zincato a caldo secondo
norme UNI, completo di asola entrata
cavi, nutser di messa a terra e asola
per morsettiera. Portello copri asola in
alluminio presso fuso, riportante il
marchio del costruttore del sistema di
illuminazione, verniciato a polveri
poliestere, completo di guarnizione e
morsettiera in resina poliammidica,
realizzata in classe II di isolamento,
con 1 fusibile di protezione. Verniciatura
realizzata con il seguente ciclo:
asportazione meccanica dei residui di
zinco, sgrassaggio 60°, risciacquo
acqua di rete, decapaggio acido 50°,
risciacquo acqua di rete, passivazione
dello zinco a base di zirconio 40°,
risciacquo acqua di rete, risciacquo
acqua demineralizzata, asciugatura in
forno 150°, verniciatura con polveri
poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovrà avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 “ 53156 “ 53151; dovrà garantire
resistenza alla corrosione della nebbia
salina per circa 800 ore (ISO EN 9227).
La verniciatura del palo completo dovrà
essere realizzata con polveri poliestere
colore grigio grafite effetto satinato,
come il corpo illuminante.
h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E
MORSETTIERA A 2 FUSIBILI

cad. 39,00 629,00 24.531,0

605 EA 6 ARMATURA STRADALE ITALO 1
STE-M 4.5-2M “FR” CL.1.
Fornitura e posa in opera di Armatura
con tecnologia LED per illuminazione
stradale prodotto da Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001, certificato secondo
L.R. Veneto n.17 e normativa UNI
10819, per applicazione a testapalo o
su sbraccio. Telaio inferiore in

a riportare 2.650.465,7
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pressofusione di alluminio, sul quale è
fissato il vetro piano temperato sp. 4
mm ad elevata trasparenza con
serigrafia decorativa atto a proteggere il
sistema ottico. Al telaio inferiore è
incernierata la copertura superiore in
alluminio pressofuso corredata di
sistema di dissipazione di calore
(struttura ad alette) e al suo interno
(completamente ispezionabile) sono
alloggiati il cablaggio elettrico, il
sezionatore di linea e la parte ottica
manutenzionabile in loco. Tra le due si
interpone una guarnizione poliuretanica
atta a garantire un grado di protezione
IP66 (ovvero protetto completamente
contro la penetrazione della polvere e
protetto contro le ondate).L’apparecchio
è dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio. Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio satinato semilucido cod. 2B.
Attacco per palo/braccio diametro da 60
mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a – 20° (su braccio) a
passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale. Gruppo ottico tipo ITALO 1
STE-M 4.5-2M “FR”, composto da
moduli LED ad alta efficienza e multi
layer, con temperatura di colore 4000°K
ed indice di resa cromatica CRI > 70.
Flusso nominale LED 5112 lm e flusso
apparecchio 4440 lm consumo effettivo
apparecchio 41,5W, avente
distribuzione di tipo asimmetrica
stradale urbana STE-M (apertura
media), classificazione fotometrica
“cut-off”, composta da nr. 2 moduli ottici
a riflessione con rendimento
ottimizzato, senza utilizzo di lenti per
l’orientamento del fascio luminoso
della sorgente LED. Ogni ottica è
composta da un unico riflettore, con
emissione fotometrica di forma
stradale con geometria variabile a
seconda dell’applicazione stradale
richiesta. Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico).Secondo la norma EN
62471 l’apparecchio rientra nella

a riportare 2.650.465,7
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categoria EXEMPT GROUP (assenza di
rischio fotobiologico).Efficienza del
sistema (comprensivo di perdite
dell’alimentatore e dell’ottica pari a 107
lm/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 – inclusi guasti
critici).Alimentatore elettronico
monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE
FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all’interno del vano cablaggio
su piastra facilmente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensità luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dell’impianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente è richiesto un
livello di illuminazione
inferiore.Corrente di alimentazione dei
LED a 525 mA con protezione termica,
in classe di isolamento 1, con
scaricatore a bordo (installato in
fabbrica). Disponibili prove surge fino a
10KV (in modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratori
certificato, secondo EN 61547.Norme di
riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compatibilità
elettromagnetica (EMC).Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).
9 9,00
5 5,00

cad 14,00 714,00 9.996,0

606 EA 7 ARMATURA STRADALE ITALO 1
STU-M 4.5-2M “DA” CL.1_ Fornitura e
posa in opera di Armatura con
tecnologia LED per illuminazione
stradale prodotto da Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001, certificato secondo
L.R. Veneto n.17 e normativa UNI
10819, per applicazione a testapalo o
su sbraccio. Telaio inferiore in
pressofusione di alluminio, sul quale è
fissato il vetro piano temperato sp. 4
mm ad elevata trasparenza con

a riportare 2.660.461,7
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serigrafia decorativa atto a proteggere il
sistema ottico.Al telaio inferiore è
incernierata la copertura superiore in
alluminio pressofuso corredata di
sistema di dissipazione di calore
(struttura ad alette) e al suo interno
(completamente ispezionabile) sono
alloggiati il cablaggio elettrico, il
sezionatore di linea e la parte ottica
manutenzionabile in loco. Tra le due si
interpone una guarnizione poliuretanica
atta a garantire un grado di protezione
IP66 (ovvero protetto completamente
contro la penetrazione della polvere e
protetto contro le ondate).L’apparecchio
è dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio.Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio satinato semilucido cod.
2B.Attacco per palo/braccio diametro da
60 mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a – 20° (su braccio) a
passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale.Gruppo ottico tipo ITALO 1
STU-M 4.5-2M “DA”, composto da
moduli LED ad alta efficienza e multi
layer, con temperatura di colore 4000°K
ed indice di resa cromatica CRI > 70.
Flusso nominale LED 3810 lm e flusso
apparecchio 3210 lm, consumo
effettivo apparecchio 32,5W, avente
distribuzione di tipo asimmetrica
stradale urbana STU-M (apertura
media), classificazione fotometrica
“cut-off”, composta da nr. 2 moduli ottici
a riflessione con rendimento
ottimizzato, senza utilizzo di lenti per
l’orientamento del fascio luminoso
della sorgente LED. Ogni ottica è
composta da un unico riflettore, con
emissione fotometrica di forma
stradale con geometria variabile a
seconda dell’applicazione stradale
richiesta. Fattore di potenza: > 0.9 (a
pieno carico).Secondo la norma EN
62471 l’apparecchio rientra nella
categoria EXEMPT GROUP (assenza di
rischio fotobiologico).Efficienza del
sistema (comprensivo di perdite

a riportare 2.660.461,7
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dell’alimentatore e dell’ottica pari a 99
lm/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 – inclusi guasti
critici).Alimentatore elettronico
monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE
FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all’interno del vano cablaggio
su piastra facilmente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensità luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dell’impianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente è richiesto un
livello di illuminazione inferiore.
Corrente di alimentazione dei LED a
525 mA con protezione termica, in
classe di isolamento 1, con scaricatore
a bordo (installato in fabbrica).
Disponibili prove surge fino a 10KV (in
modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratorio
certificato, secondo EN 61547. Norme
di riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compatibilità
elettromagnetica (EMC). Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).

cad 7,00 694,00 4.858,0

607 EA 8 ARMATURA STRADALE ITALO 1 STW
4.5-3M “FR” CL.1_ Fornitura e posa in
opera di Armatura con tecnologia LED
per illuminazione stradale prodotto da
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001,
certificato secondo L.R. Veneto n.17 e
normativa UNI 10819, per applicazione
a testapalo o su sbraccio.Telaio
inferiore in pressofusione di alluminio,
sul quale è fissato il vetro piano
temperato sp. 4 mm ad elevata
trasparenza con serigrafia decorativa
atto a proteggere il sistema ottico.Al
telaio inferiore è incernierata la
copertura superiore in alluminio
pressofuso corredata di sistema di
dissipazione di calore (struttura ad

a riportare 2.665.319,7
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alette) e al suo interno (completamente
ispezionabile) sono alloggiati il
cablaggio elettrico, il sezionatore di
linea e la parte ottica manutenzionabile
in loco. Tra le due si interpone una
guarnizione poliuretanica atta a
garantire un grado di protezione IP66
(ovvero protetto completamente contro
la penetrazione della polvere e protetto
contro le ondate).L’apparecchio è
dotato di valvola per la stabilizzazione
della pressione, sia per il vano ottico
sia per il vano cablaggio.Verniciatura
realizzata con polveri poliestere, previo
processo di fosfocromatazione o
equivalente trattamento di rivestimento
nanoceramico, che garantisce una
resistenza alla corrosione di 800 ore in
nebbia salina secondo la norma EN
ISO 9227, colore telaio e copertura
grigio satinato semilucido cod.
2B.Attacco per palo/braccio diametro da
60 mm, con regolazione fino a + 20°
(testapalo) e fino a – 20° (su braccio) a
passi di 5°, in modo da mantenere la
posizione dell’apparecchio sempre
orizzontale.Gruppo ottico tipo ITALO 1
STW 4.5-3M “FR”, composto da moduli
LED ad alta efficienza e multi layer, con
temperatura di colore 4000°K ed indice
di resa cromatica CRI > 70. Flusso
nominale LED 7668 lm e flusso
apparecchio 6590 lm consumo effettivo
apparecchio 54,5W, avente
distribuzione di tipo asimmetrica
stradale urbana STW (apertura media),
classificazione fotometrica “cut-off”,
composta da nr. 3 moduli ottici a
riflessione con rendimento ottimizzato,
senza utilizzo di lenti per l’orientamento
del fascio luminoso della sorgente
LED. Ogni ottica è composta da un
unico riflettore, con emissione
fotometrica di forma stradale con
geometria variabile a seconda
dell’applicazione stradale richiesta.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno
carico).Secondo la norma EN 62471
l’apparecchio rientra nella categoria
EXEMPT GROUP (assenza di rischio
fotobiologico).Efficienza del sistema
(comprensivo di perdite
dell’alimentatore e dell’ottica pari a 107
lm/W).Vita gruppo ottico (Ta=25°C a
525mA, 100.000hr L80, TM21 ovvero
70.000 a B20L80 – inclusi guasti
critici).Alimentatore elettronico

a riportare 2.665.319,7
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monocanale dimmerabile
pre-programmato “OPZIONE
FULL-RANGE DA”, che funziona con la
presenza del regolatore di flusso ma si
riduce come da suo profilo di
dimmerazione predefinito (riduzione del
flusso luminoso di circa il 30% per 6
ore (dalle 24:00 alle 06:00)), con
marchio ENEC, alimentato a 220-240V,
alloggiato all’interno del vano cablaggio
su piastra facilmente estraibile,
programmato con un profilo di
massima intensità luminosa nelle
prime e nelle ultime ore di accensione
dell’impianto, riducendo i consumi
energetici nelle ore centrali della notte
quando frequentemente è richiesto un
livello di illuminazione inferiore.
Corrente di alimentazione dei LED a
525 mA con protezione termica, in
classe di isolamento 1, con scaricatore
a bordo (installato in fabbrica).
Disponibili prove surge fino a 10KV (in
modo comune ed in modo
differenziale), effettuate dal laboratori
certificato, secondo EN 61547.Norme di
riferimento: EN 60598-1, EN
60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN
61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262.
Marcatura CE. Compatibilità
elettromagnetica (EMC).Garanzia fino a
5 anni (compilando il form).
31 31,00
3 3,00

cad 34,00 784,00 26.656,0

608 EA 9 CODOLO SMONTABILE MODELLO
COD200089I2V_ Fornitura e posa in
opera di Codolo smontabile modello
COD200089I2V, idoneo per il fissaggio
sul fusto del palo su diametro
60-102mm tramite mezza luna, prodotto
dalla ditta Cml S.r.l., realizzato con tubo
in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN
10025) prodotto con procedimento
ERW omologato, avente sporgenza
200mm, diametro 60mm, spessore
3mm, angolo di inclinazione 2° e peso
1,2Kg.
Protezione contro la corrosione
mediante zincatura a caldo di tutti gli
elementi componenti, eseguita in
conformità alla normativa UNI EN 1461
e successivamente verniciato RAL
6005. Verniciatura realizzata con il
seguente ciclo: asportazione

a riportare 2.691.975,7
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meccanica dei residui di zinco,
sgrassaggio, risciacquo acqua di rete,
decapaggio acido, risciacquo acqua di
rete, passivazione dello zinco a base di
zirconio, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno, verniciatura con
polveri poliestere. La verniciatura dovrà
avere spessore medio 70/80 micron e
soddisfare le norme DIN 53152 –
53156 – 53151; dovrà garantire
resistenza alla corrosione della nebbia
salina per circa 1000 ore, come da
norma ASPM-B-117-61. I bracci sono
costruiti in conformità alla norma UNI
EN 40-5 e alle norme collegate:
Tolleranze dimensionali secondo UNI
EN 40-2, materiali UNI EN 40-5,
specifica dei carichi caratteristici UNI
EN 40-3-1, verifica mediante calcolo
UNI EN 40-3-3, protezione della
superficie UNI EN 40-4.

cad 7,00 37,00 259,0

609 EA 12 OPERE ACCESSORIE per il
mantenimento della illuminazione
Pubblica accesa anche durante le
lavorazioni di cantiere.
1.4 1,40
 

a
corpo

1,40 5.000,00 7.000,0

610 AA1.A Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
illuminante, con marcatura CE,
realizzato in acciaio S 235 JR EN
10025:93 saldati elettricamente, zincato
a caldo secondo norme UNI, completo
di asola entrata cavi, nutser di messa a
terra e asola per morsettiera. Portello
copri asola in alluminio presso fuso,
riportante il marchio del costruttore del
sistema di illuminazione, verniciato a
polveri poliestere, completo di
guarnizione e morsettiera in resina
poliammidica, realizzata in classe II di
isolamento, con 1 fusibile di protezione.
Verniciatura realizzata con il seguente
ciclo: asportazione meccanica dei
residui di zinco, sgrassaggio 60°,
risciacquo acqua di rete, decapaggio
acido 50°, risciacquo acqua di rete,
passivazione dello zinco a base di
zirconio 40°, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno 150°, verniciatura

a riportare 2.699.234,7
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con polveri poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovrà avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 – 53156 – 53151; dovrà
garantire resistenza alla corrosione
della nebbia salina per circa 800 ore
(ISO EN 9227). La verniciatura del palo
completo dovrà essere realizzata con
polveri poliestere colore grigio grafite
effetto satinato, come il corpo
illuminante.H = 9,8 m COMPLETO DI
PORTINA E MORSETTIERA A 2
FUSIBILI
2 2,00

Cada
uno

2,00 779,00 1.558,0

611 AA1.B Fornitura e posa in opera di Sostegno
cilindrico rastremato, per apparecchio
illuminante, con marcatura CE,
realizzato in acciaio S 235 JR EN
10025:93 saldati elettricamente, zincato
a caldo secondo norme UNI, completo
di asola entrata cavi, nutser di messa a
terra e asola per morsettiera. Portello
copri asola in alluminio presso fuso,
riportante il marchio del costruttore del
sistema di illuminazione, verniciato a
polveri poliestere, completo di
guarnizione e morsettiera in resina
poliammidica, realizzata in classe II di
isolamento, con 1 fusibile di protezione.
Verniciatura realizzata con il seguente
ciclo: asportazione meccanica dei
residui di zinco, sgrassaggio 60°,
risciacquo acqua di rete, decapaggio
acido 50°, risciacquo acqua di rete,
passivazione dello zinco a base di
zirconio 40°, risciacquo acqua di rete,
risciacquo acqua demineralizzata,
asciugatura in forno 150°, verniciatura
con polveri poliestere qualicoat e
polimeralizzazione 190°. La verniciatura
dovrà avere uno spessore medio di 70
micron e soddisfare le norme DIN
53152 – 53156 – 53151; dovrà
garantire resistenza alla corrosione
della nebbia salina per circa 800 ore
(ISO EN 9227). La verniciatura del palo
completo dovrà essere realizzata con
polveri poliestere colore grigio grafite
effetto satinato, come il corpo
illuminante.H = 7,8 m COMPLETO DI
PORTINA E MORSETTIERA AD 2
FUSIBILI
5 5,00

a riportare 2.700.792,7



Pag. 221
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO
pubblica illuminazione - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.700.792,7

Cada
uno

5,00 581,00 2.905,0

612 IP.01 Fornitura e posa in opera di palo per
illuminazione pubblica troncoconico
poligonale regolare (9 lati) a sicurezza
passiva di tipo cedevole in acciaio ad
alta resistenza classe 340LA di
spessore pari a 2 mm (Snervamente
minimo = 4000 Mpa), marcato CE
secondo il D.M. n° 233 del 28.06.2011,
e conforme alla normative UNI EN
12767 e UNI EN 40, con classe di
sicurezza ed assorbimento di energia
pari a 100-HE-3, zincato e verniciato a
polveri con colore a scelta della D.L.,
completo di asola portamorsettiera,
portella ed asola di ingresso cavi e di
altezza fuori terra identica al palo
esistente in acciaio che andrà a
sostituire. Nel prezzo si intende altresì
compreso:
- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palo/armatura a norma UNI
EN 40 fornite dal costruttore.
- il riposizionamento degli sbracci e
delle armature stradali esistenti
precedentemente recuperate dallo
smantellamento del palo esistente (lo
smantellamento del palo esistente con
recupero degli sbracci e delle armature
stradali sarà compensato a parte con
specifico prezzo di elenco) sulla testa
del nuovo palo ed il loro cablaggio
compresa l’eventuale sostituzione dei
fili elettrici;
- il riposizionamento della morsettiera
esistente completa di fusibili ed il suo
eventuale adattamento alla nuova
portamorsettiera;
- il rivestimento della parte di palo
annegata nella struttura di fondazione
con uno strato di guaina
termorestringente che dovrà uscire dal
piano campagna per almeno 15 cm
- eventuali altri cablaggi e qualsiasi
altro onere, lavorazione, materiale
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte ed il corpo
illuminante perfettamente funzionante e
ricollegato all’impianto esistente.
2 2,00

Cada
uno

2,00 1.280,00 2.560,0

613 IP.02 Fornitura e posa in opera di palina
semaforica troncoconica poligonale

a riportare 2.706.257,7
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regolare (9 lati) a sicurezza passiva di
tipo cedevole in acciaio ad alta
resistenza classe 340LA di spessore
pari a 2 mm (Snervamente minimo =
4000 Mpa), marcata CE secondo il D.M.
n° 233 del 28.06.2011, e conforme alla
normative UNI EN 12767 e UNI EN
12899, con classe di sicurezza ed
assorbimento di energia pari a
100-NE-2, zincata e verniciata a polveri
con colore a scelta della D.L., completa
di asola portamorsettiera, portella ed
asola di ingresso cavi e di altezza fuori
terra identica alla palina esistente in
acciaio che andrà a sostituire. Nel
prezzo si intende altresì compreso:
- certificazioni e relazione di calcolo del
complesso palina/apparecchi
semaforici fornite dal costruttore.
- il riposizionamento degli eventuali
sbracci e delle lanterne semaforiche
esistenti precedentemente recuperate
dallo smantellamento della palina
esistente (lo smantellamento della
palina esistente con recupero degli
eventuali sbracci e delle lanterne
semaforiche sarà compensato a parte
con specifico prezzo di elenco) sulla
testa della nuova palina ed il loro
cablaggio compresa l’eventuale
sostituzione dei fili elettrici;
- il riposizionamento della morsettiera
esistente completa di fusibili ed il suo
eventuale adattamento alla nuova
portamorsettiera;
- il rivestimento della parte di palina
annegata nella struttura di fondazione
con uno strato di guaina
termorestringente che dovrà uscire dal
piano campagna per almeno 15 cm;
- l’eventuale riprogrammazione della
centralina semaforica;
- eventuali altri cablaggi e qualsiasi
altro onere, lavorazione, materiale
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e l’apparecchio
semaforico perfettamente funzionante e
ricollegato all’impianto esistente.
1 1,00

Cada
uno

1,00 875,00 875,0

TOTALE IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

116.560,8

TOTALE pubblica illuminazione 232.107,2

a riportare 2.707.132,7
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Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA

SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA –
ECC.

614   P3. 2.  7.  2 Scavo speciale per condutture di cavi in
genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la demolizione
di eventuali trovanti, il rinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente
dallo stesso o con altro materiale già
fornito a pi' d'opera e compensato a
parte, nonch' il trasporto del materiale
di risulta alle discariche in conformità
alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici per
sezioni fino a 0,40 mq.
tratto F.lli Bandiera – Bottenigo
5 5,00
tratto F.lli Bandiera – Berna
5 5,00
tratto Ghega – dell’Elettricità
5 5,00
tratto dell’Elettricità – Volta
15 15,00
tratto F.lli Bandiera – delle Macchine
5 5,00
tratto delle Macchine – dell’Elettricità
5 5,00
tratto della Pila – dell’Elettricità
5 5,00
Via Manara
30 30,00

m 75,00 7,34 550,5

615   P3. 2.  7.  5 Scavo speciale per condutture di cavi in
genere in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la demolizione
di eventuali trovanti, il rinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente
dallo stesso o con altro materiale già
fornito a pi' d'opera e compensato a
parte, nonch' il trasporto del materiale
di risulta alle discariche in conformità
alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici per
sezioni oltre 0,60 ,q. con profondità
massima 1,20 mq.
tratto F.lli Bandiera – Bottenigo
5 5,00
tratto F.lli Bandiera – Berna
5 5,00
tratto Ghega – dell’Elettricità

a riportare 2.707.683,2
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5 5,00
tratto dell’Elettricità – Volta
5 5,00
tratto F.lli Bandiera – delle Macchine
5 5,00
tratto delle Macchine – dell’Elettricità
5 5,00
tratto della Pila – dell’Elettricità
5 5,00
Via Manara
5 5,00

m 40,00 12,83 513,2

616 A2 Tariffa per il conferimento a impianto di
recupero di materiale di cui al codice
CER 170504 ‘terre e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 170503
75*0,5*0,7 26,25
40*0,5*1,0 20,00

mc 46,25 57,20 2.645,5

TOTALE SCAVI - DRENAGGI –
DISCARICA – ECC.

3.709,2

STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.

617 A41 Supplemento per riempimento di scavo
per telecomunicazioni con malta
cementizia autolivellante tipo Geomix
nuova rete di acque meteoriche
115,00 115,00

ml 115,00 16,00 1.840,0

TOTALE STESA DI INERTI - RILEVATI –
ECC.

1.840,0

TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI

618   P2. 1.  8.  7.  3 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER
POSA INTERRATA Fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile a doppia
parete (liscio all'interno, corrugato
all'esterno), adatto per la realizzazione
di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; -
Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min.
(prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; -
Campo di temperatura: da -30°C a
60°C; - Rigidità dielettrica: superiore a
800kV/cm; - Resistenza d'isolamento:

a riportare 2.712.681,9
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superiore a 100Mohm; - Conformità alle
norme: NF C 68-171 (French Standard).
Fornitura completa di sonda tirafilo,
manicotti di giunzione e di ogni onere
accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato.
Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 63mm
115 115,00

m 115,00 4,07 468,1

619   P2. 1.  8.  9.  3 POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo l'infilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int.
500x500x600mm
tratto F.lli Bandiera – Bottenigo
1 1,00
tratto F.lli Bandiera – Berna
1 1,00
tratto Ghega – dell’Elettricità
2 2,00
tratto dell’Elettricità – Volta
1 1,00
tratto F.lli Bandiera – delle Macchine
1 1,00
tratto delle Macchine – dell’Elettricità
1 1,00
tratto della Pila – dell’Elettricità
1 1,00
Via Manara
2 2,00

cad 10,00 122,52 1.225,2

620   P2. 1.  8.  9. 10 POZZETTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo armato, di
spessore non inferiore a 10mm, con o
senza fondo, con telaio per supporto
del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo
comprensivo di oneri per la formazione
del piano d'appoggio, lo scavo, la
formazione dei fori e la loro sigillatura
dopo l'infilaggio delle tubazioni, il
reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali.

a riportare 2.714.375,2
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Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
500x500mm
tratto F.lli Bandiera – Bottenigo
1 1,00
tratto F.lli Bandiera – Berna
1 1,00
tratto Ghega – dell’Elettricità
2 2,00
tratto dell’Elettricità – Volta
1 1,00
tratto F.lli Bandiera – delle Macchine
1 1,00
tratto delle Macchine – dell’Elettricità
1 1,00
tratto della Pila – dell’Elettricità
1 1,00
Via Manara
2 2,00

cad 10,00 116,70 1.167,0

621   P2. 1.  8. 10.  1 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO
NON FILETTABILE Fornitura e posa in
opera di tubo in acciaio zincato con
procedimento Sendzimir non filettabile.
Caratteristiche: - Tenuta stagna del
sistema: IP67; - Continuità elettrica del
sistema: resistenza <0,05ohm/m; -
Marcatura IMQ o epuipollente; -
Conformità alle norme: CEI 23-25, CEI
23-28 e successive varianti. Fornitura
completa di raccordi, curve, riduzioni,
collari di fissaggio e di messa a terra,
accessori di fissaggio e di ogni altro
onere accessorio per dare il prodotto
perfettamente installato.
Tubo rigido diam. 12mm
100 100,00

m 100,00 7,33 733,0

622   F4.13.126 Nastro di segnalazione della larghezza
minima di cm. 10, con stampigliata la
scritta "ATTENZIONE CAVI", da posare
sopra l'incamiciatura di calcestruzzo
delle tubazioni.
115 115,00

m 115,00 0,20 23,0

TOTALE TUBAZIONI E MANUFATTI
DIVERSI

3.616,3

IMPIANTI FIBRA OTTICA E
VIDESORVEGLIANZA

623 EA 14 Verifica operativa del sottosuolo
preventiva alla posa delle tubazioni per

a riportare 2.716.298,2
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telecomunicazioni. Comprensivo di
esecuzione di rilievo con georadar ove
necessario ed esecuzione di saggi.

m 115,00 0,80 92,0

624 EA 16 Ispezione e pulizia interna delle
tubazioni della rete di pubblica
illuminazione esistenti da eventuale
terriccio o altro materiale accumulatosi
nel tempo, previa posa di cavi per
telecomunicazioni, consistente in:
apertura, chiusura, svuotamento e
pulizia completa dei pozzetti e delle
tubazioni dell'infrastruttura ospitante
mediante l'utilizzo di appositi mezzi
meccanici o manualmente,
comprensivo di ogni onere per la
riparazione di eventuali guasti alla rete
dei sottoservizi ospitante.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
250,00 250,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
150,00 150,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
160,00 160,00
via dell'Elettricità/ via Volta
150,00 150,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
100,00 100,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
300,00 300,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
210,00 210,00
via Manara
350,00 350,00

m 1.670,00 1,50 2.505,0

625 EA 17 Solo fornitura di cavo ottico
completamente dielettrico (privo di
armatura metallica), idoneo per posa in
esterno e/o interno in canalizzazioni e/o
tubazioni, contentente 12 fibre ottiche
SMR, con guaina interna in polietilene
del tipo a bassa densità e guaina
esterna in polietilene ad alta densità
(colore grigio) , struttura a tubetti,
rivestimento secondario di tipo loose
per ciascun tubeto con doppia
protezione antiroditore costituita da filati
di vetro, impermeabili all'umidità (water
blocking). E' compresa nel prezzo,
l'identificazione di ogni cavo, prevista
dalle vigenti norme in materia,
meidante marcatura della guaina
esterna ad intervalli di 1 metro,
riportante la lunghezza della pezzatura
del cavo. I cavi dovranno rispondere

a riportare 2.718.895,2
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alla normativa CEI EN 60794-3, mentre
le fibre ottiche dovranno rispondere alla
normativa ITU-T G.652/D.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
260,00 260,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
180,00 180,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
420,00 420,00
via dell'Elettricità/ via Volta
420,00 420,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
20,00 20,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
360,00 360,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
270,00 270,00
via Manara
500,00 500,00

m 2.430,00 1,40 3.402,0

626 EA 18 Posa di cavo ottico di qualunque
potenzialità in tubazione consistente in:
apertura e chiusura dei pozzetti; posa
del cavo all’interno del tubo a mano o
con argani di tiro; fornitura e posa delle
targhette per il riconoscimento del cavo;
sistemazione della scorta del cavo nei
pozzetti. Sono compresi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
260,00 260,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
180,00 180,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
420,00 420,00
via dell'Elettricità/ via Volta
420,00 420,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
20,00 20,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
360,00 360,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
270,00 270,00
via Manara
500,00 500,00

m 2.430,00 2,00 4.860,0

627 EA 19 Fornitura di quadro in poliestere con
porta cieca munita di serratura, IP 65,
dimensioni 310x425x160 o superiore,
munita di serratura con maniglia: -
piastra di fondo forata, in materiale
isolante, adatta alla dimensione del
quadro; - barra din 35 in acciaio zincato
per quadro; - Accessori vari per quadro

a riportare 2.727.157,2
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(staffe fissaggio a parete, pressacavi
plastici, chiave triangolare, ...); -
interruttore automatico magnetotermico
4.5 kA; - limitatore di sovratensione VD
230-20; - Morsettiera terminale
passnte; - morsettiera terminale di
terra; - presa standard ita/de con
schermo di sicurezza 250 V ac-2PT+T
16A Bivalente - P30-P17- 2 Moduli
system white; - supporpo per
montaggio componenti serie system
guida Din - 2 posti - 3 moduli Din; -
Termostato gemellato; - riscaldatore a
semiconduttore anticondensa AC/DC
120-240V 8W; - griglia aerazione
plastica 140X170.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 8,00 350,00 2.800,0

628 EA 20 Fornitura e posa di cavo UTP del tipo
cat. 5/e posato in cavidotti e/o tesata
aerea completo di accessori.
Il cavo dovrà avere le seguenti
caratteristiche: - Cavo UTP a 4 coppie,
conduttore in rame rosso 24 AWG
unifilare, isolato in polipropilene,
conduttori uniti, guaina in pvc flessibile
marcata ad intervalli regolari. Supporta
le attuali applicazioni di categoria 5 e
5E quali 100BaseT, 100BaseTX,
100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM
622 e Gigabit Ethernet. - Caratteristiche
fisiche: campo di temperatura: da -20 a
+80 °C, tipo isolamento: polipropilene,
tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg,
diametro conduttore min: 0,51 mm,
diametro isolamento min: 1,06 mm,
peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min.
raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro
nominale: 7,0 mm, specifiche di
riferimento: ISO/IEC 11801 cat 5
TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661,

a riportare 2.729.957,2
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cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E;
- comportamento alla fiamma: ul 1581
vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3
- CEI 20-22); - Codice colore: coppia 1:
bianco/blu e blu, coppia 2:
bianco/arancio e arancio, coppia 3:
bianco/verde e verde, coppia 4:
bianco/marrone e marrone; -
Caratteristiche elettriche: massima
tensione operativa 300 Vrms, capacita'
nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di
propagazione nominale: 66%, delay a
100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg.
per frequenza di 100 MHz, con metodo
di misura in tecnica 'sweep'); -
Impedenza Tipica: 100+/-7%.
Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. Rl
Tipica: 30 dB. Rl Minima: 21 dB. Tipico
ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33
dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica
attenuazione 17,8 dB/100m; - Posto in
opera entro tubazioni o canali esistenti,
compresi collegamenti, certificazioni ed
ogni altro onere e accessorio.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
3 * 90,00 270,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
90,00 90,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
90,00 90,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 * 90,00 360,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
4 * 90,00 360,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 * 90,00 360,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
90,00 90,00
via Manara
2 * 90,00 180,00

m 1.800,00 4,25 7.650,0

629 M   P2. 1.  2.  1.
52

CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e
posa in opera di cavo elettrico per
energia e segnalamento FG7(O)R
0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame
flessibile, privo di stagnatura, previo
speciale processo di vulcanizzazione
dell'isolamento. - Isolamento in gomma
etilen-propilenica ad alto modulo
elastico (HEPR), qualità G7; -
Riempitivo in estruso di materiale non
igroscopico; - Cavo non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di
fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di
qualità Rz e colore RAL 7035; -
Tensione nominale: 600/1000V; -

a riportare 2.737.607,2
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Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo
a trazione massimo: 5kg/mmq di
sezione del rame; - Raggio di curvatura
minimo: 4 volte il diametro esterno; -
Temperatura caratteristica: 90°C; -
Temperatura massima di cortocircuito:
fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; -
Conformità alle norme CEI 20-22
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle
tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; -
Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel
compenso si intendono compensati gli
sfridi, le targhette d'identificazione, il
cablaggio alle apparecchiature, quota
parte dei morsetti di attestazione e tutti
gli oneri accessori per dare la fornitura
collegata a regola d'arte.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
1000 1.000,00

m 1.000,00 2,75 2.750,0

630 EA 21 Telecamera di rete a cupola PTZ ad
alte prestazioni, con HDTV 1080p e
zoom ottico 30x. Consente il
monitoraggio video ad alta definizione
delle aree interne ed esterne con
dettagli in ingrandimento. Ha una
capacità di rotazione a 360° senza
fermo meccanico, per un rapido
riposizionamento della telecamera e la
registrazione fluida e continua di un
oggetto.
Inoltre deve essere pienamente
compatibile con la piattaforma già in
uso alla Polizia Municipale del Comune
di Venezia, basata su NVR con
piattaforma Avigilon Control Centre v.
5.10.xx
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
1_ Caratteristiche dei sensori e
strumenti ottici: - sensore Progressive
Scan sensibile all'infrarosso; - filtro IR
rimovibile e funzioni per le riprese
diurne/notturne; - è conforme o supera
le seguenti specifiche di illuminazione:
0,2 lux a 30 IRE F1.6 (colore) - 0,01 lux
a 30 IRE F1.6 (N/B) - 0,25 lux a 50 IRE
F1.6 (colore) - 0,02 lux a 50 IRE F1.6
(N/B); - zoom ottico 30x; - zoom digitale
12x;
2_ Caratteristiche dell'immagine: -
bilanciamento del bianco automatico e
manuale; - dispone di un otturatore
elettronico; - funzione Wide Dynamic
Range - Forensic Capture, fornendo un
intervallo dinamico fino a 120dB; -
otturatore elettronico funzionante

a riportare 2.740.357,2
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nell'intervallo compreso tra 1/66500 e 2
secondi; - compensazione della
retroilluminazione; - stabilizzazione
elettronica delle immagini; - funzione
per l'ottimizzazione in condizioni di
scarsa illuminazione;
3_ Video: - fornisce
contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 e, su
quest'ultimo, comprende le funzioni
Unicast e Multicast e supporta sia la
trasmissione in bit massima (MBR)
che variabile (VBR); - progettata per
fornire flussi video in: HDTV 1080p
(1920x1080) 25/30 fps 50/60 Hz - HDTV
720p (1280x720), 50/60 fps 50/60 Hz; -
La telecamera supporta H.264 con
controllo automatico della velocità in bit
con adattamento alla scena con ROI
dinamico automatico per ridurre la
velocità in bit per le regioni senza
priorità al fine di ridurre i requisiti di
larghezza di banda e di archiviazione;
4_ Audio: La telecamera fornisce
l'audio full duplex bidirezionale e
supporta le seguenti codifiche: AAC LC
a 8/16 kHz - G.711 PCM a 8 kHz -
G.726 ADPCM a 8 kHz
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 6,00 1.990,00 11.940,0

631 EA 22 Telecamera di rete fissa bullet, da
esterno, con illuminazione IR integrata,
zoom 18x e risoluzione HDTV 1080 p,
messa a fuoco automatica. Deve
essere in grado di coprire grandi
distanze, offrendo sia ampie
panoramiche sia immagini dettagliate
per l'identificazione. Inoltre, deve offrire
un'ottimale inquadratura in presenza di
scene strette e verticali o lunghi
perimetri.
Inoltre deve essere pienamente
compatibile con la piattaforma già in
uso alla Polizia Municipale del Comune
di Venezia, basata su NVR con

a riportare 2.752.297,2
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piattaforma Avigilon Control Centre v.
5.10.xx
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
1_ Caratteristiche dei sensori e
strumenti ottici: - sensore megapixel
Progressive Scan sensibile
all'infrarosso; - fornisce immagini fino a
0,5 lux a colori e a 0,04 lux in bianco e
nero senza illuminazione IR attiva; -
obiettivo che offre la funzione zoom
ottico 18x e zoom digitale 12x;
2_ Caratteristiche dell'immagine: -
bilanciamento del bianco automatico e
manuale; - dispone di un otturatore
elettronico; - valori di esposizione
automatici e definibili manualmente; -
'tturazione massima configurabile
nell'intervallo compreso tra 1/28000
secondi e 2 secondi; - compensazione
della retroilluminazione; - funzione Wide
Dynamic Range (WDR) - contrasto
dinamico; - rotazione dell'immagine.
La telecamera supporta valori definibili
manualmente o automatici per: • Livello
colore • Luminosità • Nitidezza •
Contrasto
3_ Video: La telecamera deve fornire
contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 ed è progettata
per offrire almeno due flussi video in
HDTV 1080p a un massimo di 30
fotogrammi al secondo (modalità 60
Hz) o 25 fotogrammi al secondo
(modalità 50 Hz) utilizzando H.264 o
Motion JPEG. L'implementazione H.264
comprende le funzioni Unicast e
Multicast e supporta sia la
trasmissione in bit fissa (CBR) che
variabile (VBR).
4_ Audio:La telecamera fornisce l'audio
full duplex bidirezionale e supporta le
seguenti codifiche: AAC LC a 8/16 kHz -
G.711 PCM a 8 kHz - G.726 ADPCM a 8
kHz.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 4,00
via Manara
1 1,00
 

cad 14,00 1.175,00 16.450,0

a riportare 2.768.747,2
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632 EA 23 Solo posa di staffa, compensate a
parte, adatta al montaggio dell'apparato
(Access Point/Telecamera). Nel prezzo
è comprensiva la minuteria per il
fissaggio a parete o su palo (di VS
fornitura) e della attrezzature per la
posa in quota. Sono compresi tutti gli
oneri per realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 4,00
via Manara
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 20,00 75,00 1.500,0

633 EA 24 Solo posa di telecamera o antenna wifi
(fornitura compensata a parte) su staffa
già montata. Nel prezzo è comprensiva
di collegamento elettrico e/o di cavo
UTP. Sono comprensivi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 4,00
via Manara
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

a riportare 2.770.247,2
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1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 20,00 75,00 1.500,0

634 EA 25 Supporto a palo per telecamera dome
ptz, incluso di tutti gli accessori
necessari all'installazione a regola
d'arte
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 6,00 90,00 540,0

635 EA 26 Adattatore a Palo per telecamera fissa:
Staffa per palo con fasce d'acciaio
dimensionate al diametro del palo e
completa di tutti gli accessori necessari
all'installazione a regola d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3 3,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 4,00
via Manara
1 1,00

cad 14,00 175,00 2.450,0

636 EA 27 Alimentatore PoE a una porta,IEEE
802.3af/802.3at Type 1 – Class 3, o
comunque adeguato all'assorbimento
elettrico della telecamera scelta.
Installazione a parete, a scaffale o su
guida DIN con una piastra accessoria.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
3 3,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4 4,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

a riportare 2.774.737,2
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4 4,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4 4,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
2 2,00

cad 20,00 125,00 2.500,0

637 EA 28 Licenza Software Avigilon Control
Center Software with HDSM Technology
?Enterprise? edition per la gestione di
1 Flusso Video in Registrazione.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2*2 4,00
via dell'Elettricità/ via Volta
4*2 8,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
3*2 6,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
4*2 8,00
via Manara
1*2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1*2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1*2 2,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1*2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1*2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1*2 2,00
via Manara
1*2 2,00

cad 40,00 234,00 9.360,0

638 EA 29 Registratore video su rete (NVR) HD,
piattaforma ad alte prestazioni e
compatibile con il sistema già in uso
alla Centrale Operativa della Polizia
Municipale del Comune di Venezia.
- Precaricato e configurato con il
software per registratori video su rete in
alta definizione Avigilon Control Center
capacità di registrazione reale fino a 84
TB per un'archiviazione video di lungo
termine
- Registrazione di un massimo di 300
streaming da telecamere in alta
definizione per supportare qualunque
sistema di sorveglianza aziendale di
grandi dimensioni
- Componenti sostituibili a caldo per
preservare le funzioni di registrazione
video e riproduzione anche in caso di
mancato funzionamento di più

a riportare 2.786.597,2
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componenti
- Separazione dei volumi del sistema
operativo e dell'archiviazione video per
consentire manutenzione indipendente
senza causare interruzioni
- Chassis di installazione rack a 2U con
guide a scorrimento e braccio di
gestione cavi, per interventi di
manutenzione più agevoli
MODELLO RICHIESTO
HD-NVR3-PRM-84TB AVENTE LE
SEGUENTI CARATTERISTICHE: HD
NVR Premium da 84 TB con Licenza
Microsoft Windows Server 2012 R2 per
sistemi integrati e Licenza Avigilon
Control Center Enterprise; Processore
Intel Xeon E5-2620 V3 da 2,4 GHz,
cache da 15 MB; Uscita Video 2 VGA;
Capacità di registrazione 96 T B grezzi,
84 TB effettivi (Raid 6); Connessione di
rete 2 porte SFP+da 10 GbE - 4x porte
RJ-45 da 1GbE (1000 Base-T);
Alimentazione Ridondata, sostituibile a
caldo.

cad 1,00 23.000,00 23.000,0

639 EA 30 Switch ethernet industriale managed,
installazione a barra din, con le
seguenti caratteristiche:
- almeno 4 porte 10/100BaseTX RJ-45
Ports; - due porte fibra 100BaseFX
Singlemode 20km con connettore SC; -
temperatura di esercizio da -40 a 75° C;
- Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex
e MDIX
- Tecnologia store-and-forward; -
alimentazione ridondata (10-30 VDC); -
2048 MAC Addresses; - Standards:
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w,
802.1p, 802.1Q;
1_ Caratteristiche di gestione:
SNMPv1/v2/v3; RMON; DHCP Server;
SNTP; TFTP; STP; RSTP;
QoS/CoS/ToS/DS; IGMPv1/v2; VLAN
(tag and port based); HTTP/ HTTPS
(SSL and TLS); Telnet; SSH;
Modbus/TCP; CLI Interface.
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00

cad 4,00 1.000,00 4.000,0

a riportare 2.813.597,2
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640 EA 31 Switch ethernet industriale managed,
installazione a barra din, con le
seguenti caratteristiche:
- almeno 3 porte 10/100BaseTX RJ-45
Ports; - due porte fibra 100BaseFX
Singlemode 20km con connettore SC; -
temperatura di esercizio da -40 a 75° C;
- Auto Sensing 10/100BaseTX, Duplex
e MDIX
- Tecnologia store-and-forward; -
alimentazione ridondata (10-30 VDC); -
2048 MAC Addresses; - Standards:
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w,
802.1p, 802.1Q;
1_ Caratteristiche di gestione:
SNMPv1/v2/v3; RMON; DHCP Server;
SNTP; TFTP; STP; RSTP;
QoS/CoS/ToS/DS; IGMPv1/v2; VLAN
(tag and port based); HTTP/ HTTPS
(SSL and TLS); Telnet; SSH;
Modbus/TCP; CLI Interface.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 4,00 850,00 3.400,0

641 EA 32 Workgroup switch layer 2, managed,
con 2 porte Fast Ethernet / Gigabit
Combo, con almeno 8 porte x
10/100Base-TX , completo di moduli
per ottenere fino a 16 porte in fibra
100BaseFX Singlemode con connettore
SC.
1_ Gestione interfaccia seriale,
interfaccia, SNMP V1/V2, HiVision file
transfer SW HTTP/TFTP, LLDP-MED
2_ Configurazione Comand line
interface (CLI), TELNET, BootP, DHCP,
DHCP
3_ Sicurezza ACL/QoS, ACL Layer 4
fragment support, Port Security (IP und
MAC) con indirizzi multipli (MAC 50 per
port), SNMP V3, SSH, Authentication
(IEEE802.1x), 802.1x Multi Cliant
Authentication, Guest VLAN and
Unauthenticated VLAN, Port based
Radius VLAN assignment, MAC
notification

cad 1,00 2.600,00 2.600,0

642 EA 33 Fornitura e posa schede di giunzione: 4
schede a singolo elemento o 12

a riportare 2.819.597,2
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schede a singolo circuito
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
1 1,00

cad 8,00 40,00 320,0

643 EA 34 Attestazione in muffola di cavo fino a 24
fibre ottiche comprensivo di: - Kit per il
fissaggio del cavo all'imbocco di
competenze; - sfioccamento del cavo e
sistemazione delle fibre nelle apposite
rocchette;
Sono compresi tutti gli oneri per
realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00

cad 6,00 130,00 780,0

644 EA 35 Giunzione a fusione con arco voltaico -
fino a 10 fibre ottiche comprensivo di: -
individuazione delle fibre da giuntare; -
rimozione del rivestimento primario
mediante stripper a caldo e pulizia
delle fibre
- taglio e pulizia delle fibre per la
giunzione; - inserimento delle fibre da
giuntare nei carrelli della giuntatrice; -
giunzione delle fibre tramite giuntatrice
(allineamento e fusione delle fibre
ottiche); - estrazione della fibra ottica
giuntata dai carrelli della giuntatrice; -
posizionamento del capillare
singolo/multiplo sul punto di giunzione

a riportare 2.820.697,2



Pag. 240
04946 - 13753_esecutivo via flli bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO
Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTI FIBRA OTTICA E VIDESORVEGLIANZA

N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro

riporto 2.820.697,2

ed iniezione di acrilato allo stato
liquido; - esposizione del punto di
giunzione alla luce u.v. della lampada
polimerizzante; - posizionamento delle
fibre nel proprio modulo di giunzione,
rispettando i raggi minimi di curvatura e
comunque evitando qualsiasi stress
alle fibre; - etichettatura / numerazione
delle singole fibre ottiche (ove
richiesto); Sono compresi tutti gli oneri
per realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
2 2,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
2 2,00

cad 12,00 20,00 240,0

645 EA 36 Chiusura ed ancoraggio della muffola,
prova pneumatica
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00

cad 6,00 17,50 105,0

646 EA 37 Fornitura e installazione di box di
terminazione, consistente in: - supporto
per l'installazione a parete; - n.4 o 8
semibretelle (pig tail) pre-connettorizzati
SC/SC; - modulo porta-bussole
costituiti da n.4 connettori SC duplex.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
2 2,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
1 1,00
via dell'Elettricità/ via Volta
1 1,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine

a riportare 2.821.042,2
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1 1,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
1 1,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
1 1,00
via Manara
2 2,00

cad 10,00 145,00 1.450,0

647 EA 38 Terminazioni in box ottico, realizzate
mediante giunzione a fusione dei pig
tail pre-connettorizzati SC, alle fibre del
circuito e successivo alloggiamento
delle stesse nelle schede porta giunti.
Sono compresi tutti gli oneri per
realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
4 4,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
2 2,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
2 2,00
via Manara
4 4,00

cad 20,00 21,50 430,0

648 EA 39 Certifiche di collaudo (potenza
retrodiffusa bidirezionale per singola
fibra), comprensivo di: misure con
strumentazione OTDR/banco ottico
elaborazione di report/documentazione.
via F.lli Bandiera/ via Bottenigo
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via Berna
2 2,00
via Ghega/ via dell'Elettricità
2 2,00
via dell'Elettricità/ via Volta
2 2,00
via F.lli Bandiera/ via delle Macchine
2 2,00
via delle Macchine/ via dell'Elettricità
2 2,00
via della Pila/ via dell'Elettricità
2 2,00
via Manara
2 2,00

cad 16,00 12,00 192,0

a riportare 2.823.114,2
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TOTALE IMPIANTI FIBRA OTTICA E
VIDESORVEGLIANZA

106.816,0

TOTALE Fibra ottica E
VIDEOSORVEGLIANZA

115.981,5

TOTALE LAVORI 2.823.114,2

il progettista

Geom. Fabio Pascon
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11     VIA DELLA PILA
11.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
31.2     SCAVI - DRENAGGI - DISCARICA - ECC.
41.3     STESA DI INERTI -  RILEVATI - ECC.
51.4     LAVORI COMPLEMENTARI
71.6     CORDONATE MARCIAPIEDI
91.8     TUBAZIONI MANUFATTI DIVERSI

101.9     OPERE FABBRILI
101.10     VERDE E ARREDO URBANO
121.7     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
141.5     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
162     VIA DELLE MACCHINE
162.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
182.2     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
202.3     STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.
212.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
232.5     LAVORI COMPLEMENTARI
242.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
262.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
282.9     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
302.10     VERDE E ARREDO URBANO
312.8     OPERE FABBRILI
313     VIA VOLTA
313.1     DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI
333.2     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
353.3     STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.
363.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
383.5     LAVORI COMPLEMENTARI
393.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
413.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
423.8     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
433.9     VERDE E ARREDO URBANO
434     VIA GALVANI
444.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
444.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
454.3     STESA DI INERTI RILEVATI
464.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
484.5     LAVORI COMPLEMENTARI
494.7     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
514.8     VERDE E ARREDO URBANO
515     VIA GHEGA
515.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
525.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
535.3     STESA DI INERTI RILEVATI
545.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
555.5     LAVORI COMPLEMENTARI
555.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
575.7     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
585.8     VERDE E ARREDO URBANO
586     CONTROSTRADA DURANDO
586.1     DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI
606.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
636.3     STESA DI INERTI RILEVATI ECC.
636.5     LAVORI COMPLEMENTARI
656.6     CORDONATE MARCIAPIEDI
676.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
686.8     OPERE IN FERRO
696.9     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
716.10     VERDE E ARREDO URBANO



04946 - 13753_esecutivo via flli
bandiera_nuovebarriere
Stampato il 22.11.2017 alle ore 10:49

COMPUTO METRICO

Indice Computo Metrico

Pag. 2

736.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
757     CONTROSTRADA ROSSAROL
757.1     DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI
777.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
797.3     STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.
807.5     LAVORI COMPLEMENTARI
817.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
857.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
857.8     OPERE IN FERRO
867.9     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
887.10     VERDE E ARREDO URBANO
897.4     PAVIMENTAZIONE ASFALTICO BITUMINOSE
908     vFB tratto Durando_Macchine
908.1     DEMOLIOZIONI RIMOZIONI E LIEVI
938.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA ECC.
958.3     STESA DI INERTI - RILEVATI ECC.
968.4     PAVIMENTAZIONE ASFALTICO BITUMINOSE
988.5     LAVORI COMPLEMENTARI

1018.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
1058.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
1078.8     IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
1088.9     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
1128.10     BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
1228.11     VERDE E ARREDO URBANO
1239     vFB Pista ciclopedonale
1239.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
1259.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
1269.3     STESA DI INERTI RILEVATI
1279.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
1289.5     LAVORI COMPLEMENTARI
1289.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
1309.7     OPERE IN FERRO
1319.8     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
1349.9     VERDE E ARREDO URBANO
13510     vFB_Parcheggio
13510.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
13610.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
13810.3     STESA DI INERTI E RILEVATI
13910.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
14010.5     LAVORI COMPLEMENTARI
14110.6     CORDONATE E MARCIAPIEDI
14310.7     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
14510.8     OPERE IN FERRO
14610.9     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
14810.10     BARRIERE STRADALI
15110.11     VERDE E ARREDO URBANO
15111     vFB_Marciapiede LIDLL_Volta
15211.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
15411.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
15611.3     STESA DI INERTI RILEVATI ECC.
15611.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
15711.5     CORDONATE E MARCIAPIEDI
15911.6     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
16111.7     OPERE IN FERRO
16111.8     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
16312     vFB_Attraversamenti pedonali
16312.1     DEMOLIZIONI RIMOZIONI LIEVI
16512.2     SCAVI DRENAGGI DISCARICA
16712.3     STESA DI INERTI RILEVATI ECC.
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16812.4     LAVORI COMPLEMENTARI
17112.5     CORDONATE E MARCIAPIEDI
17312.6     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
17612.7     IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
17712.8     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
17912.9     VERDE E ARREDO URBANO
18113     vFB_Spartitraffico attr_semaforico
18113.1     DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI
18213.2     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
18213.3     CORDONATE E MARCIAPIEDI
18513.4     SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
18614     vFB tratto Macchine_Bottenigo
18614.1     DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – LIEVI
18714.2     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
18914.3     STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.
19014.4     PAVIMENTAZIONI ASFALTICO BITUMINOSE
19414.5     LAVORI COMPLEMENTARI
19714.6     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
20014.7     INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE
20214.8     VERDE E ARREDO URBANO
20315     vBF_Spire
20616     pubblica illuminazione
20616.1     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
20616.2     LAVORI COMPLEMENTARI
20716.3     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
20816.4     IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
22317     Fibra ottica E VIDEOSORVEGLIANZA
22317.1     SCAVI - DRENAGGI – DISCARICA – ECC.
22417.2     STESA DI INERTI - RILEVATI – ECC.
22417.3     TUBAZIONI E MANUFATTI DIVERSI
22617.4     IMPIANTI FIBRA OTTICA E VIDESORVEGLIANZA


