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SEZIONE 01 Informazioni per I'appaltatore allegata al Bando di gara

Contratto di lavori: CUP / CIG /C.1. 14352

RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI SCUOLA MEDIA BELLINI

Rep. del

Committente e Responsabile dei Lavori: Paolo Bevilacqua Responsabile del
Procedimento

Sedi oggetto dell’appalto Scuola media Bellini

ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA SCUOLA MEDIA BELLINI

Datori di Lavoro

Resp. Servizio Prevenzione e
Protezione
Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza del Comune di Venezia
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OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto:

X  Affidamento di lavori
V Affidamento di servizi
V Affidamento di forniture e posa in opera

Descrizione delle attivita oggetto dell’appalto:

Lungo la superficie esterna si registrano piu punti di degrado delle malte con presenza di muffe e
ammaloramenti, che richiedono un intervento di pulizia e risanamento delle strutture con una
picchettatura di tutta la superficie ammalorata, pulitura e ripristino di intonaco.

Risulta necessario rimuovere le parti di intonaco che ormai non sono piu saldamente legate alla
struttura, rifare le parti di intonaco mancanti e sanare le murature ormai ammalorate e insalubri.

Le fessurazioni verranno saggiate per stabilire la consistenza della lesione: se riguarda solo
l'intonaco o anche la parete muraria. Nel primo caso ci si indirizzera ad un ripristino della superficie
intonacata mentre, se la lesione € piu profonda, si interverra con un consolidamento della muratura
attraverso un processo di rabberciamenti o cuciture.

MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE | RISCHI DERIVANTI DALLE
INTERFERENZE

Gli interventi oggetto dell’appalto si svolgeranno con il seguente orario feriale: 8,00 — 17,00, salvo diversa
organizzazione per particolari lavorazioni che richiedano I'assenza inderogabile dei lavoratori in servizio
presso le sedi scolastiche e dell’'utenza, al fine di garantirne la loro sicurezza.

Nel programmare I'esecuzione del contratto di cui all’oggetto, il Committente individua, con la collaborazione
dei datori di lavoro delle sedi, le misure organizzative gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte ogni
possibile ambito di interferenza spaziale e temporale. (es: sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni, confinamento dell’area di lavoro etc.)

A tale scopo gli interventi andranno concordati nei tempi e nelle fasi con i Datori di Lavoro delle sedi dei
Centri Cottura in modo tale da ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita di ristorazione e quelle
oggetto dell’appalto, concordando eventualmente interventi nelle fasce orarie di assenza di attivita.

Ogni area di intervento deve essere delimitata con opportuni apprestamenti e transenne o anche con
nastro segnalatore, quando si sia in presenza di lavoratori scolastici o utenza;

Ogni sede avra un preposto e un suo sostituto, incaricato dal datore di lavoro di accompagnare i lavoratori
della Ditta esecutrice nel luogo dell’intervento;

Nonostante la messa in atto di tali misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla fonte,
esistano delle interferenze che comportano rischi residui.

La valutazione preliminare di eventuali ulteriori interferenze € comunque effettuata al termine della presente
sezione.
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SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Le riunioni di coordinamento vengono svolte, di norma, presso gli uffici del Committente

DISPONIBILITA DI SERVIZI IGIENICI
Di norma sono messi a disposizione i servizi igienici presenti nelle sedi.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

Tutte le sedi sono dotate di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di emergenza. In assenza di
energia elettrica non & garantito il funzionamento della linea telefonica e pertanto la Ditta Appaltatrice deve
garantire che le chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
E’ fatto divieto di:
e ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza
e rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
e manomettere le attrezzature e gli impianti dell’edificio, il meccanismo di auto chiusura delle porte
REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle stesse (es: cunei in legno etc)
e depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici
e depositare in quantitativi non adeguati
e compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
e fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell’edificio e si deve vigilare che il divieto sia
rispettato anche dall’'utenza.
e utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere,
apparecchiature elettriche e qualsiasi attrezzature non prevista dal contratto.
e l'uso di auricolari, cuffie per I'ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi sistema che riduce le
prestazioni auditive.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Le cassette di pronto soccorso presenti nelle sedi sono ad uso esclusivo dei lavoratori delle sedi.

ATTREZZATURE O SOSTANZA DI PROPRIETA DEL COMMITTENTE
Nessuna attrezzatura, prodotto o sostanza chimica del committente viene messa a disposizione (es. scale
portatili, prolunghe elettriche, detergenti, solventi, etc.) della Ditta Appaltatrice e ne & fatto divieto d'uso.

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI E NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA
DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI LAVORO

Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di rete) e i vani in cui & presente il
cartello “VIETATO L'INGRESSO Al NON ADDETTI” sono interdetti a tutti ad esclusione del personale
espressamente autorizzato dalla i Datori di Lavoro delle sedi dei Centri Cottura in relazione agli interventi
oggetto dell’appalto.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni la ditta appaltatrice si
obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, secondo i piu moderni accorgimenti della tecnica, per
garantire la completa sicurezza durante I'esercizio dei lavori richiesti e per assicurare l'incolumita delle
persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire
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eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri
derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E’ obbligo del datore di lavoro della ditta appaltatrice formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attivita lavorativa dell'impresa in generale, sui rischi
lavorativi specifici e sulle procedure operative.

MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale della ditta appaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).

Gli addetti della ditta esecutrice, qualora escano dalle sedi per ultimi devono accertarsi che tutte le finestre
siano chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede siano regolarmente chiusi e in caso di
anomalia (es. difetto della serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente la
Direzione lavori.

E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice consentire I'accesso alle sedi di persone non preventivamente
autorizzate.

Per le sedi in cui € installato l'impianto antintrusione il personale della ditta appaltatrice deve essere
debitamente addestrati a cura del DdL di sede o suo incaricato.

GESTIONE DELL’ EMERGENZA

Tutte le sedi sono dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di sicurezza, planimetrie di
evacuazione indicanti anche i presidi antincendio e sono state adottate idonee procedure per la gestione
dell’emergenza.

Al fine di evitare I'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono attenersi alle
norma di prevenzione incendi ed attenersi ai divieti di cui alla presente sezione.

Il Committente fornira alla Ditta appaltatrice, tramite DdL, le necessarie informazioni sui rischi specifici degli
ambienti di lavoro e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza predisposte.

Riguardo al comportamento da tenere in caso di emergenza incendio i lavoratori della ditta appaltatrice
devono attenersi alle indicazioni impartite dagli addetti gestione emergenza presenti nei luoghi di lavoro.

E’ cura della ditta appaltatrice garantire I'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

UTILIZZO DELL’ASCENSORE
L'uso dellascensore € consentito al personale della ditta appaltatrice solo per la movimentazione di
attrezzature, prodotti e materiali di lavoro, rispettando i limiti di carico previsti.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI TRASPORTO

L’accesso ed il percorso di mezzi di trasporto nelle aree esterne delle sedi comunali deve avvenire
esclusivamente nelle aree indicate come carrabili.

Durante la manovra dei cancelli di accesso all’area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura,
le operazioni di apertura e chiusura dei cancelli devono avvenire assicurandosi che nell’area di manovra non
vi siano persone o mezzi in transito.

In ogni caso la velocita di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree comunali dovra essere
limitata ai 5 km/h.

E’ fatto divieto di parcheggiare qualsiasi mezzo nelle zone antistanti le uscite di emergenza e dove
espressamente vietato.

VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI

Sono fornite informazioni sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad
operare i lavoratori della Ditta Appaltatrice e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al
fine di eliminarli o ridurli.
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RISCHI DERIVANTI DAGLI SPAZI DI LAVORO, DALLE VIE DI CIRCOLAZIONE E DA SPECIFICHE
ZONE DI PERICOLO

Misure di prevenzione e protezione

Durante la circolazione pedonale non possono essere esclusi i rischi inciampo e scivolamento su
pavimentazioni e scale, con superfici talvolta disgregate e pertanto sono da adottare le normali regole di
prudenza e di ordine che tutti gli operatori devono rispettare.

Prestare attenzione nell’attraversare gli atri di ingresso che possono avere rischio scivolamento in quanto i
pavimenti possono essere bagnati a causa degli agenti atmosferici.

Prestare attenzione alla segnaletica indicante eventuali rischi di inciampo o urto del capo per ostacoli
inferiori a 2 ml

Depositare i materiali e attrezzature in modo adeguato e solo all'interno dell’area di cantiere.

Nel percorrere o operare sulle terrazze porre attenzione agli sfiati degli impianti tecnologici che costituiscono
rischio inciampo.

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO e SOSTANZE CHIMICHE

Misure di prevenzione e protezione

Nessuna attrezzatura, prodotto e sostanza chimica del committente viene messa a disposizione (es. scale
portatili, prolunghe elettriche, detergenti, solventi, etc.) e ne & fatto divieto d’uso.

RISCHIO ELETTRICO

Misure di prevenzione e protezione

Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per alimentare le attrezzature da lavoro, & vietato il collegamento a
ciabatte ed a prese “volanti” in genere. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice qualsiasi modifica agli impianti
non concordata con la Direzione Lavori.

RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE

Misure di prevenzione e protezione

Gli ambienti di lavoro dei lavoratori della ditta appaltante presentano un rischio incendio BASSO O MEDIO
ad esclusione di alcune attivita specifiche in cui il rischio identificato risulta ELEVATO.
Al fine di evitare l'insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono attenersi alle
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norma di prevenzione incendi, attenersi ai divieti sopra citati e prendere visione delle procedure di gestione
emergenza definite nei Piani gestione emergenza (PGE) presenti in ogni sede lavorativa. E’ cura della ditta
appaltatrice garantire 'avvenuta informazione ai propri lavoratori.

ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA

Misure di prevenzione e protezione

La presenza di superfici vetrate a corredo di armadi, superfici finestrate delle porte o nicchie contenenti
apparecchiature come idranti o altro, potrebbero costituire un rischio per la sicurezza qualora subiscano urti
tali da mandarle in frantumi.

In presenza e vicinanza di tali situazioni si dovra usare la massima cura nella movimentazione di materiali,
carrelli, attrezzature o macchine di pulizia.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA
INTERFERENZA

Si precisa che non c’é coincidenza tra il committente che affida il contratto (Dirigente LL.PP. - Settore Edilizia
Scolastica) e i datori di lavoro delle sedi oggetto dell’appalto, quindi al fine di adempiere a quanto previsto
dall’art. 26 comma 3-ter il committente redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi da
interferenza standard (relativi alla tipologia della prestazione) che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto.

Il Committente prima dell’'inizio dell’esecuzione e possibilmente prima della firma del contratto invia la sez.
01 — informazioni per I'appaltatore ai Datori di Lavoro delle sedi dei Centri Cottura. Il suddetti datori di lavoro
qualora vi siano rischi da interferenza specifici della loro sede, non individuati nel presente documento, sono
tenuti a fornire al Committente le ulteriori informazioni. A tal fine devono compilare e inviare al RUP la
“Scheda rischi specifici datore di lavoro”. Tale scheda deve essere sottoscritta per accettazione dal
Committente, dall’Appaltatore e subappaltatori e integra gli atti contrattuali (dovra essere allegata al DUVRI)

Vengono indicati i rischi delle attivita lavorative che possono presentare momenti di interferenza tra i
lavoratori della ditta appaltatrice, gli utenti ed i lavoratori scolastici delle sedi e quali sono le misure di
prevenzione e/o protezione da adottare:

Stima
RISCHI DA o Misure di prevenzione e protezione
INTERFERENZE rischio P P
Rischio urto contro materiali | lieve Nel transito all'interno della sede, dall’entrata all’area di cantiere,
ed attrezzi di vario tipo soprattutto nel trasporto di mezzi e attrezzature, I'operatore della

Ditta deve muoversi possibilmente in assenza di utenti e lavoratori
scolastici. Ove cid non fosse possibile deve essere sempre
accompagnato da un preposto della sede che provvedera a
liberare le vie di transito.
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Rischio di inciampo contro
materiali ed attrezzi di vario
tipo

lieve

| lavoratori della ditta appaltatrice non devono lasciare incustoditi
gli attrezzi e prodotti, i quali al termine degli interventi devono
essere completamente rimossi.

Le attivita non devono ostacolare la movimentazione/transito delle
persone.

Se per particolari ragioni siano presenti temporanei depositi di
materiali ed attrezzature oppure si eseguano interventi in aree
esterne di transito e accesso alle sedi, le aree devono essere
opportunamente segnalate con nastro segnalatore o
opportunamente delimitate con recinzione, transenne o
chiusura e interdizione totale dell’area e segnalata con
regolare cartellonistica di cantiere.

Eventuali cavi elettrici che dovessero fuoriuscire dall'area di
cantiere vanno opportunamente segnalati con cavalletto o
transenna.

Rischio di scivolamento per
pavimento bagnato o
versamenti accidentali di
prodotti

medio

Segnalazione con cartelli a cavalletto indicanti il pericolo
scivolamento o il pericolo ostacoli nelle zone a monte e a valle
del punto/area interessato.

Ogni versamento accidentale va
asciugato.

immediatamente rimosso,

Rischio proiezioni di
schegge e emissione polveri
all'esterno dell’area di
cantiere

lieve

L’area deve essere confinata o delimitata con adeguata
recinzione (nylon, legno,...) che delimiti I'area di lavoro in cui &€
presente il rischio proiezione schegge o emissione polveri.

| locali devono essere sempre areati dopo l'intervento e prima di
essere resi agibili.

Rischio di caduta dall’alto

lieve

Ogni intervento in quota deve essere eseguito in totale assenza di
lavoratori e utenti scolastici.

In caso contrario l'area di intervento deve essere recintata con
divieto di accesso anche accidentale agli operatori estranei
all’esecuzione lavori.

Rischio di caduta

medio

Negli interventi che prevedono scavi e movimentazione terreno
negli scoperti scolastici I'area deve essere recintata con
interdizione all’'uso per attivita ricreative.

Negli interventi di espurgo, manutenzione e riparazione di
pozzetti, gli stessi devono essere sempre messi in sicurezza con
opportuni apprestamenti.
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VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE E STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA DA INTERFERENZA

Rilevato che non vi & coincidenza tra Committente e datori di lavoro delle sedi oggetto dell’appalto, il
Committente prima dell'inizio dell’esecuzione e possibilmente prima della firma del contratto invia la sez. 01
— informazioni per I'appaltatore a tutti i datori di lavoro delle sedi scolastiche comunali e statali. | suddetti
datori di lavoro devono segnalare gli ulteriori rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra
espletato I'appalto, non individuati nella Sezione 01. A tal fine devono compilare e inviare al RUP la “Scheda
rischi specifici datore di lavoro”. Tale scheda deve essere sottoscritta per accettazione dal Committente,
dall’Appaltatore e subappaltatori e integra gli atti contrattuali (dovra essere allegata al DUVRI)

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente sono rilevabili rischi da interferenza , per i
quali &€ necessario adottare misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza, la quantificazione dei
costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, sono indicati nel computo metrico in sede di gara e
riportati nella sezione 02 Costi sicurezza.

Venezia,

I R.U.P.
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Settore Edilizia scolastica

PG del

Oggetto: Adempimenti art. 26 D.Lgs 81/2008 relativi al contratto di

da esegquirsi presso

Al Datore di Lavoro
Dott.

In applicazione allart. 26 del D. Lgs 81/2008 il Committente ha
comunicato in fase di bando le informazioni per I'appaltatore recanti una
valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto in oggetto, per eliminare o ove cid non & possibile ridurre al minimo i
rischi da interferenza sez 01 — informazioni per I'appaltatore, che si allega in
copia.

Rilevato che l'appalto in oggetto verra eseguito in luoghi di lavoro
attribuiti a datori di lavoro diversi dal committente, in applicazione all’art. 26
comma 3-bis i soggetti presso cui deve essere esequito il contratto, prima
dell'inizio dell’esecuzione, devono valutare, per ogni sede di competenza, se
vi siano rischi specifici da interferenza non individuati nella suddetta sezione
01.

A tal fine si invia in allegato la scheda “Individuazione rischi specifici da
interferenza” che dovra essere compilata per ogni sede di Sua competenza
indicando gli ulteriori rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione
da adottare per eliminare/ridurre i rischi da interferenza ed indicando eventuali
misure organizzative-gestionali (es. aree deposito, presenza soggetti terzi,
modalita d’accesso. Si chiede gentiimente di usare esclusivamente questa
scheda e di non inviare documenti di valutazione dei rischi della sede/i
oggetto del contratto.

La scheda debitamente firmata dovra essere inviata anche nel caso in
cui non vi siano ulteriori rischi da interferenza, come accettazione di quanto
valutato nella sezione 01, comunicando il nominativo dell’incaricato e sostituto
di sede, che avra il compito di ricevere ed accompagnare sul luogo
dell'intervento la Ditta esecutrice.

La scheda dovra essere restituita  tramite  email a
entro il giorno




CITTA DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia scolastica

Si precisa, altresi, che & responsabilita del datore di lavoro segnalare
qualsiasi inadempienza da parte della Ditta esecutrice rispetto alle norme di
sicurezza.

Per ogni ulteriore informazione e segnalazioni rivolgersi a

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

[l Committente
Paolo Bevilacqua

Allegati: Sezione 01 Informazioni per 'appaltatore
Scheda “Individuazione rischi specifici da interferenza”
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Scheda Individuazione rischi specifici da interferenza

Contratto di lavori: CUP / CIG /C.1.14352
RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI SCUOLA MEDIA BELLINI

Rep. del

Datore di Lavoro
RSPP

Luogo di lavoro:  (indicare  denominazione  struttura  scolastca ed indirizzo)

Nominativo incaricato, e sostituto, di ricevere ed accompagnare i lavoratori della ditta

esecutrice sul luogo di intervento:

Il sottoscritto datore di lavoro, presa visione della Sez. 01

inviata dal Committente, con la presente dichiara che presso la suddetta sede oggetto
dell’appalto non sono presenti ulteriori rischi da interferenza.

Data firma

oppure
Il sottoscritto datore di lavoro, presa visione della Sez. 01

inviata dal Committente, con la presente segnala la presenza dei seguenti rischi specifici

da interferenza:

Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e
RISCHI DA INTERFERENZE protezione a carico protezione a carico del datore

della ditta esecutrice del di lavoro

contratto

ORARI (attivita — presenza utenti/studenti - apertura e chiusura)
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Scheda Individuazione rischi specifici da interferenza

MODALITA’ DI ACCESSO (guardiania - antintrusione)

AREE DI DEPOSITO A DISPOSIZIONE DELL’ESECUTORE

GESTIONE DELLE EMERGENZE

SPAZ| O AREE IN USO A TERZI (es. palestre)

ALTRE NOTE

Se In corso d’opera dovessero essere individuati ulteriori rischi da interferenza, rispetto a
quanto sopra valutato, sara cura del sottoscritto darne tempestiva comunicazione al
Committente.

Venezia

Firma
Il Datore di Lavoro
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Contratto di lavori: CUP / CIG /C.1. 14352
RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI SCUOLA MEDIA BELLINI
Rep. del
Comune di Venezia Cognome nome Firma
Committente Bevilacqua Paolo
Ditta Appaltatrice Cognome nome Firma

Datore di Lavoro della Ditta

Rappresentante del DAL
della Ditta

RSPP della ditta

Ditta Sub-appaltatrice

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 per
I'esecuzione del contratto di lavori/servizi/forniture di cui alloggetto , si & svolto in data ....... [ [ ,
un incontro a cui sono presenti le persone specificate sopra.

In questo incontro oltre agli argomenti presentati nella sez. 01-02-03 sono stati discussi i seguenti
argomenti:

Sono stati pertanto individuati ulteriori rischi da interferenze non valutati nella Sezione 01 come risulta della
“Scheda rischi specifici datore di lavoro” inviate dai datori di lavoro che vengono esaminate e sottoscritte dal
Committente, Appaltatore e sub-appaltatori. Pertanto vengoni individuate le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, a cui ciascuna parte, per quanto sotto definito si impegna a dar seguito al fine di
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori:
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Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e
protezione a carico protezione a carico del
LR i DU ERAER NS della ditta esecutrice del Committente
contratto

MODALITA’ DI ACCESSO (chiusura, apertura, antintrusione)

AREE DI DEPOSITO-SERVIZI IGIENICI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

SPAZI O AREE CONCESSE A TERZI
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ALTRE NOTE

Con la firma riportata si attesta:

e di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in
cui &€ chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e dei costi per la
sicurezza da interferenza (sezione 01-02-03-04)

e dellavvenuta cooperazione e in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro, incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

e dell'avvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori di tutte le parti, in quanto & avvenuto, attraverso i documenti di cui si allega copia, uno
scambio reciproco di informazioni, al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i
lavori svolti dalle parti;

e che rimane a carico della ditta appaltatrice / subappaltatrice la valutazione e I'adozione di idonee
misure di prevenzione e protezione inerenti i rischi della propria attivita.

Se In corso d'opera dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sara cura del Committente
promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell’eliminazione dei rischi, che
tale nuova situazione potrebbe comportare. | risultati di tale attivita di cooperazione e coordinamento devono
essere verbalizzati utilizzando la sezione 05 ed andranno a fare parte integrante del DUVRI.

FIRME

Committente

Paolo Bevilacqua

Datore di Lavoro - Appaltatore

Datore di lavoro - Subappaltatore

Venezia
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INTEGRAZIONE DUVRI |

Contratto di lavori: CUP / CIG /C.l. 14352
RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI SCUOLA MEDIA BELLINI
Rep. del

Sezione 05 Integrazione al DUVRI del

L'art. 26 comma 3 prevede che il DUVRI sia adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture, pertanto, considerato che si sono manifestate variazioni nelle attivita lavorative oggetto del
contratto in esecuzione che comportano rischi specifici da interferenza non precedentemente valutati si
procede all’elaborazione della sezione 05

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE AL DUVRI

Alla presente riunione di cooperazione e coordinamento, riguardo il contratto in oggetto, sono presenti:

ENTE NOMINATIVO IN QUALITA’ DI
Direzione Lavori per conto del
Comune di Venezia | committente

Direzione Lavori per conto del
Comune di Venezia committente

Sede Centro Cottura Datore di Lavoro o suo Delegato

Rappresentante dei lavoratori per
.................................... la sicurezza

.................................... RSPP della sede

DITTA APPALTATRICE/ SUB-
APPALTARICE NOMINATIVO IN QUALITA'’ DI
(Esecutori del contratto)

................................. Direttore Tecnico del cantiere

Considerato che si sono verificate delle variazioni nell’esecuzione del contratto oggetto del
contratto in esecuzione, che comportano rischi specifici da interferenza non precedentemente
valutati & necessario adeguare il DUVRI. A tale scopo viene promossa un’ulteriore riunione di



DOCUMENTO UNICO DI

VENED VALUTAZIONE DEI
RISCHI Sezione 05
INTERFERENZIALI Pagina 2 di 3
]

Articolo 26 - D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed

Direzione LL.PP. integrazioni

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

INTEGRAZIONE DUVRI |

cooperazione ed il coordinamento. presso la sede scolastica suindicata, un incontro a cui sono
presenti le persone specificate sopra.

Intervento di:

Onde evitare o ridurre al minimo ogni interferenza tra lavoratori della ditta appaltatrice, lavoratori della scuola
e alunni, sono stati pertanto individuati ulteriori rischi da interferenze non valutati nel documento unico
(DUVRI) fin d’ora elaborato e conseguenti misure di prevenzione e protezione, a cui ciascuna parte, per
quanto sotto definito siimpegna a dar seguito al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori:

Misure di prevenzione e Misure di prevenzione e

RISCHI DA INTERFERENZE protezione a carico protezione a carico della
della ditta esecutrice del Direzione scolastica
contratto
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a seguito della presente riunione di cooperazione e coordinamento
Con la firma riportata si attesta:

e di aver preso atto delle ulteriori dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici
esistenti nel’lambiente ricevute tramite la sez. 05, e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate

e dellavvenuta cooperazione in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

e dellavvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori di tutte le parti, al fine di eliminare i rischi dovuti alle
eventuali interferenze tra i lavori svolti dalle parti;

CHE RIMANE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE LA VALUTAZIONE E L’ADOZIONE DI IDONEE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INERENTI | RISCHI DELLA PROPRIA ATTIVITA

FIRME

Datore di Lavoro Direzione scolastica/
Municipalita

Datore di Lavoro Impresa esecutrice

Datore di lavoro - Subappaltatore

Committente

Venezia



