



Numero Gara: 20/2016 **In Data:** 19/05/2016

Tipo gara: PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

Intervento/Appalto: 12817/0

Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLE FACCIATE E AL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FILIPPO GRIMANI A MARGHERA

**M 20/P.87-05-75
GRADUATORIA**

Gare e Contratti

IMPORTI GARA:

Base di gara: 340.000,00
Soggetto a Ribasso: 274.238,83
Sicurezza: 50.761,17
Economia: 15.000,00
Sp.Progettazione: 0,00

DATI GARA:

Media Offerte : -19,143 %
Media Scarti : -1,492 %
Soglia Anomala : -20,635 %
Modalità Aggiudicazione:
ESCLUSIONE AUTOMATICA

IMPORTI AGGIUDICAZIONE:

Aggiud.Compl: 286.383,57
Aggiud. netto: 220.622,40
Importo Ribasso: -53.616,43
Perc. Ribasso: -19,551%

DITTA AGGIUDICATARIA:

EDILIT COSTRUZIONI SRL
PIAZZA MATTEOTTI N. 13 BIS /2
30010 - Campagna Lupia (VE)

IMPORTI POLIZZE:

Definitiva : 55.990,85

SECONDA CLASSIFICATA:

ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Posiz.	CodDitta	CF / PIVA	Denominazione Ditta	Importo	Ribasso	Esclusione
1	20006714	02810900270	[2] EDILIT COSTRUZIONI SRL	220.622,40	-19,551%	-
2	20006664	00231160268	[10] ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA	224.401,41	-18,173%	-
3	122157	00848630265	[6] CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	227.634,68	-16,994%	-
4	113116	01571070273	[4] C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. A R.L.	229.548,87	-16,296%	-
===	122029	04132220288	[5] C.D.F. SRL	217.394,61	-20,728%	Offerta anomala
===	120709	04003210277	[9] BINCOLETTO MARIO SRL	216.552,69	-21,035%	Offerta anomala
===	13605	00347260275	[8] BOATO COSTRUZIONI S.R.L.	216.034,38	-21,224%	Offerta anomala
===	115199	00147890248	[11] COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL	240.946,24	-12,14%	10% inferiore
===	20006813	03510340270	[7] ERRE COSTRUZIONI SRL	236.245,78	-13,854%	10% inferiore
===	122126	08287360963	[1] C.R.E.A. MI SRL	208.959,02	-23,804%	10% superiore
===	108874	02969950274	[3] AREA RESTAURO S.A.S. DI EMANUELE ARMANI & C.	208.558,63	-23,95%	10% superiore

Posiz.	CodDitta	CF / PIVA	Denominazione Ditta	Importo	Ribasso	Esclusione
---------------	-----------------	------------------	----------------------------	----------------	----------------	-------------------