



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO.(FINANZIAMENTO REGIONALE DGR n.511/18).Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016.Affidamento incarico di direzione lavori ex art. 36, co. 2,lett. b) DLgs n. 50/16 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e smi.Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi art. 29 c. 1 DLgs 50/16.(Cod. SRC21_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 2629 del 24/11/2021

Determinazione (DD) n. 2550 del 06/12/2021

Fascicolo 2018.XI/2/1.489 "C.I. 14456 Scuola primaria Lombardo Radice"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 24/11/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 03/12/2021.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Scolastica Terraferma

RUP: Dott. Aldo Menegazzi

PDD 2629 del 24/11/2021

Fascicolo n. 2018/XI.2.1/489

Oggetto: C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO.(FINANZIAMENTO REGIONALE DGR n.511/18).Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016.Affidamento incarico di direzione lavori ex art. 36, co. 2,lett. b) DLgs n. 50/16 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e smi.Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi art. 29 c. 1 DLgs 50/16.(Cod. SRC21_02)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 96 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2021 per l'importo di € 2.000.000,00.=, e sm.i. ;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2021-2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 62 del 16 marzo 2021, in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295856 del 24.06.2021, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti al Dott. Aldo Menegazzi;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio

2019, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

- l'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=.

Premesso, inoltre, che:

- con Delibera Giunta Regionale Veneto n. 511 del 17 aprile 2018: “*Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali.*(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)” è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali con i relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 15/05/2018 è stato approvato, ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione all'Avviso Pubblico di cui sopra nei termini di scadenza dello stesso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 2.000.000,00.= (o.f.c.);

- con DGRV 1044 del 17.07.18 il procedimento in oggetto è stato ammesso in graduatoria in annualità 2019 e con DRGV 865 del 19.06.2019 è stato approvato il Piano aggiornato del fabbisogno per l'edilizia scolastica 2019-2020, confermando la graduatoria precedente;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 72 del 25.07.2020, è stato assegnato il contributo di € 2.000.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto e con nota della Regione prot. n. 441006 del 16.10.2020 si comunicava l'avvenuto finanziamento con relativa richiesta di comunicazione del codice Unico di Progetto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;
- con nota prot. n. 562393 Reg. n. 781/2020 del 14.12.2020 la Direzione Avvocatura Civica comunicava che le procedure in corso potevano proseguire l'iter (specie in considerazione del rispetto della scadenza del 24.09.21 per la proposta di aggiudicazione dei lavori pena la revoca del finanziamento), a seguito di richiesta indicazioni della Direzione lavori Pubblici per il ricorso amministrativo da parte di un Ente locale di impugnazione della graduatoria della DRGV 865/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 472 del 05/03/2021 e successiva determinazione dirigenziale n.815 del 16/04/2021 è stato approvato e ridefinito l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all'Ing. Cristiano Berto, giusto contratto Rep. Spec. n. 21995 in data 13/05/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/05/2021, esecutiva a norma di legge, e con determinazione dirigenziale n. 1371 del 13/07/2021, sono stati approvati i progetti, redatti dall'Ing. Cristiano Berto e dal Settore Edilizia Comunale Terraferma - Servizio Edilizia Scolastica Terraferma dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, rispettivamente definitivo ed esecutivo, relativi all'intervento CI 14456 denominato ""Scuola Primaria Lombardo Radice. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)", comportanti una spesa complessiva di € 2.000.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 1.455.000,00.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 1.389.662,96.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 30.397,09.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 34.939,95.= per lavori in economia;
- con determinazione dirigenziale n. 1783 del 21/09/2021 i succitati lavori sono stati aggiudicati al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese: Ruffato Mario Srl (capogruppo) e Canton Giovanni Snc di Canton Lucio & C. (mandante), con sede legale in Via S. Antonio 17, Borgoricco (PD), per l'importo di € 1.289.607,23 al netto del ribasso d'asta del 7,200% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 30.397,09.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 34.939,95 quali opere in economia, per un

importo contrattuale complessivo di € 1.354.944,27.= oneri fiscali esclusi, come da seguente quadro economico:

Cod.Proc.: 14456 Oggetto: SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE D RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	1.289.607,23	a misura	30.397,09
		a corpo	
in economia	34.939,95	in economia	
totale	1.324.547,18	totale	30.397,09

importo lavori al netto del ribasso del	7,200%	% IVA(*)	importo IVA
1.354.944,27		22	298.087,74

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	13.348,00			13.348,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	160.000,00			160.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	20.952,00			20.952,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	30.000,00			30.000,00
totale	224.900,00			
12) IVA	298.087,74			
totale a disposizione	522.987,74			
totale complessivo	1.877.932,01			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
100.055,73	7,200	22.012,26	22	122.067,99	2.000.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.653.032,01
somme a disposizione (o.f.c.)	203.948,00
incentivi	20.952,00
totale complessivo	1.877.932,01

Visto che:

- l'intervento in oggetto è inserito tra gli obiettivi prioritari dell'ente;
- si rende necessario provvedere alla direzione dei lavori del succitato intervento;

Ritenuto necessario procedere ad incaricare un professionista per l'attività di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, così come temporaneamente derogato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

Verificato che il servizio in oggetto non è contemplato nel bando "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né sono presenti convenzioni Consip in merito;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", risulta presuntivamente stimato in € 57.523,29.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 32 co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC21_02;

Dato atto che

- facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG 122868 del 9/03/2021 approvata con Determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all'Albo Pretorio,

in data 28/03/2021, un *“Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett c) del D.Lgs 50/2016”*;

- l'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2069 del 21/10/2021;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- l'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Richiamato l'art. 111 comma 1, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e smi, che individua nel progettista incaricato l'affidatario dell'attività di direzione dei lavori qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare internamente la medesima attività;

Visto che:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG/2021/0508117 del 05/11/2021, l'Ing. Cristiano Berto (C.F. BRTCST71P14G693C , P.IVA 03460750288), iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova con n. 3488, individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, idonei nella 3^a fascia di affidamento, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo

elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire la propria migliore offerta rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 57.523,29.= (opfe);
- l'Ing. Cristiano Berto, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 46.593,29.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 19,00%, giusta offerta acquisita agli atti con PG/2021/0526407 del 16/11/2021, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento;

Dato atto che

- L'ing. Cristiano Berto ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato, in data 17/11/2021 (per il tramite dell'AVCPASS) le verifiche d'ufficio presso il Casellario Giudiziale in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso l'Agenzia delle Entrate, presso gli enti previdenziali e assistenziali (InarCassa);
- alla data odierna sono già pervenuti gli esiti relativi al Certificato del casellario giudiziale (Cert. n. 6605781 del 17.11.2021), al Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Cert. n. 6605750 del 17.11.2021), alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (esito elaborato in data 17/11/2021), alla regolarità contributiva e previdenziale (Prot. Inarcassa n.2080603 del 17/11/2021);

Accertato pertanto il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell'operatore economico individuato;

Dato atto che in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce "*misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*", verrà redatta, prima della stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016

e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

Dato atto:

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di assicurare un unico centro di responsabilità delle prestazioni in fase di direzione lavori, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, giusta relazione del 19.11.2021 conservata agli atti, all'Ing. Cristiano Berto l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dal combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento;

Richiamato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 59.118,29.= (oneri previdenziali al 4% e fiscali al 22% compresi);
- la succitata spesa di € 59.118,29.= (opfc) può trovare copertura al Cap. 15522/109 "Beni immobili", Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico", che presenta la necessaria disponibilità, come sotto indicato:
 - per € 35.470,97.= a Bilancio 2022

- per € 23.647,32.= a Bilancio 2023

Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dal Dott. Aldo Menegazzi, giusto provvedimento di nomina PG/2019/0540858 del 28/10/2019 a firma del Direttore e che, di conseguenza, il RUP e il soggetto firmatario del presente atto, quale responsabile del Procedimento, coincidono e che tale circostanza non può essere ovviata in considerazione dell'importanza degli interventi in oggetto e del ruolo di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma ricoperto dal Dott. Aldo Menegazzi;

Vista la dichiarazione del RUP, Dott. Aldo Menegazzi, acquisita agli atti con PG/2021/0505826 del 04/11/2021, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario:

- provvedere all'impegno della citata spesa di € 59.118,29.= (opfc);

- impegnare la somma di € 30,00= quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto disposto dalla stessa Autorità con Deliberazione n. 1121 del 29/12/2020;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14456 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	88.277,22	950.000,00	961.722,78	2.000.000,00
Impegnato	88.277,22	950.000,00	703.032,01	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente (Allegato B);
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'Ing. Cristiano Berto l'incarico professionale di direzione dei lavori, dell'intervento in oggetto, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato B) precedentemente citato;

4. di impegnare a favore dell'Ing. Cristiano Berto , con domicilio fiscale in Via Chiusa 14/A Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), C.F. BRTCST71P14G693C , P.IVA 03460750288 la spesa complessiva presunta di € 59.118,29.= (opfc), cod. SRC21_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa, CIG: 896646402C - CUP: F78E19000030002;
5. di impegnare la somma di € 30,00.=, quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. di imputare la succitata spesa di € 59.118,29.= (opfc), oltre ad € 30,00.= per contributo ANAC, a carico del Cap. 15522/109 "Beni immobili", Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico", che presenta la necessaria disponibilità, come sotto indicato:
 - per 30,00.= a Bilancio 2021
 - per € 35.470,97.= a Bilancio 2022
 - per € 23.647,32.= a Bilancio 2023

Spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 441006 del 16/10/2020;
7. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di € 59.118,29.= (opfc), oltre ad € 30,00.=, secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
8. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato;
9. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14456 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	88.307,22	985.470,97	926.221,81	2.000.000,00
Impegnato	88.307,22	985.470,97	726.679,33	

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Aldo Menegazzi;

11. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
13. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
14. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;
15. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Menegazzi

(atto firmato digitalmente)

allegati:

- A) offerta PG/2021/0526407 del 16/11/2021;
- B) schema di contratto;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2629

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 304568/2021 del 30/11/2021 "C.I. 14456SCUOLA PRIMARIA RADICE ADEGUAMENT SISMICO"

"C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO.

(FINANZIAMENTO REGIONALE DGR n.511/18).Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del DLgs 50/2016.Affidamento incarico di direzione lavori ex art. 36, co. 2,lett. b) DLgs n. 50/16 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e smi.

Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi art. 29 c. 1 DLgs 50/16.(Cod. SRC21_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2629/21 del 24/11/21

rif. prenotazione n. 300101/2021 - autorizzazione Determine 472/21

L'impegno di spesa numero 304568/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	30,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	97584460584	
	CUP F78E19000030002	
<i>Opera</i>	151 - 14456/000 - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE.	
<i>Tipo Spesa</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RIS 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	30,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

04022.02.015522109 a competenza 2021 al 30/11/2021

Stanziamiento di bilancio	4.010.265,92 +
Impegni precedenti	3.316.283,60 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	693.982,32 =
Ammontare del presente impegno	30,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	693.952,32 =

COMUNE DI VENEZIA, li 30 novembre 2021



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 304570/2021 del 30/11/2021 "C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E M"

autorizzazione Proposta di determina 2629/21 del 24/11/21

rif. prenotazione n. 300101/2021 - autorizzazione Determine 472/21

L'impegno di spesa numero 304570/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	35.470,97
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	BERTO CRISTIANO Cod.Fisc. BRTCST71P14G693C P.Iva	
<i>CIG</i>	03460750288 896646402C CUP F78E19000030002	
<i>Opera</i>	151 - 14456/000 - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE.	
<i>Tipo Spesa</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RIS 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	35.470,97

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

04022.02.015522109 a competenza 2022 al 30/11/2021

Stanziamiento di bilancio	5.375.499,43 +
Impegni precedenti	3.684.092,19 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.691.407,24 =
Ammontare del presente impegno	35.470,97 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.655.936,27 =

COMUNE DI VENEZIA, li 30 novembre 2021



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 304571/2021 del 30/11/2021 "C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E M"

"C.I. 14456 -SC. PRIMARIA LOMBARDO RADICE.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZ. DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE DGR n.511/18).Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 smi e art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016.Affidamento incarico di direzione lavori ex art. 36, co. 2,lett. b) DLgs n. 50/16 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e smi. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi art. 29 c. 1 DLgs 50/16.(Cod. SRC21_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2629/21 del 24/11/21

ref. prenotazione n. 300101/2021 - autorizzazione Determine 472/21

L'impegno di spesa numero 304571/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	23.647,32
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	BERTO CRISTIANO Cod.Fisc. BRTCST71P14G693C P.Iva	
<i>CIG</i>	03460750288 896646402C CUP F78E19000030002	
<i>Opera</i>	151 - 14456/000 - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE.	
<i>Tipo Spesa</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RIS 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	23.647,32

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

04022.02.015522109 a competenza 2023 al 30/11/2021

Stanziamiento di bilancio	4.996.839,86 +
Impegni precedenti	2.955.064,78 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.041.775,08 =
Ammontare del presente impegno	23.647,32 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.018.127,76 =

COMUNE DI VENEZIA, li 30 novembre 2021

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26/11/2021 n. 757
Rif. Proposta di determina 14456/21
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 756 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	919.575,47			919.575,47
		previsioni di competenza	4.010.205,92	30,00		4.010.235,92
		previsioni di cassa	5.372.839,63			5.372.839,63
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.000.516,87			1.000.516,87
		previsioni di competenza	12.749.979,68	30,00		12.750.009,68
		previsioni di cassa	6.722.839,63			6.722.839,63
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	3.341.516,37			3.341.516,37
		previsioni di competenza	19.176.800,55	30,00		19.176.830,55
		previsioni di cassa	13.864.003,92			13.864.003,92
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.357.441,67			5.357.441,67
		previsioni di competenza	42.561.877,07	30,00		42.561.907,07
		previsioni di cassa	37.641.235,28			37.641.235,28
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	919.575,47			919.575,47
		previsioni di competenza	4.010.205,92	30,00		4.010.235,92
		previsioni di cassa	5.372.839,63			5.372.839,63
Totale Generale delle uscite		residui presunti	177.315.732,13			177.315.732,13
		previsioni di competenza	2.472.146.383,05	30,00		2.472.146.413,05
		previsioni di cassa	2.436.944.602,67			2.436.944.602,67

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 756 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			29.287.454,59			29.287.454,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			82.276.310,56			82.276.310,56
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		705.054,89			705.054,89
	Fondo anticipazione liquidità		10.212.549,40			10.212.549,40
	Fondo contenzioso		353.916,47			353.916,47
	Vincoli derivanti da leggi		44.914.552,89			44.914.552,89
	Vincoli derivanti da trasferimenti		74.693.476,23			74.693.476,23
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente		409.305,66			409.305,66
	Parte destinata agli investimenti		2.001.217,22			2.001.217,22
	Avanzo non vincolato		17.820.161,85			17.820.161,85
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	2.203.749,51	30,00		2.203.779,51
		previsioni di cassa	9.766.079,80			9.766.079,80
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	73.687.219,27			73.687.219,27
		previsioni di competenza	429.663.046,09	30,00		429.663.076,09
		previsioni di cassa	449.477.755,25			449.477.755,25
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	74.373.038,23			74.373.038,23
		previsioni di competenza	470.693.020,76	30,00		470.693.050,76
		previsioni di cassa	489.562.663,23			489.562.663,23
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	2.203.749,51	30,00		2.203.779,51
		previsioni di cassa	9.766.079,80			9.766.079,80
Totale Generale delle entrate		residui presunti	467.199.421,14			467.199.421,14
		previsioni di competenza	2.472.146.383,05	30,00		2.472.146.413,05
		previsioni di cassa	2.285.639.337,86			2.285.639.337,86

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 758 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	1.064.788,40			1.064.788,40
		previsioni di competenza	5.297.121,82	35.470,97		5.332.592,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.145.729,80			1.145.729,80
		previsioni di competenza	12.772.121,82	35.470,97		12.807.592,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	3.835.915,67			3.835.915,67
		previsioni di competenza	19.193.962,62	35.470,97		19.229.433,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	6.579.475,74			6.579.475,74
		previsioni di competenza	41.023.022,26	35.470,97		41.058.493,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.064.788,40			1.064.788,40
		previsioni di competenza	5.297.121,82	35.470,97		5.332.592,79
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	262.812.658,48			262.812.658,48
		previsioni di competenza	1.903.827.368,14	35.470,97		1.903.862.839,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 758 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			9.617.213,36			9.617.213,36
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			30.786.642,67			30.786.642,67
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	3.873.644,14	35.470,97		3.909.115,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	73.687.219,27			73.687.219,27
		previsioni di competenza	103.913.320,35	35.470,97		103.948.791,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	74.373.038,23			74.373.038,23
		previsioni di competenza	138.023.320,35	35.470,97		138.058.791,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	3.873.644,14	35.470,97		3.909.115,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	467.199.421,14			467.199.421,14
		previsioni di competenza	1.903.827.368,14	35.470,97		1.903.862.839,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 758 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	1.064.788,40			1.064.788,40
		previsioni di competenza	5.075.277,47	-35.500,97		5.039.776,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.145.729,80			1.145.729,80
		previsioni di competenza	5.350.277,47	-35.500,97		5.314.776,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	4.072.509,53			4.072.509,53
		previsioni di competenza	11.426.844,72	-35.500,97		11.391.343,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	8.703.547,61			8.703.547,61
		previsioni di competenza	33.271.123,64	-35.500,97		33.235.622,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.064.788,40			1.064.788,40
		previsioni di competenza	5.075.277,47	-35.500,97		5.039.776,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	316.619.556,82			316.619.556,82
		previsioni di competenza	1.782.099.209,37	-35.500,97		1.782.063.708,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 758 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			21.279,28			21.279,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			50.000,00			50.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	4.075.277,47	-35.500,97		4.039.776,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	88.804.129,27			88.804.129,27
		previsioni di competenza	29.825.861,21	-35.500,97		29.790.360,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	89.516.941,62			89.516.941,62
		previsioni di competenza	55.916.861,21	-35.500,97		55.881.360,24
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	100.588,16			100.588,16
		previsioni di competenza	4.075.277,47	-35.500,97		4.039.776,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	551.114.837,80			551.114.837,80
		previsioni di competenza	1.782.099.209,37	-35.500,97		1.782.063.708,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Oggetto Scuola primaria Lombardo Radice. C.I. 14456.
Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio. (Finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018).
Affidamento diretto del servizio di direzione lavori
CIG: 896646402C – CUP F78E19000030002.
Offerta.

Il sottoscritto Berto Cristiano a nato il 14.09.1971 a Piove di Sacco (PD) codice fiscale n. BRTCST71P14G693C in qualità di Libero Professionista con sede in Via Chiusa, 14/A – 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) domicilio fiscale in Via Chiusa, 14/A – 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) domicilio digitale (art. 3-bis, D. Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.: cristiano.berto@ingpec.eu codice fiscale BRTCST71P14G693C partita IVA n. 03460750288 n. di telefono 3392634310

OFFRE

rispetto all'importo stimato del corrispettivo stimato pari a € 57.523,29 (o.f. e p.e.) un ribasso percentuale pari al 19% (diciannove%).

S. Angelo di Piove, 16 novembre 2021

Berto Ing. Cristiano

Firmato digitalmente



OGGETTO: CI 14456 - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

IMPORTO OPERE: € 1.455.000,00 (o.f.e.) di cui € 30.397,09.= quali oneri della sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE										
Formula (art. 2 D.M. del 17.06.2016): V x G x Q x P										
(V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - P= 0,03+10(V/0,4)										
	V	G	Q	P						
	ID Opere D.M. 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949								
A) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 952.362,48	x E.20	I ^o c)	0,95	x	Qcl.01	0,320	x	0,07060	= € 20.438,71
A) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 952.362,48	x E.20	I ^o c)	0,95	x	Qcl.02	0,030	x	0,07060	= € 1.916,13
	€ 1.455.000,00			24,7156 %	x	€ 22.354,84			sommario	= € 22.354,84
									sommario =	€ 5.525,14
									sommario =	€ 27.879,98
B) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 502.637,52	x S.03	I ^o g)	0,95	x	Qcl.01	0,380	x	0,08242	= € 14.955,31
B) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 502.637,52	x S.03	I ^o g)	0,95	x	Qcl.02	0,020	x	0,08242	= € 787,12
	€ 1.455.000,00			24,7156 %	x	€ 15.742,43			sommario	= € 15.742,43
									sommario =	€ 3.890,84
									sommario =	€ 19.633,27
Parziale punti A) + B)										
										€ 47.513,25
C) Contabilità dei lavori a misura fino a € 500.000 sull'eccedenza	€ 952.362,48	x E.20	I ^o c)	0,95	x	Qcl.9	0,060	x	0,07060	= € 2.011,97
	€ 500.000,00	x E.20	I ^o c)	0,95	x	Qcl.9	0,120	x	0,07060	= € 3.640,57
	€ 452.362,48									€ 5.652,54
	€ 1.455.000,00			24,7156 %	x	€ 5.652,54			sommario =	€ 1.397,06
									sommario =	€ 7.049,60
D) Contabilità dei lavori a misura fino a € 500.000 sull'eccedenza	€ 502.637,52	x S.03	I ^o g)	0,95	x	Qcl.9	0,060	x	0,08242	= € 2.348,97
	€ 500.000,00	x S.03	I ^o g)	0,95	x	Qcl.9	0,120	x	0,08242	= € 24,78
	€ 2.637,52									€ 25.000,00
	€ 1.455.000,00			24,7156 %	x	€ 2.373,75			sommario	= € 2.373,75
									sommario =	€ 586,69
									sommario =	€ 2.960,44
Parziale punti C) + D)										
										€ 10.010,04
Totale punti da A) a D)										
									sommario =	€ 57.523,29



Rep. Spec. n. _____ in data _____

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: CI 14456-SC.PRIMARIA LOMBARDO RADICE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO.(FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. n.511/2018). Incarico di direzione lavori.

/ CIG, CUP F78E19000030002/

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce all'arch./ing., di seguito denominato/a "Affidatario", iscritto all'Albo degli della Provincia di con il n., con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., che accetta l'incarico di cui in oggetto, per un importo presunto delle opere di € 1.455.000,00.= (o.f.e.) di cui € 1.424.602,91.= per lavori (compresi € 34.939,95.= per lavori in economia) ed € 30.397,09.= quali oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- € 952.362,48.= nella ID. opera E.20 (L. 143/49 cl. I[^] c) (oneri della sicurezza compresi);
- € 502.637,52.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I[^] g) (oneri della sicurezza compresi);

1.2. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto



delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti COVID, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 Aggiornamento "Norme tecniche per le Costruzioni", nonché all'OPCM n. 3274/2003 al DM n. 58/2017 e s.m.i., e per le parti impiantistiche ;

1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni redazioni di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.5. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione



Comunale in conseguenza di errori od omissioni.

1.6. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Affidatario si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'Affidatario in particolare assume l'obbligo delle seguenti prestazioni:

- Direttore dei Lavori

- a) Tutti i compiti e le funzioni ad esso attribuite ai sensi del DM 49/2018;
- b) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- c) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, predisposizione stato di avanzamento dei lavori (SAL), conto finale dei lavori;
- d) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- e) Assistenza giornaliera;
- f) Compilazione giornale dei lavori;
- g) Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
- h) Verifica del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica del rispetto da parte dell'esecutore dei lavori nella presentazione della documentazione e della certificazione di



prodotto nonché nell'esecuzione delle lavorazioni dei CAM previsti dal capitolato speciale d'appalto;

i) Documentazione fotografica formato digitale con riferimenti visivi planimetrici, descrizione estesa video formato digitale esplicativa delle lavorazioni e confezionamento finale da concordare con il R.U.P.;

l) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori.

- La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 49/2018 (art. 15). L'Affidatario conferma o rettifica, previa opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile, garantendone la tempestiva emissione secondo le scadenze del capitolato.

2.2. L'Affidatario incaricato appone la firma su tutti gli atti e su tutti i documenti tecnico-amministrativi di seguito elencati e ne assume la piena responsabilità:

- verbale di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;
- perizie suppletive e/o variante;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- conto finale, relazione sul conto finale;
- relazione riservata sulle eventuali riserve;
- ogni altro documento in capo al Direttore dei lavori previsto dalla normativa vigente.

2.3. L'Affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione rapporti



quindicinali sull'avanzamento dei lavori con monitoraggio economico-finanziario, a presenziare a riunioni tecnico-amministrative con l'Impresa - Committenza (R.U.P.) - Direzione Lavori e redigere i relativi rapportini entro i successivi cinque giorni.

2.4. L'Amministrazione si riserva d'impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia nelle forme previste dal comunicato del Presidente dell'Anac del 23.11.2016.

2.5. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, l'Affidatario deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla normativa vigente, nonché da quanto stabilito dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli atti e i documenti contabili di competenza, nonché gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante nel numero di 2 (due) copie cartacee ed un CD-ROM/DVD contenente tutta la documentazione conforme alla copia redatta e firmata digitalmente;

3.2. Gli atti e i documenti contabili, nonché gli elaborati progettuali delle eventuali perizie di variante devono essere così evidenziati:

- n.1 fascicolo con timbro "originale", datato e firmato dall'Affidatario;
- n.1 fascicolo con timbro "copia", datato e firmato dall'Affidatario;

Per quanto riguarda gli atti e la documentazione contabile, questa deve essere prodotta in conformità alle previsioni normative con specifico



riferimento agli artt. 14 e 15 del DM n. 49/2018.

3.3. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

3.3.1 Disegni:

- *Generale:* nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola contenente un solo disegno ad eccezione della tavola dedicata alla corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.
- *Formato:* I formati ammessi sono: A3 A2 A1 A0; quei disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- *Intestazione disegno:* I campi: Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

Della testata vengono forniti i files relativi a ciascun formato.

- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG per Autocad 2008 o inferiori, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne ctb e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato.

Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.



I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .docx

3.3.2. Testi:

- *Testo*: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt o .docx
- *Tabelle*: I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods o .xlsx
- *Presentazione*: I documenti di presentazione dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

In presenza di elaborati non consegnabili in uno dei formati sopra indicati, questi dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg.

Gli elaborati provenienti da db verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

3.3.3. File leggimi:

All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome "leggimi" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni a n° tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola , dovrà essere redatto in formato tabella.

3.4. Dati intestazione:



All'interno del CD-ROM/DVD dovrà esserci il file con nome "Dati_intestazione" redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

4.2. La tempistica di esecuzione delle opere dell'appalto in oggetto si articola in due annualità e i lavori possono essere realizzati solo nei periodi estivi di chiusura delle scuole. Pertanto l'Affidatario dichiara esplicitamente di essere a conoscenza delle tempistiche di esecuzione dei lavori definite nel Capitolato Speciale di Appalto del Progetto esecutivo.

4.3. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 10 (dieci) dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento alle tavole Z.1 e Z.2 allegati del D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 24,7156% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.



5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), per le prestazioni di direzione dei lavori, al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €,00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto.

5.4. I corrispettivi relativi alle prestazioni di direzione dei lavori, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90% mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella, tramite fattura elettronica, debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, .

5.4.1. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione del certificato di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto 5.4.

5.5. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli art. 2 e 4 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille, da trattenersi sui compensi dovuti.

Oltre la seconda mancanza certificata il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.



Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione



Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive



modifiche.

7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link:

<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del



contratto, salvo il maggior danno.

8.4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di



responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data
....., rilasciata dalla Società - Agenzia diViale
.....- codice subagenzia , con un massimale di €
.....=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva
(cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data
..... dalla Società- Agenzia di per l'importo di €
..... = (pari al%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.
50 e s.m.i.

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che
l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103,
comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

12.5. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni
previste dall'art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per
la garanzia provvisoria.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018
e s.m.i.

13.2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso



all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

14.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni



in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

14.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6 (**rif. articolo Ritardi, inadempimenti e penali**), la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la



PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 - Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario F.to.....

Il Dirigente F.to.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
..... dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 (**<- rif. articoli di: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie**), del presente contratto.

Firma



