



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE  
INTERVENTI  
DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A  
NORMA DELL'EDIFICIO (FINANZ REG DGR N 511/2018) Determ a contrarre ex  
art 192 del DLgs 267/2000 smi e art 32 co2 del DLgs 50/2016 Aff incarico di  
collaudo statico e tecnico ammvo in co e finale ex art 36 co2 lett a) DLgsn50/2016 e  
art 1 co 2lett a DL n 76/2020 e smi Impegno di spesa e accertamento di entrata Atto  
da pubblicare ai sensi dell'art29c1 DLgs 50/2016(Cod SRC22\_02)

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 649 del 16/03/2022

*Determinazione (DD)* n. 665 del 25/03/2022

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.488 "C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare."

*Sottofascicolo* 1 "C.I. 14457 Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare -  
delibere e determine"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 24/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/03/2022.



**Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti**

**Settore Edilizia Comunale Terraferma**

**Servizio Edilizia Scolastica Terraferma**

**RUP: Dott. Aldo Menegazzi**

PDD 649 del 16/03/2022

Fascicolo n. 488/2018

**Oggetto:** CI 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE INTERVENTI

DI ADEGUAMENTO SISMICO,ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO

(FINANZ REG DGR N 511/2018)Determ a contrarre ex art 192 del DLgs 267/2000 smi e art 32 co2 del DLgs 50/2016 Aff incarico di collaudo statico e tecnico ammvo in co e finale ex art 36 co2 lett a) DLgsn50/2016 e art 1 co 2lett a DL n 76/2020 e smi Impegno di spesa e accertamento di entrata Atto da pubblicare ai sensi dell'art29c1 DLgs 50/2016(Cod SRC22\_02)

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n.60 del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2021 per un importo di €95.156,27.=, nell'annualità 2022 per un importo di €1.042.936,64.=, nell'annualità 2023 per un importo di € 1.361.907,09.=per un importo complessivo di € 2.500.000,00.=
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2021-2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 del 8 marzo 2022, in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295856 del 24.06.2021, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti al Dott. Aldo Menegazzi;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del

21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*"; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

- l'art. 26 co. 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2000) e il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00=.


**Premesso, inoltre, che:**

-con Delibera Giunta Regionale Veneto n. 511 del 17 aprile 2018:"Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali.(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)" è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali con i relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 15/05/2018 è stato approvato, ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione all'Avviso Pubblico di cui sopra nei termini di scadenza dello stesso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo di € 2.500.000,00 .=(o.f.c.);

- con DGRV 1044 del 17.07.18 il procedimento in oggetto è stato ammesso in graduatoria in annualità 2019 e con DRGV 865 del 19.06.2019 è stato approvato il Piano aggiornato del fabbisogno per l'edilizia scolastica 2019-2020, confermando la graduatoria precedente;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 72 del 25.07.2020, è stato assegnato il contributo di € 2.500.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto e con nota della Regione prot. n. 440952 del 16/10/2020 si comunicava l'avvenuto finanziamento con relativa richiesta di comunicazione del codice Unico di Progetto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ;
- con nota prot. n. 562393 Reg. n. 781/2020 del 14.12.2020 la Direzione Avvocatura Civica comunicava che le procedure in corso potevano proseguire l'iter (specie in considerazione del rispetto della scadenza del 24.09.21 per la proposta di aggiudicazione dei lavori pena la revoca del finanziamento), a seguito di richiesta indicazioni della Direzione lavori Pubblici per il ricorso amministrativo da parte di un Ente locale di impugnazione della graduatoria della DRGV 865/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 473 del 05/03/2021 e successiva determinazione dirigenziale n. 792 del 21/04/2021 è stato approvato e ridefinito l'affidamento dell'incarico di progettazione strutturale definitiva ed esecutiva all'Ing. Alessandro Turatto, giusto contratto Rep. Spec. n. 21997 in data 13/05/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 25/05/2021, esecutiva a norma di legge, e con determinazione dirigenziale n. 1430 del 19/07/2021, sono stati approvati rispettivamente i progetti definitivo ed esecutivo, redatti dall'Ing. Alessandro Turatto e dal Settore Edilizia Comunale Terraferma - Servizio Edilizia Scolastica Terraferma dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, relativi all'intervento CI 14457 denominato ""Scuola Secondaria di 1° grado Giulio Cesare. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)", comportanti una spesa complessiva di € 2.500.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 1.850.000,00.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 1.711.721,37.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 62.348,04.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 75.930,59.= per lavori in economia;
- con determinazione dirigenziale n. 1784 del 21/09/2021 i succitati lavori sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL, con sede legale in Via Savoia 39/A - Roma, per l'importo di € 1.407.548,48.= al netto del ribasso d'asta del 17,77% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 62.348,04.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 75.930,59.= quali

opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 1.545.827,11.= oneri fiscali esclusi, come da seguente quadro economico:



## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 15316

generato in data: 11/09/2021

Cod.Proc: 14457 Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	1.407.548,48	a misura	62.348,04
		a corpo	
in economia	75.930,59	in economia	
<b>totale</b>	<b>1.483.479,07</b>	<b>totale</b>	<b>62.348,04</b>

importo lavori al netto del ribasso del 17,770%	% IVA(*)	importo IVA
1.545.827,11	22	340.081,96

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.760,00			10.760,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	170.000,00			170.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	26.640,00			26.640,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	600,00			600,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
<b>totale</b>	<b>243.000,00</b>			
12) IVA			340.081,96	
<b>totale a disposizione</b>	<b>583.081,96</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>2.128.909,07</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
304.172,89	17,770	66.918,04	22	371.090,93	2.500.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.885.909,07
somme a disposizione (o.f.c.)	216.360,00
incentivi	26.640,00
<b>totale complessivo</b>	<b>2.128.909,07</b>

**Visto che** si rende necessario provvedere al collaudo statico-sismico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale del succitato intervento;

**Facendo seguito** all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento di competenza PG n. 2021/122868 del 09/03/2021 approvata con determinazione dirigenziale n. 530 del 11/03/2021, in cui si dà atto e adeguata motivazione del permanere della situazione di carenza di personale interno;

**Rilevato** quanto previsto dall'art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto necessario**, per mancanza di idonee professionalità interne, procedere ad incaricare un professionista esterno per l'attività di collaudo statico-sismico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale del succitato intervento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come temporaneamente derogato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

**Verificato che** il servizio in oggetto non è contemplato nel bando "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" presente nel Mepa, né sono presenti convenzioni Consip in merito;

**Valutato che** l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", risulta presuntivamente stimato in € € 26.920,32.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

**Atteso che** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 32 co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dagli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dall'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 139.000,00=;

**Considerato che** le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i., quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC22\_02;

**Richiamati:**

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto;
- l'art. 1, comma 3, del del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che *"gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

**Richiamata** la nota, in data 29/09/2021, avente PG 0441460, del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti che designa, per la prestazione di cui all'oggetto, l'Ing. Nicola Torricella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3851 e all'Elenco dei Collaudatori della Regione Veneto n. 1704;

**Visto che:**

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG 34053 del 24/01/2022 l'Ing. Nicola Torricella, C.F. TRRNCL75B21G914Z, individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici dotati dei necessari requisiti di qualificazione;

- al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016 e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 26.920,32.= (of.p.e.), allegata al seguente provvedimento;

- il succitato professionista Ing. Nicola Torricella, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 25.574,30.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo il minor prezzo sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 5%, quale somma data da un iniziale ribasso del 3% rispetto all'importo stimato dal Rup e di un ulteriore ribasso del 2% quale miglioramento del prezzo offerto in sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, giusta offerta in data 27/01/2022 acquisita agli atti con PG/2021/0042591 del 28/01/2022, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento;

**Richiamato** l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. DL Semplificazione) e s.m.i che statuisce che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”* per tutte le procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023;

**Valutato** quanto previsto dall'art. 61 comma 9 del D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008, così come precisato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23/12/2008, e precisato che il compenso che sarà liquidato all'Ing. Nicola Torricella dovrà sottostare alle succitate disposizioni;

**Rilevato che** per l'Ing. Nicola Torricella, dipendente della Città Metropolitana di Venezia , la prestazione da espletarsi dovrà essere in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che**

- il professionista Ing. Nicola Torricella ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in materia di cause di esclusione e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia;
- l'Amministrazione comunale ha avviato, le verifiche d'ufficio presso il Casellario Giudiziale (per il tramite della Polizia Locale del Comune di Venezia) in relazione a tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con PG 50227 in data 02/02/2022, presso l'Agenzia delle Entrate con PG 50166 in data 02/02/2022, presso gli enti previdenziali e assistenziali (InarCassa) richiesta n. 908904;
- alla data odierna sono già pervenuti gli esiti relativi al Certificato del casellario giudiziale (Cert. n. 2905 del 4/2/2022), alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate (PG 62742 del 09/02/2022), alla regolarità contributiva e previdenziale (PG 58166 del 07/02/2022);

**Accertato** pertanto il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell'operatore economico individuato;

**Dato atto che** in conformità a quanto prescritto dal PTPCT 2021-2023 del Comune di Venezia e, in particolare, nell'allegato 1 alla voce *“misure comuni a tutte le Aree/Direzioni”*, verrà redatta, prima della

stipulazione del contratto, apposita *check-list* che attesti le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che la summenzionata *check-list* verrà conservata agli atti, così come prescritto dal PTPCT del Comune di Venezia vigente;

**Dato atto:**

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di assicurare un unico centro di responsabilità delle prestazioni in fase di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera,, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 103, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha ritenuto di ricorrere alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103, co. 1.
- l'operatore economico ha offerto un miglioramento del prezzo offerto pari al 2% , in considerazione della non presentazione della garanzia definitiva ai sensi della norma summenzionata, ritenuto congruo dal Rup tenuto conto del valore del contratto;

**Ritenuto pertanto** di affidare, su proposta del RUP, all'Ing. Nicola Torricella l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dal combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento;

**Richiamato** il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

**Considerato che:**

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad €25.574,30.= (tali corrispettivi, onorario più rimborso spese e oneri accessori, saranno soggetti alle disposizioni dell'art. 61 comma 9 del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. L. 06/08/2008 n.133 nonché della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23/12/2008) ai quali vanno aggiunti € 2.448,15.= per INPS gestione separata (pari ai 2/3 del contributo del 24,00% calcolato sull'importo di € 15.300,92).per un importo complessivo di € 28.022,45.=;
- la succitata spesa di € 28.022,45.= (opfc) può trovare copertura nel bilancio 2022 / 2023 al cap. 15522/109 "Beni immobili", cod. gest. 03 "Fabbricati ad uso scolastico", spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 440952 del 16/10/2020, che presenta la necessaria disponibilità, come sotto indicato:

per € 6.000,00 a Bilancio 2022

per € 22.022,45 a Bilancio 2023

**Dato atto che** la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dal Dott. Aldo Menegazzi, giusto provvedimento di nomina PG 2019/0540858 del 28/10/2019 a firma del Direttore e che, di conseguenza, il RUP e il soggetto firmatario del presente atto, quale responsabile del Procedimento, coincidono e che tale circostanza non può essere ovviata in considerazione dell'importanza degli interventi in oggetto e del ruolo di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma ricoperto dal Dott. Aldo Menegazzi;

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021;

**Vista** la dichiarazione del RUP, Dott. Aldo Menegazzi, acquisita agli atti con PG 48603 del 1/2/2022, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021;

## Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14457 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	95.156,27	1,042,936.64	1,361,907.09	2,500,000.00
Impegnato	95.156,27	1,042,936.64	914.513,50	

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area

Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'Ing. Nicola Torricella C.F TRRNCL75B21G914Z con domicilio fiscale in Portogruaro- Via Liguria 17/a, l'incarico professionale di collaudo statico-sismico e tecnico amministrativo finale e in corso d'opera, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato;
4. di impegnare a favore dello dell'Ing. Nicola Torricella la spesa complessiva presunta di Euro € 28.022,45.= (opfc), cod. SRC22\_02 CIG ZD634CAE4B/ CUP F78E19000040002
5. che la suddetta spesa di € 28.022,45.= (opfc) sarà a carico del bilancio 2022 /2023 al cap. 15522/109 "Beni immobili", cod. gest. 03 "Fabbricati ad uso scolastico.", spesa finanziata con Mutui BEI 2019 con comunicazione della Regione prot. n. 440952 del 16/10/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto
7. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di € 28.022,45.= (opfc) secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I.14457 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro Economico
Stanziato	95.156,27	1,048,936.64	1,355,907.09	2,500,000.00
Impegnato	95.156,27	1,048,936.64	936.535,95	

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.Aldo Menegazzi ;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
13. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;
14. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

**IL DIRIGENTE**

Dott.Aldo Menegazzi

*(atto firmato digitalmente)*

allegati:

- schema di contratto;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 649

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11282/2022 del 24/03/2022 "C.I. 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE ADEGUAMENTO SISMICO"  
"C.I. 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE ADEGUAMENTO SISMICO"

autorizzazione Proposta di determina 649/22 del 16/03/22  
rif. prenotazione n. 300104/2021 - autorizzazione Determine 473/21

L'impegno di spesa numero 11282/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	6.000,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	TORRICELLA NICOLA Cod.Fisc. TRRNCL75B21G914Z	
<i>CIG</i>	ZD634CAE4B CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO	
<i>Tipo Spesa</i>	CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>6.000,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 04022.02.015522109 a competenza 2022 al 24/03/2022

Stanziamiento di bilancio	9.500.771,62 +
Impegni precedenti	4.912.378,69 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.588.392,93 =
Ammontare del presente impegno	<b>6.000,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.582.392,93 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 marzo 2022



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11283/2022 del 24/03/2022 "C.I. 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE ADEGUAMENTO SISMICO"  
"C.I. 14457 SC SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE ADEGUAMENTO SISMICO"

autorizzazione Proposta di determina 649/22 del 16/03/22  
rif. prenotazione n. 300104/2021 - autorizzazione Determine 473/21

L'impegno di spesa numero 11283/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	04022.02.015522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	22.022,45
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	TORRICELLA NICOLA Cod.Fisc. TRRNCL75B21G914Z	
<i>CIG</i>	ZD634CAE4B CUP F78E19000040002	
<i>Opera</i>	152 - 14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO	
<i>Tipo Spesa</i>	CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMI 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	323 - 080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>22.022,45</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 04022.02.015522109 a competenza 2023 al 24/03/2022

Stanziamiento di bilancio	5.570.256,63 +
Impegni precedenti	2.955.053,48 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.615.203,15 =
Ammontare del presente impegno	<b>22.022,45 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.593.180,70 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 marzo 2022

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 24/03/2022 n. 138

Rif. Proposta di determina 649/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 137/ ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	323.261,98			323.261,98
		9.494.771,62	6.000,00		9.500.771,62
		8.148.680,15			8.148.680,15
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	323.261,98	6.000,00		323.261,98
		13.730.714,27			13.730.714,27
		8.538.622,80			8.538.622,80
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.822.424,61	6.000,00		2.822.424,61
		21.345.709,35			21.351.709,35
		17.579.677,86			17.579.677,86
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	6.859.136,38	6.000,00		6.859.136,38
		43.827.053,27			43.833.053,27
		41.740.144,28			41.740.144,28
Totale Variazioni in uscita		323.261,98	6.000,00		323.261,98
		9.494.771,62			9.500.771,62
		8.148.680,15			8.148.680,15
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	6.000,00		196.350.935,83
		2.506.414.812,97			2.506.420.812,97
		2.202.526.244,37			2.202.526.244,37

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 137 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		37.025.543,85			37.025.543,85
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		76.583.508,71			76.583.508,71
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo contenzioso	92.996,39			92.996,39
	Vincoli derivanti da leggi	20.822.312,83			20.822.312,83
	Vincoli derivanti da trasferimenti	20.890.866,64			20.890.866,64
	Vincoli attribuiti dall'ente	160.484,85			160.484,85
	Parte destinata agli investimenti	50.000,00			50.000,00
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	603.613,99	6.000,00		603.613,99
	residui presunti	5.596.833,03			5.602.833,03
	previsioni di competenza	5.295.497,16			5.295.497,16
	previsioni di cassa				
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	101.440.648,12	6.000,00		101.440.648,12
	previsioni di competenza	500.300.301,19			500.306.301,19
	previsioni di cassa	306.555.056,59			306.555.056,59
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	108.188.433,03	6.000,00		108.188.433,03
	previsioni di competenza	534.288.301,19			534.294.301,19
	previsioni di cassa	319.840.056,59			319.840.056,59
Totale Variazioni in entrata		603.613,99	6.000,00		603.613,99
	previsioni di competenza	5.596.833,03			5.602.833,03
	previsioni di cassa	5.295.497,16			5.295.497,16
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	6.000,00		563.560.379,98
	previsioni di competenza	2.506.414.812,97			2.506.420.812,97
	previsioni di cassa	2.166.413.109,83			2.166.413.109,83

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 137 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
04022.02.015522109	BENI IMMOBILI	5.211.016,93			5.211.016,93
		5.576.256,63	-6.000,00		5.570.256,63
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	5.211.016,93			5.211.016,93
		13.716.256,63	-6.000,00		13.710.256,63
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	8.352.511,26			8.352.511,26
		20.730.223,88	-6.000,00		20.724.223,88
		3.855.304,00			3.855.304,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	15.262.066,38			15.262.066,38
		42.173.845,18	-6.000,00		42.167.845,18
		4.750.403,00			4.750.403,00
Totale Variazioni in uscita		5.211.016,93			5.211.016,93
		5.576.256,63	-6.000,00		5.570.256,63
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68			405.410.087,68
		1.885.121.477,82	-6.000,00		1.885.115.477,82
		16.861.627,00			16.861.627,00

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 137 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		589.456,26			589.456,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.417.856,81			10.417.856,81
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420112056	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	4.284.648,07		-6.000,00	4.284.648,07
		9.917.947,95			9.911.947,95
		0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	173.316.285,62		-6.000,00	173.316.285,62
		62.806.403,61			62.800.403,61
		20.916.891,87			20.916.891,87
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	182.779.001,22		-6.000,00	182.779.001,22
		92.085.212,29			92.079.212,29
		20.916.891,87			20.916.891,87
Totale Variazioni in entrata		4.284.648,07		-6.000,00	4.284.648,07
		9.917.947,95			9.911.947,95
		0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65		-6.000,00	692.923.329,65
		1.885.121.477,82			1.885.115.477,82
		20.916.891,87			20.916.891,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep. Spec. n.                      in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. .... in data .....

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Oggetto:** C.I. 14457 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. n. 511/2018). **INCARICO DI COLLAUDO STATICO-SISMICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE.**

**(CIG ZD634CAE4B, CUP F78E19000040002)**

**ART. 1 - Oggetto dell'incarico**

**1.1.** Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Ing./Arch. .... - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - conferisce all'Ing./Arch. ...., con domicilio fiscale in ..... - Via ..... n. ...., C.F. .... e P.I. ...., iscritto all'Albo degli Ing./Arch..... della Provincia di ..... al n. .... e nell'elenco dei Collaudatori della Regione .....al n. ...., d'ora innanzi chiamato Collaudatore, che accetta di procedere all'esecuzione dei collaudi statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori e delle somme a disposizione dell'intervento in oggetto, per un importo presunto delle opere in appalto di € 1.850.000,00.= (o.f.e.) di cui € 1.787.651,96.= per lavori ( compresi € 75.930,59.= per lavori in economia) ed € 62.348,04.= quali oneri per la sicurezza, così

suddiviso:

- €1.260.881,28.= nella ID. opera E.20 (L. 143/49 cl. I<sup>^</sup> c) (oneri della sicurezza compresi);

- €589.118,72.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I<sup>^</sup> g) (oneri della sicurezza compresi);

**Impresa Esecutrice:** COSTRUZIONI ING. E. PASQUALUCCI srl p.i. 01514361003;

**Contratto appalto:** n. ....di Repertorio Municipale in data ....., registrato in Venezia il ..... serie Atti Pubblici n. ....

**1.2.** Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

## **ART. 2 - Consegna della documentazione**

**2.1.** L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico in formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.

**2.2.** La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, è trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30

(trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la tracciabilità.

**2.3.** Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.2. e, qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

**2.4.** Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ai lavori consegnatagli.

### **ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico e inadempienze**

**3.1.** Il Collaudatore si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale, dalla consegna della documentazione di avvenuta ultimazione delle strutture, entro 60 (sessanta) giorni il certificato di collaudo statico mentre per il collaudo tecnico-amministrativo il termine per la consegna dello stesso è fissato in 120 giorni dalla conclusione dei lavori.

**3.2.** I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all'art. 2, punto 2.3, e ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari a completare la documentazione, fermo restando che il collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

**3.3** A seguito di comunicazione da parte del R.u.p. dell'iscrizione di riserve anche in corso d'opera, entro 15 (quindici) giorni il Collaudatore deve fornire allo stesso, una relazione riservata avente ad oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo

la loro quantificazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di accordo bonario.

**3.4.** Qualora la presentazione degli atti venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari all'1 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

**3.5** Ferma restando l'erogazione della penale, nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali proporrà all'Amministrazione la decadenza dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al Collaudatore.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando il corrispettivo spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

#### **ART. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico**

**4.1.** Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, L. 1086/71, DM 17.01.2016 Aggiornamento delle "Norme tecniche sulle costruzioni" e ne assume le relative responsabilità.

**4.2.** Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri ogniqualvolta lo

ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una in occasione dell'emissione di ogni SAL, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le modalità di cui all'art. 223 dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i..

**4.3.** Il Collaudatore si obbliga ad effettuare i collaudi con le modalità indicate all'art. 215 commi 1, 2 e 3 e all'art. 219 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., nonché, con riferimento al collaudo statico, in conformità alla normativa relativa alla stabilità delle costruzioni in cemento armato, metalliche e lignee ed ai sensi della L. 05.11.1971 n.1086 e s.m.i., del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e del D.M. 17.01.2018 Aggiornamento "Norme tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..

**4.4.** Il Collaudatore esprime parere sulla regolarità della contabilità eseguendo tutti i riscontri che dovesse ritenere opportuni.

**4.5.** Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità dell'opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie contestazioni all'Esecutore.

**4.6** Il Collaudatore si obbliga ad accertare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella documentazione posta a base di gara di cui al D.M. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e dell'art. 34 del D.lgs. 50/16.

**4.7** Poichè l'appalto sarà eseguito in due annualità nel periodo estivo di chiusura delle scuole è inteso che l'attività di collaudo delle opere strutturali così come quello tecnico amministrativo dovrà essere espletato secondo le succitate tempistiche.

**ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento**

**5.1.** I corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per l'espletamento dell'incarico sono determinati con riferimento al D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**5.2.** Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al .....% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

**5.3.** I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori) per l'espletamento dell'incarico sono presuntivamente stabiliti in € .....= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), al netto dello sconto del .....%, di cui :

- € .....= per il collaudo tecnico amministrativo;

- € .....= per il collaudo statico,

**5.4.** L'Amministrazione provvede alla corresponsione dei corrispettivi spettanti al Collaudatore, con le seguenti modalità:

- per il collaudo tecnico amministrativo :
  - il 30%, in acconto, al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori da collaudare;
  - il 70%, a saldo, dopo la consegna del certificato del collaudo tecnico amministrativo,
- per il collaudo statico:
  - il 100% alla consegna del certificato del collaudo,

o se l'opera non risultasse collaudabile, delle relative relazioni, previa verifica della conformità dell'atto alla normativa vigente da parte del R.U.P.

I suddetti corrispettivi vanno corrisposti entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di parcella, debitamente liquidata dal l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente.

#### **ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**6.1.** Il Collaudatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Collaudatore, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

**6.2.** Nel caso in cui il Collaudatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a

mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (ove indisponibile la PEC) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**6.3.** Il Collaudatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Collaudatore si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i

**6.4.** Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione Comunale devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

#### **ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia - Protocollo di legalità**

**7.1.** Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

**7.2.** L'Affidatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del

Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

**7.3.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**7.4.** La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

#### **ART. 8 - Riserva di recesso**

**8.1.** Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo

dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Collaudatore.

### **ART. 9 - Adempimenti assicurativi**

**9.1.** Il Collaudatore è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. .... data ..... ultimo rinnovo in data ....., rilasciata dalla Società ..... - Agenzia di .....Viale .....- codice subagenzia ..... , con un massimale di € .....=.

**9.2.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il Collaudatore ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. .... emessa in data ..... dalla Società .....- Agenzia di ..... per l'importo di € .....= (pari al .....%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

**9.3.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**9.4.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .

**9.5.** Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

### **ART.10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**10.1.** Il Collaudatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i .

**10.2.** A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Collaudatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**10.3.** La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto.

**10.4.** L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Collaudatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 11 - Trattamento dei dati personali**

**11.1.** Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali

trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

**11.2.** Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale agli stessi. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

**11.3.** La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

## **ART. 12 Risoluzione contratto**

**12.1.** La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore, dei requisiti per l'esecuzione del servi-

zio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il Collaudatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **ART. 13 - Definizione delle controversie**

**13.1.** Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

### **ART. 14 – Spese**

**14.1.** Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

**14.2.** Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Il presente contratto, che consta di n. .... fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaudatore f.to .....

Il Dirigente f.to .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto Collaudatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13 (<- **rif. articoli di: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia-- Protocollo di legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento**

**dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie),** del presente contratto.

Firma