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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Ilaria Zambon

PDD/2024/787 del 12/04/2024

Fasc.: 2024/XI.2.1/2-2

Oggetto: SECI.GEDI. 105 “Attività Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”. Det

a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto per

il servizio di sistemazione verde pubblico ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23 a  Nonsoloverde

S.C.S. ONLUS e e contestuale  affidamento diretto a VERITAS S.p.A. per attivazione utenza

contatore servizio idrico. Impegno di spesa di € 60.907,18 (o.f.c.). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato

approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle

opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026.

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  (d.G.C.)  n.  1  del  30  gennaio  2024 è  stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai

Dirigenti l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario,

l’adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e

della spesa;

• con d.G.C. n. 1/2024 stato approvato il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione

(PIAO) 2024-2026 che si  compone, ai sensi  dell’art. 6 del  d.l.  n. 80/2021, di varie

sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi

e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni

del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile“ e la sottosezione “Piano

delle Azioni Positive”;

• con d. G.C. n. 18 del 29/02/2024 è stata approvata la  variazione  ai sensi dell’art.175,

comma 4, del D.Lgs.267/2000 al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-

2026. 
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• con d.C.C. n.33 del 13/06/2024 è stata approvata un’ulteriore variazione di Bilancio per

gli esercizi finanziari 2024-2026 

• con disposizione del Sindaco, PG n.611098 del 22/12/2023, è stato attribuito l’incarico

di  Dirigente  del  Settore  Viabilità  Venezia  Centro  Storico  e  Isole,  Mobilità  Acquea,

Energia e Impianti all’arch. Alberto Chinellato fino al 01/01/2027;

Visti:

• l’art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

• l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti

di competenza dei dirigenti;

• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato 4-

2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011

avente ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e dei loro enti  ed organismi, di cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• il  d.lgs  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei

dirigenti;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30

marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

• la  d.G.C. n.  314 del  10 ottobre 2018 con cui  è  stato  approvato il  nuovo testo del

“Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo

modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
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• il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici”;

• la  legge  11  settembre  2020,  n.  120  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti  per la semplificazione e

l’innovazione digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

• il  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., entrambi per le eventuali parti ancora vigenti;

• gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “Attività del RUP”,

l’allegato I.4 “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”, “Determinazione

dei parametri per la progettazione“, l’allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti

per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento

dei servizi di ingegneria e architettura”, l’allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione

dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.

Collaudo  e  verifica  di  conformità”  e  l’allegato  I.7  “Contenuti  minimi  del  quadro

esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di

indirizzo  della  progettazione,  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  del

progetto esecutivo”;

Richiamati:

• l’art.  192  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  s.m.i.  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità

di scelta del contraente;

• l’art.  17  del  d.lgs.  n.  36 del  2023  il  quale  prevede  al  comma  2  che,  in  caso  di

affidamento diretto, le  stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di

contrarre individuando “l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della

sua  scelta,  ai  requisiti  di  carattere  generale  e,  se  necessari,  a  quelli  inerenti  alla

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

• l’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di

contratti  di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e
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l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

• l’obbligatorietà  della  previsione normativa di  cui  all’art.  1,  comma 450,  della  Legge

296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che im-

pone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi

e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto

senza ricorrere al portale elettronico MEPA;

•  l’obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che

pre-scrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio

2024 l’obbligo di  utilizzare le  piattaforme di  approvvigionamento  digitale  che hanno

compiuto  il  processo  di  certificazione  delineato  dalle  “Regole  tecniche  di  AGID”

(provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo “Schema operativo”;

•  l’art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, “per i contratti relativi a lavori,

il  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  è  determinato  facendo

riferimento  ai  prezzi  correnti  alla  data  dell’approvazione  del  progetto  riportati  nei

prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni

appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono

autorizzati a non ap-plicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei

prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14”;

• la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29 marzo 2023 (pubblicata

nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto “Approvazione dell'Aggiornamento

an-nuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2023. Art. 23, comma 16

del d.lgs. n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003” e, in particolare, l’Allegato

A – Nota informativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che

“data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente

alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si

applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

• l’elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del

Comune di Venezia 2023, approvato con d.G.C. n. 71 del 29 marzo 2023;
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Atteso che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali” e s.m.i. e dell’art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base del

servizio  oggetto  dell’affidamento  sono  state  avviate  dal  RUP  le  procedure  di  scelta  del

contraente secondo quanto previsto dall’art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini

dell’affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00=, anche senza

consultazione di più operatori economici 

Ritenuto necessario di incaricare un’impresa per procedere con la fornitura e la messa a

dimora di verde pubblico mediante il  riempimento delle esistenti  fioriere di  acciaio Cor-Ten

presso  il  ponte  vecchio  e  il  nuovo bici  park del  Tronchetto,  nonché la  predisposizione  del

relativo impianto di irrigazione, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a), del d.lgs. n. 36 del 2023;

Ritenuto opportuno, allo scopo, procedere all’affidamento del servizio sopra descritto, il cui

importo presunto risulta di €  55.519,84= (o.f.e.) sulla base del computo metrico estimativo

parte integrante della richiesta di offerta acquisita agli atti, opere afferenti alle categorie CPV

_77310000-6  Servizi  di  piantagione  e  manutenzione  di  zone  verdi,  valutando  l’offerta

economica  presentata  nonché  l'esperienza  maturata  dalla  Ditta  nelle  attività  oggetto

dell'affidamento, nell’ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Visto che:

• con nota PG/2024/0299220 del 21/06/2024 il dirigente del Settore Verde Pubblico avv.

Marco  Mastroianni,  in  considerazione dell’attività  inerente  la  sistemazione del  verde

pubblico delle fioriere presso il ponte del Tronchetto e del bicipark ed all’attivazione del

contatore  del  servizio  idrico,  ha  formalizzato  la  messa  a  disposizione  a  favore  del

Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti la

somma di € 60.907,18 al capitolo 33503/99 azione di spesa SECI.GEDI. 105 “Attività

Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”, spessa finanziata con entrate

correnti;

• al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale,

per l’acquisizione della migliore offerta per l’affidamento in argomento, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del

criterio  di  rotazione,  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  -

sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” approvato dall’Amministrazione, nonché in

considerazione  dei  requisiti  di  capacità  tecnica necessari  per  le  lavorazioni  di  cui
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all’oggetto, è stata interpellata, con nota PG 185503 del 15/04/2024, inviata mediante

Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori  e delle Gare Telematiche in uso

presso l’Ente,  la  società  Nonsoloverde  S.C.S.  ONLUS  (c.f.  e  p.iva  n.  02689040273)

individuata  dall’Amministrazione  Comunale  tra  gli  operatori  economici,  dotati  dei

necessari requisiti di qualificazione  e non invitati nel corso dell’anno ad altri confronti

concorrenziali e/o non aggiudicatari di affidamenti da parte dell’Amministrazione;

• alla  suddetta  società  è  stato  rivolto  un  invito  per  un’offerta  migliorativa  rispetto

all’importo, posto a base di gara, di € 55.519,84= (o.f.e.), comprensivo degli oneri della

sicurezza, allegata al seguente provvedimento;

• all’operatore  interpellato  è  stata  inviata  la  documentazione  di  corredo  con  l’invito

summenzionato;

• che l’appalto è, ai sensi dell’art. 31 co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023,

“a misura”,  in  quanto  il  corrispettivo contrattuale  viene determinato  applicando alle

unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto

e inclusi nel computo metrico della richiesta di offerta;

• la società Nonsoloverde S.C.S. ONLUS, in possesso dei requisiti necessari così come

individuati dal RP, si è resa disponibile all’espletamento delle lavorazioni per l’importo di

€ 49.468,18= (oneri fiscali esclusi), a cui vanno aggiunti € 5.551,98= per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso offrendo la propria migliore offerta sull’importo posto a

base di negoziazione con un ribasso del 1,00%, giusta offerta, presentata mediante

Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori  e delle Gare Telematiche in uso

presso l’Ente in data 24/04/2024 e acquisita agli atti con PG n. 202823 del 24/04/2024,

allegata  al  presente  provvedimento,  e  ritenuta  congrua  dal  RP  in  ragione  della

specificità dell’intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia

degli  aspetti  qualitativi,  in  particolare  delle  pregresse  esperienze  relative  a  lavori

similari o analoghi, che di quelli inerenti  al profilo economico, idonea in tal  senso a

fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

Dato  atto  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  vigente  PIAO,  sottosezione  “Rischi

corruttivi  e trasparenza”, del  Comune di Venezia,  si  rende necessario  attestare, in sede di

adozione dell’affidamento, l’avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;
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Dato  atto  che la  società  Nonsoloverde  S.C.S.  ONLUS  (c.f.  e  p.iva  n.  02689040273) ha

prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale

attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del

d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

Accertato pertanto il possesso dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del d.Lgs. n. 36 del 2023 da

parte  dell’operatore  economico  individuato,  i  cui  esiti  sono  stati  acquisiti  agli  atti  del

procedimento.

Richiamato il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di

Venezia e, in particolare,  l’allegato 1 della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”  che

alla voce “Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni” richiede che venga attestato nel testo della

determinazione a contrarre “dell’avvenuto rispetto delle disposizioni previste  dal Codice dei

contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto” e

quelle “in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla

specifica natura dell’oggetto dell’affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti;

Dato atto  del  rispetto del  principio  di  divieto di  artificioso  frazionamento  dell’importo  del

contratto, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di

suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell’intervento, che non consente

di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici, esistono

evidenti  ragioni  per  ritenerlo  come  un  unicum,  considerata  in  particolare  la  natura

dell’intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi

soggetti giuridici; 

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, alla società Nonsoloverde S.C.S. ONLUS

(c.f.  e  p.iva  n.  02689040273) il  servizio in  oggetto,  alle  condizioni  contenute nel  foglio

condizioni  allegato alla  richiesta  di  offerta  e siglato  per  accettazione unitamente  all’offerta

sopra richiamata, ricorrendo all’istituto dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio,

ai sensi dell’art. 18, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

• l’importo  complessivo  per  le  lavorazioni  succitate ammonta  presuntivamente  ad €

60.522,18= oneri fiscali compresi, IVA al 10%;
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Inoltre, considerato che:

• l’opera in oggetto prevede la realizzazione di nuove aiuole piantumate al Tronchetto,

che saranno dotate di impianto di irrigazione, per cui si ha la necessità dell’apertura di

un nuovo contatore necessario a tale scopo;

• la  società  Veritas  S.p.a.,  P.iva  03341820276,  è  una  società  multiservizi  italiana  a

capitale pubblico che gestisce l'igiene urbana, il servizio idrico integrato, alcuni servizi

urbani  collettivi  e  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  in  un  territorio  che

comprende tutti i comuni della città metropolitana di Venezia;

• alla  luce  di  quanto  sopra,  risultando  di  fatto  preclusa  la  possibilità  di  scelta  del

contraente da parte dell'Amministrazione, l'intervento verrà eseguito a cura di Veritas

S.p.a., in qualità di gestore esclusivo della rete, la quale ha provveduto a quantificare i

relativi costi di esecuzione;

• la società Veritas S.p.a. ha trasmesso il preventivo pervenuto in data 05/02/2024 per

l’intervento riguardante l’attivazione utenza contatore servizio idrico utile per utilizzare

l’impianto di irrigazione, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale,

per  un  costo  complessivo  di  €  385,00= (o.f.c.),  IVA al  10%,  ritenuto  congruo dal

Responsabile Unico del Progetto;

• suddetto preventivo è stato firmato e accettato in data 23/04/2024 con PG 199421;

Richiamata  la  Delibera  ANAC  n.  585  di  aggiornamento  della  Det.  4/2011 che  esclude

dall’ambito di applicazione della legge n.  136/2010 e dunque dall’obbligo di  tracciabilità le

movimentazioni  di  danaro  derivanti  da  prestazioni  eseguite  in  favore  di  pubbliche

amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo

analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)

e gli appalti di cui al primo comma dell’art. 56, comma 1, lett. a) del Codice e, cioè, gli “appalti

pubblici  di  servizi  aggiudicati  da  una stazione appaltante  a  un  ente  che  sia  una  stazione

appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse

beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative

pubblicate compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

Richiamato  il  Protocollo  di  legalità  sottoscritto,  a  seguito  dell’ultimo aggiornamento,  dalla

Regione  del  Veneto  in  data  17  settembre  2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Ilaria Zambon

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture;

Dato atto che: 

• la funzione di Responsabile del Progetto è assolta dal dott. arch. Roberto Megera;

• la funzione di Responsabile dell’Istruttoria è assolta dalla dott.ssa Ilaria Zambon;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che

non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del progetto, al

Responsabile  dell’Istruttoria e in  capo ad ulteriore personale dell’Ufficio  così  come previsto

dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16,

comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO -  sottosezione “Rischi

corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Richiamati 

• i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  all'allegato  4/2  al

d.lgs.118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

• gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.

136 del 2010 e s.m.i.;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n.

34 del 15 giugno 2016;

• gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art.  153,  comma 5,  del  d.lgs,  n.  267  del  2000  in  materia  di  visto  di  regolarità

contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto  di  provvedere  alla  liquidazione  e  pagamento  dell'importo  dovuto  mediante

disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Ilaria Zambon

• l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all'apposizione  del  visto  di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, co. 7, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del

Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il

rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere

di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA 

1. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  si  configura  quale  determinazione  a

contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 17, commi 1

e 2, del d.lgs. 36/2023;

2. di impegnare la spesa complessiva di  € 60.907,18 (o.f.c.) al capitolo 33503/99 “Altri

servizi”  -  azione  di  spesa SECI.GEDI.  105  “Attività  Migliorative  /  Manutenzioni

Aggiuntive  Verde  Pubblico” sul  Bilancio  2024,  spesa  finanziata  con  entrate  correnti

Bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità, cod. gestionale 009 – “Acquisto

di servizi per verde e arredo urbano” ovvero:

• a favore dell’impresa Nonsoloverde S.C.S. ONLUS (c.f. e p.iva n. 02689040273) la

spesa complessiva presunta di Euro 60.522,18= (ofc), CIG B16BC45B75, a fronte

del ribasso offerto del 1,00%;

• a favore della società Veritas S.p.a. (P. IVA 03341820276) la spesa di € 385,00=

(o.f.c.);

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  si  configura  contestualmente  quale

determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

dell’art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

4. di approvare il  foglio condizioni, allegato alla presente e  di stabilire,  ai sensi dell’art.

192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’individuazione di un operatore
economico che esegua la fornitura e la messa a dimora di nuovo verde pubblico
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Ilaria Zambon

consentendo il riempimento delle esistenti fioriere di acciaio Cor-Ten al ponte vecchio
e  al  nuovo  bici  park  del  Tronchetto,  nonché  la  fornitura  e  l’installazione  di  un
impianto di irrigazione;

b) l’oggetto del contratto riguarda la sistemazione del verde di arredo urbano sulle
fioriere poste al Tronchetto (SECI.GEDI.105);

c) la forma del contratto è una scrittura privata, sottoscritta ai sensi dell’art. 18 co. 1
del d.lgs. n. 36 del 2023, ove si stabilisce che, per affidamenti diretti, il contratto
può  essere  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  commerciale,
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica
certificata;

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel foglio condizioni siglato per
accettazione e nella presente determina, così come indicato al precedente punto 1;

e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50,
co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;

5. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa:

• all’impresa  Nonsoloverde  S.C.S.  ONLUS  (c.f.  e  P.  IVA  n.  02689040273)  l’incarico

riguardante  la  sistemazione  del  verde  pubblico  su  fioriere  ponte  del  Tronchetto  e

bicipark, nonché la fornitura e l’installazione di un impianto di irrigazione, alle condizioni

previste  nel  foglio  condizioni  (Allegato  A)  e  nell’offerta  (Allegato  B),  che  ivi  si

approvano; 

• alla società Veritas S.p.a. (P. IVA 03341820276) l'esecuzione dei lavori per l’attivazione

dell’utenza del contatore servizio idrico dell’importo complessivo di € 385,00= (o.f.c.);

6. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nel foglio condizioni

precedentemente  citato,  mediante  disposizione  dirigenziale,  a  fronte  della

presentazione di regolari fatture elettroniche;

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Roberto Megera;

8. qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti di

ordine generale o speciali  dichiarati  dall’operatore economico, la stazione appaltante

procederà,  ai  sensi  dell’art.  52,  co.  2,  del  d.lgs.  n.  36/2023,  alla  risoluzione  del

contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC

e  alla  sospensione  dell’operatore  economico  dalla  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici

mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Progetto: dott. arch. Roberto Megera
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Ilaria Zambon

9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267

del 2000 viene attestato dal Responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del

visto  di  regolarità  contabile  secondo  quanto  disposto  con  circolare  della  Direzione

Finanziaria Prot. n. 521135 del 9 novembre 2016;

10. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione

del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.l. approvato

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1,

lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 29 co. 1 d.lgs. n.

50 del 2016, vigente fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 225 co. 2, d.lgs. n. 36

del 2023, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di

Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Allegati: 

• RDO PG n. 185503 del 15/04/2024;

• offerta PG. n. 202823 del 24/04/2024 (oscurata);

• foglio condizioni esecutive, siglato per accettazione;

• preventivo Veritas, siglato per accettazione.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2024 / 787

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
60.522,1809021.03.033503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Fornitore NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Cod.

Fisc. 02689040273 P.Iva 02689040273CIG
B16BC45B75

Resp. servizio VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Tipo Spesa 1931 - SECIGEDI105 - attività migliorative / manutenzioni aggiuntive
Verde PubblicoTipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

60.522,18Totale:

L'impegno di spesa numero 13368/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13368/2024 del 28/06/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI. 105
“Attività Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”. Determinazione a co"

"SECI.GEDI. 105 “Attività Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”.
Determinazione a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23.

Affidamento diretto per il servizio di sistemazione verde pubblico ex art 50, c 1, let a) dlgs n
36/23 a Nonsoloverde S.C.S. ONLUS e e contestuale affidamento diretto a VERITAS S.p.
A. per attivazione utenza contatore servizio idrico. Impegno di spesa di € 60.907,18 (o.f.c.).

Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 787/2024 del 12/04/2024

9.652.334,88
09021.03.033503099 a competenza 2024 al 28/06/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 8.359.668,72 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 1.292.666,16 =

Ammontare del presente impegno 60.522,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 1.232.143,98 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 giugno 2024

Area Economia e Finanza

_____________________



Importo
385,0009021.03.033503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
Fornitore ***V.E.R.I.T.A.S.  S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.

Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276

Resp. servizio VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Tipo Spesa 1931 - SECIGEDI105 - attività migliorative / manutenzioni aggiuntive
Verde PubblicoTipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

385,00Totale:

L'impegno di spesa numero 13369/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13369/2024 del 28/06/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI. 105
“Attività Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”. Determinazione "
"SECI.GEDI. 105 “Attività Migliorative / Manutenzioni Aggiuntive Verde Pubblico”.

Determinazione a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23.
Affidamento diretto per il servizio di sistemazione verde pubblico ex art 50, c 1, let a) dlgs n
36/23 a Nonsoloverde S.C.S. ONLUS e e contestuale affidamento diretto a VERITAS S.p.
A. per attivazione utenza contatore servizio idrico. Impegno di spesa di € 60.907,18 (o.f.c.).

Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 787/2024 del 12/04/2024

9.652.334,88
09021.03.033503099 a competenza 2024 al 28/06/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 8.420.190,90 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 1.232.143,98 =

Ammontare del presente impegno 385,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 1.231.758,98 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 giugno 2024

Area Economia e Finanza

_____________________
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RIGON CRISTIANO

04/10/1962

RGNCST62R04L736L

LEGALE RAPPRESENTANTE

NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VIA ORSERA, 4 - 30126 LIDO - VE

VIA ORSERA, 4 - 30126 LIDO - VE

NONSOLOVERDE@LEGALMAIL.IT

02689040273

02689040273

041 935226 ///

COOPERATIVE SOCIALI

NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE � O.N.L.U.S.
Sede legale: Via Orsera, 4 � 30126 Lido di Venezia (Ve) 
C.F. � P.IVA 02689040273 
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NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE � O.N.L.U.S.
Sede legale: Via Orsera, 4 � 30126 Lido di Venezia (Ve) 
C.F. � P.IVA 02689040273 



_______________________________________________________________________
Descrizione Qtà UM Importo Unitario Imponibile IVA

_______________________________________________________________________
SOPRALL.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 VAL 54,00 54,00 10%

Indennità sopralluogo per Tronchetto, irrigazione aiuola pista ciclabile

Lav. su contatori: agg.contatore 1 VAL 296,00 296,00 10%

PREVENTIVO ESECUZIONE LAVORI

Luogo: Venezia Data:  05.02.2024

ULT VENEZIA

C.F. / P.I. : IT00339370272

Cod.Cliente : 1000368413

Sotto tipologia d'uso utenza (TICSI) : Altri usi

Per un IMPORTO TOTALE : 385,00 Euro

NOTE:

Si rammenta, qualora il pagamento sia fatto tramite bonifico o conto corrente postale, di indicare come

causale "PAGAMENTO del Preventivo Ns.riferimento 4000884244/ " e di far pervenire via e-mail all'indirizzo

indicato nelle "condizioni contrattuali", quale accettazione, copia della ricevuta del bonifico.

 Il Responsabile del Servizio

_______________________________________________________________________
VERITAS S.p.A. | 30135 Venezia - Italy | Santa Croce, 489 | Tel. 041-7291111 / Fax 041-7291110 | info@gruppoveritas.it | www.gruppoveritas.it

Capitale sociale EURO 145.397.150,00 i.v. | C.F.-P.IVA R.I. Venezia: 03341820276

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

SAN MARCO 4136

30124   VENEZIA (VE)

ITALIA

costantini.angelo@comune.venezia.it

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Con la presente si trasmette il preventivo per l'intervento in:

ISOLA NUOVA TRONCHETTO 0

VENEZIA (VE)

Vs. Rif.:  4000884244 del 24.01.2024 Prest. PAIS - Preventivo allaccio idrico con sopralluogo

Per accettazione

_________________________
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Validità del preventivo:
Il presente preventivo è valido 3 mesi a partire dalla data di messa a disposizione dello stesso.
L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.

Modalità di accettazione del preventivo
Il presente preventivo si intende accettato al ricevimento di copia dell'attestazione del pagamento
dell'importo previsto che dovrà essere effettuato a nome del richiedente tramite bonifico utilizzando il
seguente iban intestato a Veritas Spa:

IBAN IT92Q0306902117074000646480

Indicando come causale di pagamento la seguente dicitura: "PAGAMENTO del preventivo N. 4000884244"
e di farci pervenire via e-mail clienti@gruppoveritas.it, quale accettazione, copia della ricevuta del bonifico
con l'indicazione del codice CRO o TRN. In caso contrario farà fede la data diricevimento,presso la
Ragioneria di Veritas,di comunicazione di avvenuto
pagamento da parte dell'istituto bancario o ufficio postale.
Solo per le Pubbliche Amministrazioni: Il presente preventivo si intende accettato al ricevimento di:
* Copia dello stesso firmata;
* Riferimenti della determina con l#impegno di spesa;
* Indicazione dei codici CIG e CUP;
Tali informazioni saranno riportate nella fattura trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
dell#Agenzia delle Entrate.

Lavori a cura e spesa del richiedente
L'Utente dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori di allacciamento, quanto indicato nel verbale
consegnato in fase di sopralluogo. Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in
opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare, prima dell'inizio dei
lavori, le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che
potesse insorgere. In ogni caso, l'Utente solleva espressamente il gestore da qualsiasi responsabilità
qualora terzi dovessero avanzare delle pretese e/o rivendicazioni a causa della violazione di loro diritti.

Tempi massimi per l'esecuzione dei lavori richiesti ed indennizzi e stima dei tempi necessari per
l'ottenimento degli atti autorizzativi.
I tempi massimi per l'esecuzione dei lavori sono di seguito indicati: Lavori semplici: 10 giorni lavorativi; Lavori
complessi: 30 giorni lavorativi; Allacci idrici semplici: 15 giorni lavorativi; Allacci idrici complessi: 30 giorni
lavorativi. Definizione: lavoro semplice è la   prestazione di un lavoro che riguarda l'esecuzione a regola
d'arte di nuovi allacciamenti o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti o su misuratori
esistenti (spostamento,cambio, ecc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i
parametri idraulici degli allacciamenti stessi o che non implichi la realizzazione di lavori per i quali è
necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la
fornitura del servizio ad altri utenti. Lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta
dell'utente, non riconducibile alla tipologia di lavori semplici.In caso di mancato rispetto, per causa di
VERITAS, del tempo massimo di esecuzione per i lavori semplici(standard specifici di qualità), l'Utente ha
diritto ad un indennizzo automatico pari a 30€, eventualmente maggiorato in base all'art. 72.2 RQSII All. A
del.655/2015/R/idr. I tempi si intendono a partire dall'accettazione del preventivo. Il calcolo dei giorni è al
netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi necessari per i lavori a carico di VERITAS. Il tempio
medio per ottenere le autorizzazioni previste è di circa 1 mese a meno di autorizzazioni particolari o somma
di autorizzazioni di enti diversi.

Contratto ed attivazione della fornitura.
Al completamento dei lavori di nuovo allacciamento, per poter procedere alla stipula del contratto di
somministrazione, l'Utente potrà compilare la richiesta di attivazione reperibile dal sito internet
www.gruppoveritas.it nella sezione del comune di riferimento e inviarla, debitamente compilata, a mezzo
posta elettronica all'indirizzo clienti@gruppoveritas.it o recarsi agli sportelli presenti sul nostro territorio.Per
l'Utente che deve gestire pratiche amministrative con l'aiuto di un operatore, Veritas ha attivato il nuovo
servizio di prenotazione di appuntamenti agli sportelli; la prenotazione è possibile attraverso lo Sportello
online di Veritas previa registrazione.

Per l'attivazione della fornitura di acqua potabile relativa a nuove costruzioni o ristrutturazioni per le quali
sono stati presentati al Comune di competenza titoli abilitativi edilizi vincolanti (Permesso di Costruire o
SCIA) oltre alla modulistica dovrà essere allegata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Clausola di sicurezza.
Nel caso in cui, per poter dar seguito alla prestazione richiesta, si renda necessario l'accesso ad un cantiere
l'Utente si impegna ad informare il Coordinatore per la sicurezza che dovrà fornire tutte le informazioni
necessarie al fine dell'espletamento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In alternativa, l'area
oggetto delle prestazioni dovrà essere resa disponibile in maniera esclusiva, confidando segregata ed
accessibile in sicurezza.

Referente in caso di lavori complessi.
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente preventivo l'Utente si può rivolgere ai nostri uffici
oppure al nostro tecnico contattato in fase di sopralluogo ed i cui riferimenti sono indicati nel verbale di
sopralluogo già consegnato.
Distinti saluti.

_______________________________________________________________________
VERITAS S.p.A. | 30135 Venezia - Italy | Santa Croce, 489 | Tel. 041-7291111 / Fax 041-7291110 | info@gruppoveritas.it | www.gruppoveritas.it

Capitale sociale EURO 145.397.150,00 i.v. | C.F.-P.IVA R.I. Venezia: 03341820276
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea, Energia 
e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: dott. arch. Roberto 
Megera

FOGLIO DELLE CONDIZIONI   ESECUTIVE     

OGGETTO:  SECI.GEDI.1039_Sistemazione verde pubblico su fioriere ponte del Tronchetto e
bicipark. Richiesta offerta per affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.
a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. dei lavori. CIG: 

ART.  1   - OGGETTO ED IMPORTO   DEI LAVORI  
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori  di riempimento delle esistenti fioriere di
acciaio  Cor-Ten  al  ponte  vecchio  e  al  nuovo  bici  park  del  Tronchetto.  In  particolare  le
lavorazioni richieste constano nelle seguenti prestazioni: 
Descrizione U.M. Q.tà €/unità Importo

Fornitura  e  posa  in  opera  dielettrovalvola  a  membrana,
normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con
solenoide  bistabile  corpo  in  PVC  anticorrosione,  apertura
manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il
tracciamento  e  lo  scavo  di  trincea  per  l’alloggiamento;
l’intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo
dello  scavo ed ogni  altro accorgimento per assicurare un
perfetto  equilibrio  statico;  l’installazione  della  valvola;
l’allacciamento  alla  reteidrica;  il  collegamento  degli
automatismi; il collaudo. EV con solenoide bistabile. Attacco
alla rete: diametro par a 1".  Campo di pressione: 0,7 ÷
10,5 Kg/ cmq.

n. 4 89,88 € 359,52

Fornitura  e  posa  in  opera  di  ala  gocciolante
autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm,
massima  pressione  di  funzionamento  3,5  bar,  campo  di
autocompensazione 0,5-4,0 bar, filtrazione consigliata 120
mesh.  Possibilità  di  posa  sottocopetura  o  interrata,
spaziatura  gocciolatori  30  cm,  portata  erogatori  2,3  l/h.
Compreso la fornitura dei materiali minuti e posa in opera a
perfetta regola d'arte;

mt 600 2,49 € 1.496,82

Fornitura  e  installazione  di  TEMPUS  AIR  BS,  3G-LORA
GATEWAY BLUETOOTH, 25 MODULI con abbonamento di un
anno ed allacciamento alla rete elettrica

n. 1 1.440,26 € 1.440,26

PANNELLO  SOLARE  PER  TEMPUS  AIR  BS  INCLUSO
SUPPORTO PER CONDIZIONI VENTOSE

n. 1 656,50 € 656,50

contatore lancia inpulsi da 1/2pollice n. 4 80,80 € 323,20

IMPIANTO  DI  IRRIGAZIONE,  POZZETTO  PER
ELETTROVALVOLE
Dim.=64x50x30

n. 4 26,06 € 104,23

Fornitura di olendri papa gambetta vaso 18 n. 100 25,25 € 2.525,00

Fornitura di perenne v 18 n. 950 10,81 € 10.266,65

Fornitura di arbusti n. 150 12,65 € 1.896,78

messa a dimora piantine annuali ed erbacee perenni n. 1100 0,28 € 311,08

F  5.  3.  17  Materiale  per  pacciamatura,  costituito  da
corteccia di conifera

mc 11 92,60 € 1.018,56

stesa pacciamatura con scariolamento mc 11 16,16 € 177,76



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea, Energia 
e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: dott. arch. Roberto 
Megera

Argilla espansa per piante mc 70 143,42 € 10.039,40

posa argilla espansa con scariolamento mc 70 16,16 € 1.131,20

miscela di  materiali  vulcanici  (pomici  e  lapillo  vulcanico),
ammendante organico,  concimi complessi  con azoto nelle
forme a cessione controllata -in big bag

mc 60 167,61 € 10.056,57

posa terriccio con scariolamento mc 60 16,16 € 969,60

FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA
DRENAGGIO  CAPACITA'  DRENANTE  GEOCOMPOSITO CON
SPESSORE MIN. 7,6 MM

mq 350 19,06 € 6.670,55

eventuale  maggiorazione  per  scariolamento  manuale  e
meccanico per inaccessibilità con i mezzi al ponte

n. 1 5.050,00 € 5.050,00

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con
alimentazione  a  batteria  9V  per  installazione  anche  in
pozzetto. 
Caratteristiche: waterproof, 3 programmi indipendenti e 3
partenze per  programma,  selettore  digitale,  calendario  di
365  giorni,  aggiustamento  stagionale  e  ritardo
programmabile  di  ripartenza  dopo  la  sospensione  per
pioggia,alimentazione a batteria standard (2 x9V escluse)
può  essere  collegata  esclusivamente  a  elettrovalvole  con
solenoide  bistabile,  versione  impermeabile  IP  68  con
alimentazione a batteria standard 9V, montaggio a parete
su  staffa  o  in  armadio  in  fibra  di  vetro  o  in  pozzetti
contenenti  elettrovalvole, la fornitura di  questi  contenitori
esclusa. Distanza massima tra programmatore e solenoide
m. 30. 
Compreso:  il  posizionamento  ed  il  fissaggio  del
programmatore,  la  fornitura  dei  materiali  minuti,  i
collegamenti  elettrici  degli  automatismi,  il  cablaggio  dei
cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 2 settori.

n. 4 256,54 € 1.026,16

Totale (IVA esclusa) € 55.519,84

2. L'importo dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sopra descritti verrà quantificato, in
base ad una stima sommaria mediante:
A) importo lavori (o.f.e.) € 55.519,84

Non  ci  sono  oneri  di  sicurezza  interferenti.  La  sicurezza  è  quella  predisposta  dalla  ditta,
fornendo alla stazione appaltante il relativo POS prima dell'inizio dei lavori.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1.  L'operatore economico dichiara di  essere disponibile  a dare avvio  alle  lavorazioni  in via
d'urgenza, immediatamente dopo  l'approvazione  della  determina  di  affidamento  dei
lavori.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tempo programmato per l’espletamento dei lavori è entro il 31/05/2024.

ART. 4 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno per il 100% al
completamento delle lavorazioni.



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea, Energia 
e Impianti
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RUP: dott. arch. Roberto 
Megera

2.  Il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  corrisposto  mediante  disposizione  di  pagamento  del
Dirigente  competente,  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  successiva  presentazione  di  fattura
elettronica  debitamente  liquidata  dal  Dirigente  del  Settore  Viabilità  Venezia  Centro  Storico
Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
3. L'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e
modi  stabiliti,  sia  sottoposta  alla  condizione  sospensiva  della  disponibilità  di  cassa  del
Committente.
4. Ai sensi dell’art. 125 del Codice, è riconosciuta un’anticipazione del del prezzo, pari al 20%
(venti  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  Tale  anticipazione  verrà  corrisposta,  previa
richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo
art. 125 del medesimo Decreto.

ART.   5   – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
1.  L’operatore economico  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti
alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore, in particolare, si  impegna a trasmettere alla
stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all’atto di
cottimo in  oggetto,  gli  estremi  del/i  conto/i,  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle
persone  delegate  alle  operazioni  sullo/gli  stesso/i.  L’Appaltatore si  impegna,  inoltre,  a
comunicare  alla  stazione  appaltante  ogni  vicenda  modificativa  che  riguardi  il  conto  in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2.  Nel caso in cui l’operatore economico  non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  al  punto  precedente,  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  risolvere
immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo  pec  all'indirizzo  <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>  ovvero di  raccomandata
A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3.  L’appaltatore si  obbliga,  inoltre,  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità  assoluta,  nei  contratti
sottoscritti  con  i  subcontraenti  un’apposita  clausola  con  cui  essi  assumono  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
4. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei
contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5.  L’appaltatore si  impegna a far  sì  che, nelle  fatture o documenti  equipollenti  emessi  nei
confronti dell’Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma
1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al
comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali
successive modifiche.
6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG).
7.  L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento
della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO
1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al
precedente art. 3, verrà applicata una penale del 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni  30 (trenta), l'Amministrazione senza obbligo di
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costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che
l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e
oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia
effettivamente utilizzabile.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
1.  In  caso  di  aggiudicazione,  l'esecuzione  dell'appalto non  potrà  essere  ceduta,  neppure
parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che
viene espressamente accettata dall’operatore  economico con la  presentazione della  propria
offerta e con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.

ART.   7     bis     -   SUBAPPALTO  
1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui
all’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti lavorazioni, come da dichiarazione
rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c) del codice dei
contratti pubblici: ---
3.  Il  subappaltatore  risponde  in  solido  con  l’Affidatario  della  corretta  esecuzione  delle
lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  garantendo  il  rispetto  dei  medesimi  standard  qualitativi
previsti dal contratto principale.
3 bis  Le seguenti  prestazioni  possono essere subappaltate  ma non possono,  a  loro  volta,
essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio
di infiltrazioni mafiose, non è consentito l’ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel
corso dell’esecuzione dell’appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) 
4. l'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 2
del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione
dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l’importo del compenso
di cui ai successivi articoli.
5. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART.   8   –   ADEMPIMENTI ANTIMAFIA -   PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
1.  Si  prende  atto  che  in  relazione  all'Appaltatore non  viene  richiesta  la  documentazione
antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna inoltre,  a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le
clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9
gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture  e  di  accettarne  incondizionatamente  il  contenuto  e  gli  effetti.  Il  testo
aggiornato  del  Protocollo  è  reperibile  e  consultabile  al  seguente  link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.
3.  Il  presente contratto è risolto di  diritto ai  sensi  dell'art.  1456 del Codice Civile  qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le
informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.
In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno. 
4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di  cui
all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia
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intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO
1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di
non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell’incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai
sensi dell’art.  123 del D.Lgs  31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e
reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI
1.  L’Appaltatore si  impegna a presentare  almeno dieci  giorni  prima dell’avvio dei  lavori,  e
comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall’art.
18  del  d.lgs..  n.  36/2023,  la  polizza  assicurativa che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni
appaltanti  a causa del  danneggiamento o della  distruzione totale o parziale  di  impianti  ed
opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  L’importo  della
somma da assicurare non potrà essere inferiore all'importo del contratto stesso. La polizza
dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.  La  copertura  assicurativa  dovrà  decorrere  dalla  data  di  consegna dei  lavori  (o  data
anteriore)  e  cesserà  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Per  quanto  ivi  non  disciplinato,  trova  applicazione
quanto disposto dall’art.  117, co. 10, del  d.lgs. n.  36/2023 e ogni ulteriore disposizione di
legge rilevante in materia.  L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d’ora a presentare allo
scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a
quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10   bis   –   GARANZIA DEFINITIVA  
1. L'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art.
53  comma 4  del  D.Lgs.  n.  36/2023, in  considerazione  della  circostanza  che l’importo
contrattuale è contenuto.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1.  L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  foglio  condizioni
esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16
aprile  2013, n.  62 (Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici),  ai  sensi  dell’art.  2,
comma 3 dello citato decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo
ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.)  n. 314 del 10/10/2018 e da
ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che,  in adempimento dell’art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
s.m.i., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento interno del
Comune di Venezia vigente. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, e s.m.i., e
alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
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controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 1  2   -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
1.Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di richiesta di offerta per l’appalto in oggetto
e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa
per i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad
esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente
contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2.Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai
fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si
svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art.
32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre  i  rischi  di  distruzione  o  perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non
autorizzata  o  dell'accesso  accidentale  o  illegale.  I  trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
3.La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione
economica  ed amministrativa dello  stesso,  per  l’adempimento degli  obblighi  legali  ad esso
connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente
alla  diffusione  dei  dati  conferiti,  tramite  il  sito  internet  del  Comune  di  Venezia
<www.comune.venezia.it>. 

ART. 1  3 –   RESPONSABILIT  À   DELL'  A  PPALTATORE  
1. L’Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
31.03.2023 n. 36 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.
2.  L’Appaltatore  è  responsabile  per  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  in
conseguenza di errori od omissioni nell’espletamento dell’incarico. La responsabilità si estende
anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato
i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è Contratto Cooperative Sociali.
In caso di affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano i
presupposti,  l’operatore  economico deve predisporre  il  piano sostitutivo di  attuazione della
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di affidamento, l’appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da
ogni  e  qualsiasi  responsabilità  in  ordine a deperimento,  deterioramento,  sottrazione anche
dolosa di  beni  materiali,  attrezzature e quant’altro di  sua proprietà e/o di  terzi  comunque
giacente  in cantiere  e/o nei  locali  che l'Amministrazione Comunale  dovesse eventualmente
mettere  a  disposizione.  Inoltre,  l’operatore  economico,  qualora  la  SA  proceda  con
l’affidamento,  assumerà  ogni  e  più  ampia  responsabilità,  sollevando  l'Amministrazione
Comunale,  per  tutti  gli  eventuali  danni  che,  con  l'esecuzione  del  presente  contratto,
l'appaltaore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto
dell'Amministrazione Comunale e/o alle  cose dell'Amministrazione Comunale o ad eventuali
altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità
derivante da perdite di mezzi d'opera, materiali ed attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte
relativa agli obblighi assicurativi.
4.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  come  da  indicazione  della  Direzione  lavori.  Qualora
l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidatele con le modalità e le caratteristiche

http://www.comune.venezia.it/
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previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con
ritardo  tale  da  arrecare  pregiudizio  alla  programmata  esecuzione  dell'appalto  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e
intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine
sopraccitato,  dichiarare risolto  il  rapporto contrattuale  per  fatto e colpa dell'Impresa,  fatte
salve  le  penalità  previste  dal  presente  contratto  ed  il  risarcimento  del  maggior  danno  in
conformità a quanto previsto  dalla  normativa vigente.  L’Appaltatore sarà sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

A  RT. 13   BIS –   CLAUSOLE SOCIALI  
1. Ai sensi dell’art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta l’appaltatore è tenuto:
-  ad  impegnarsi  in  forma  scritta  a  destinare  almeno  il  30%  delle  eventuali  assunzioni
necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione giovanile e femminile;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,  della
retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 1  4   - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
1.  Oltre  alle  ipotesi  espressamente  previste  dalla  legge  e  dal  presente  foglio  condizioni
esecutive,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente contratto  nel  caso  di
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata
con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
prodotti. 

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la
definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove
ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni
da  parte  dell’appaltatore  cessi  la  materia  del  contendere.  Ove  non  si  proceda  all’accordo
bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con
competenza per  il  Foro  di  Venezia,  restando esclusa  la  competenza arbitrale,  e  salvo  che
ricorrano i presupposti di cui all’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art.
47, comma 1, lettera i), del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e s.m.i.,
relativo  alla  competenza funzionale  inderogabile  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma.

ART. 16 C  LAUSOLA C.D. DI   PANTOUFLAGE  
1. In ottemperanza all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è
subordinato alla condizione soggettiva per l’operatore economico di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea, Energia 
e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole

RUP: dott. arch. Roberto 
Megera

divieto  ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con le  pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  1341 del Codice Civile  l'Appaltatore dichiara di  approvare
specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di
Obbligo  di  Tracciabilità  Flussi  Finanziari,  Penali  per  il  ritardo,  Adempimenti  Antimafia  –
Protocollo  di  Legalità,  Responsabilità  dell'appaltatore,  Riserva  di  recesso,  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  Risoluzione  del  contratto,  Definizione  delle
controversie, Clausola di Pantouflage) del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data
__________________

Firma per accettazione
________________________

Venezia 23/04/2024


