



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.758 - C.I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori ex art 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa di € 182.578,85.= (o.f.c.). Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1520 del 10/07/2024

*Determinazione (DD)* n. 1504 del 26/07/2024

*Fascicolo* 2024.XI/2/1.522 "C.I. 15392 "MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin Marco, in data 23/07/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/07/2024.

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di

Collegamento Principali

Servizio Manutenzione Viabilità Principale

*Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Scattolin*

PDD 1520 del 10/07/2024

Fascicolo n. 2024/XI.2.1/522

**Oggetto:** SECI.GEDI.758 - C.I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori ex art 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa di € 182.578,85.= (o.f.c.). Atto da pubblicare.

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2024;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";
- con disposizione del Sindaco, prot. n. 138709 del 20/03/2024, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di Collegamento Principali all'ing. Marco Scattolin;

**Visti:**

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *“Attività del RUP”*, l'allegato I.4 *“Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”*, *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*, l'allegato II.12 *“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*, l'allegato II.14 *“Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”* e l'allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”* ;;

**Dato atto che** con d.G.C. n. 62 del 07/05/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 300.000,00.= (Euro trecentomila/00) (o.f.c.);

**Considerato che** con Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, così distinto:



**PROGETTO ESECUTIVO**  
**(d.lgs. n. 36/2023)**  
**C.I. 15392 – MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE**

**QUADRO ECONOMICO**

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	140.094,74	a misura	6.196,99
a corpo	0,00	a corpo	0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	0,00		
Totale importo soggetto a ribasso	140.094,74		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	52.218,40		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			6.196,99
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			3.500,00
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>€ 149.791,73</b>	<b>IVA(22%)</b>	<b>32.954,18</b>
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			0,00
5) imprevisti			47.879,56
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			0,00
7) acquisizione aree o immobili			0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			66.977,86
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			2.396,67
9)spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			0,00
12) spese per pubblicità			0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			0,00
14)spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			0,00
15)spese per verifica interesse archeologico			0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			0,00
17) spese per opere artistiche			0,00
<b>Totale</b>			<b>117.254,09</b>
18) IVA su A) al 22%			32.954,18
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>150.208,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>			<b>300.000,00</b>
D) quadro economico aggregato			
<b>importo lavori (o.f.e.)</b>			149.791,73
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>			150.208,27
<b>E) Totale QE</b>			<b>300.000,00</b>

**Rilevato che** con Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 05/07/2024 è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione nonché ulteriore attività di ispezione, supporto e assistenza al professionista ing. Davide Semenzato, partita IVA n. 03692940277.

**Dato atto che** con Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 29/05/2024 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 c. 2 del d. lgs. n. 36/2023, da attuarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) d.lgs. n. 36/2023 con contratto da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 31, co.1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dall'operatore economico offerente nelle attività oggetto dell'affidamento;

**Considerato che** l'importo presunto delle opere di "Manutenzione ordinaria viabilità principale", sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di 149.791,73.= (o.f.e.) di cui € 6.196,99.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.500,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso;

#### **Visto che**

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, è stata interpellata, con nota PG 293339 del 18/06/2024, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la società COSTRUZIONI SEMENZATO SRL (c.f. e p.iva n. 00731950275) individuata dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non invitati nel corso dell'anno ad altri confronti concorrenziali e/o non aggiudicatari di affidamenti da parte dell'Amministrazione;
- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l'importo di € 149.791,73.= (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 6.196,99.= (o.f.e.) e dei lavori in economia pari a € 3.500,00.=, allegata al seguente provvedimento; all'operatore interpellato è stata inviata la

documentazione di corredo con l'invito summenzionato;

- che l'appalto è, ai sensi dell'art. 31 co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, "a misura", in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- la società COSTRUZIONI SEMENZATO SRL, in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 147.690,31.= (oneri fiscali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione, considerato al netto di oneri della sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso e pari quindi ad € 140.094,74, con un ribasso del 1,5%, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 04/07/2024 e acquisita agli atti con prot. n. 327888 del 09/07/2024, allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

**Dato atto che**, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

**Dato atto che** la società COSTRUZIONI SEMENZATO SRL ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;

**Accertato** il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 17, co. 8, primo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'art. 50, co. 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e che nel caso di specie ricorrono le seguenti motivazioni: avviare l'esecuzione del contratto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria della viabilità principale quale misura di sicurezza stradale;

**Accertata** l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n.190, dell'operatore economico alla *whitelist* della Prefettura di Venezia per la specifica attività per la quale vige l'obbligo di iscrizione, trattandosi di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo.

**Richiamato** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*;

**Dato atto** del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

**Dato atto che**, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

**Ritenuto pertanto** di affidare, su proposta del RUP, alla società COSTRUZIONI SEMENZATO SRL (c.f. e p.iva n. 00731950275) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1005 del 29/05/2024 e siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta, costituendone parte integrante e sostanziale e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sull'operatore economico;

**Considerato che:**

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 180.182,18.= oneri fiscali compresi, IVA 22%;
- la succitata spesa di € 180.182,18.= (o.f.c.) può trovare copertura come segue:
  - € 84.085,02 al bilancio 2024, al cap. 27503/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni

finanziata con sanzioni CDS”, codice gestionale 008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili”, azione di spesa SECI.GEDI.758 - “Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale – fin. sanz. lett. C”, spesa finanziata con Sanzioni Codice della Strada – Viabilità Lett C) che presenta la necessaria disponibilità;

- € 96.097,16 al bilancio 2025, al cap. 27503/809 “Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS”, codice gestionale 008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili”, azione di spesa SECI.GEDI.758 - “Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale – fin. sanz. lett. C”, spesa finanziata con Sanzioni Codice della Strada – Viabilità Lett C) che presenta la necessaria disponibilità;

**Richiamato** il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell’ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto che** nelle more dell’emanazione di nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi in ottemperanza al disposto dell’art. 45 del d.lgs. 36 del 2023, si provvede all’accantonamento di € 2.396,67, applicando l’aliquota dell’80%, al 2% dell’importo lavori, al netto di IVA, sull’importo di € 149.791,73 a base di affidamento.

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall’ing. Marco Scattolin, giusto provvedimento di nomina PG 226079 del 09/05/2024 a firma del Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere ovviata in quanto il ruolo di RUP nell’ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto all’art. 4 dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023, qualifiche e competenze particolari (sia temporali sia di importo vincolato) acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell’Amministrazione e nell’ambito dei lavori pubblici, possedute dal RUP individuato;

**Vista** la dichiarazione del RUP, ing. Marco Scattolin, acquisita agli atti con PG 361779 del 16/07/2024, nella quale viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto;

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

#### **Richiamati**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15392 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	16.352,03	283.647,97	300,000.00
Impegnato	16.352,03		

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

**Dato atto che:**

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'impresa COSTRUZIONI SEMENZATO SRL (c.f. e p.iva n. 00731950275) i lavori di "Manutenzione ordinaria viabilità principale", alle condizioni previste nello schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale 1005 del 29/05/2024 e nell'offerta (Allegato A), che ivi si approvano;
2. di impegnare a favore della società COSTRUZIONI SEMENZATO SRL (c.f. e p.iva n. 00731950275) la spesa complessiva presunta di Euro 180.182,18.= (o.f.c.) - CIG B26A3CC9B5/ CUP F73D24000040004;
3. di dare atto che la spesa di € 180.182,18.= (o.f.c.) troverà copertura come segue:
  - € 84.085,02 a Bilancio 2024, al cap. 27503/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.758 - "Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale – fin. sanz. lett. C", spesa finanziata con Sanzioni Codice della Strada – Viabilità Lett C) che presenta la necessaria disponibilità;
  - € 96.097,16 a Bilancio 2025, al cap. 27503/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.758 - "Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale – fin. sanz. lett. C", spesa finanziata con Sanzioni Codice della Strada – Viabilità Lett C) che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare, nelle more dell'emanazione di nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi in ottemperanza al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 36 del 2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche quantificato € 2.396,67.= per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari

all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2,00% all'importo LAVORI di € 149.791,73, al netto di IVA, a base di affidamento;

5. di dare atto che la spesa di € 2.396,67.= (o.f.c.) sarà a carico del Bilancio 2024, al cap. 27503/809 "Manutenzione ordinaria e riparazioni finanziata con sanzioni CDS", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.758 - "Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale – finans. lett. C", spesa finanziata con Sanzioni Codice della Strada – Viabilità Lett C) che presenta la necessaria disponibilità;
6. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
7. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto :

**AGGIUDICAZIONE**  
(d.lgs. n. 36/2023)  
**C.I. 15392 – MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ PRINCIPALE**

**QUADRO ECONOMICO**

A) importi dei lavori (o.f.e.) al netto del ribasso del 1,500%			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura, al netto del ribasso del 1,500%	€ 137.993,32	a misura	€ 6.196,99
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
di cui importo costi manodopera (su cui non incide il ribasso)	€ 52.218,40		
Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 6.196,99
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso)			€ 3.500,00
<b>Totale importo aggiudicazione lavori</b>	<b>€ 147.690,31</b>	<b>IVA(22%)</b>	<b>€ 32.491,87</b>
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 0,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			€ 0,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
5) imprevisti			€ 47.879,56
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 0,00
7) acquisizione aree o immobili			€ 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione			€ 66.977,86
8b) spese tecniche art. 45 incentivi			€ 2.396,67
9)spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog.			€ 0,00
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			€ 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€ 0,00
12) spese per pubblicità			€ 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche			€ 0,00
14)spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri			€ 0,00
15)spese per verifica interesse archeologico			€ 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			€ 0,00
17) spese per opere artistiche			€ 0,00
<b>Totale</b>			<b>€ 117.254,09</b>
18) IVA su A) al 22%			€ 32.491,87
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 149.745,96</b>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			
			<b>€ 297.436,27</b>
Quadro economico aggregato			
<b>importo lavori (o.f.c.)</b>			<b>€ 180.182,18</b>
<b>Somme a disposizione (o.f.c.)</b>			<b>€ 114.857,42</b>
<b>incentivi</b>			<b>€ 2.396,67</b>
Ribasso		1,5000%	
Importo Ribasso	€ 2.101,42	IVA(22%)	€ 462,31
<b>Importo lordo Ribasso</b>			<b>€ 2.563,73</b>

8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15392 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	2024	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	102.833,72	€ 197.166,28	300,000.00
Impegnato	102.833,72	€ 96.097,16	

9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

**IL DIRIGENTE**

ing. Marco Scattolin

*atto firmato digitalmente (\*)*

Allegati:

- offerta del 04/07/2024;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1520

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13887/2024 del 23/07/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.758

C.

I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori

"

"SECI.GEDI.758 C.

I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori  
ex art 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa di € 182.578,85.= (o.f.c.).

Atto da  
pubblicare.

"

autorizzazione Proposta di determina 1520/2024 del 10/07/2024

rif. prenotazione n. 12328/2024 - autorizzazione Determine 1005/2024

L'impegno di spesa numero 13887/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10051.03.027503809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - <b>Comp. 2024</b>	84.085,02
<i>Resp. servizio</i>	ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L. Cod.Fisc. 00731950275 P.Iva	
<i>CIG</i>	00731950275 B26A3CC9B5 CUP F73D24000040004	
<i>Opera</i>	11034 - 15392/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	
<i>Tipo Spesa</i>	2549 - SECIGEDI758 - Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica	
<i>Tipo Finanz.</i>	stradale - fin sanzioni lett. C 1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	10051.03.027503809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - <b>Comp. 2025</b>	96.097,16
<i>Resp. servizio</i>	ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L. Cod.Fisc. 00731950275 P.Iva	
<i>CIG</i>	00731950275 B26A3CC9B5 CUP F73D24000040004	
<i>Opera</i>	11034 - 15392/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	
<i>Tipo Spesa</i>	2549 - SECIGEDI758 - Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica	
<i>Tipo Finanz.</i>	stradale - fin sanzioni lett. C 1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>180.182,18</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**10051.03.027503809 a competenza 2024 al 23/07/2024**

Stanziamiento di bilancio	102.833,72 +
Impegni precedenti	16.352,03 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	86.481,69 =
Ammontare del presente impegno	<b>84.085,02 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.396,67 =

**10051.03.027503809 a competenza 2025 al 23/07/2024**

Stanziamiento di bilancio	497.166,28 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	497.166,28 =
Ammontare del presente impegno	<b>96.097,16 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	401.069,12 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, li 23 luglio 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13888/2024 del 23/07/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.758 C.

I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori  
"

"SECI.GEDI.758 C.

I. 15392 – Manutenzione ordinaria viabilità principale. Affidamento diretto lavori ex art 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa di € 182.578,85.= (o.f.c.).

Atto da  
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1520/2024 del 10/07/2024

rif. prenotazione n. 12328/2024 - autorizzazione Determine 1005/2024

L'impegno di spesa numero 13888/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10051.03.027503809 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS - <b>Comp. 2024</b>	2.396,67
<i>Resp. servizio</i>	ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>CIG</i>	CUP F73D24000040004	
<i>Opera</i>	11034 - 15392/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	
<i>Tipo Spesa</i>	2549 - SECIGEDI758 - Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale - fin sanzioni lett. C	
<i>Tipo Finanz.</i>	1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>2.396,67</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10051.03.027503809 a competenza 2024 al 23/07/2024

Stanziamento di bilancio	102.833,72 +
Impegni precedenti	100.437,05 -
Disponibilità di bilancio prima del presente impegno	2.396,67 =
Ammontare del presente impegno	<b>2.396,67 -</b>
Disponibilità di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 luglio 2024

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 23/07/2024 n. 332**  
**Rif. Proposta di determina 1520/2024**  
**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 331 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
10051.03.027503809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	16.352,03	86.481,69		102.833,72
		previsioni di cassa	16.352,03			16.352,03
10051.10.027510201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	283.647,97		-86.481,69	197.166,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	residui presunti	10.453.302,12			10.453.302,12
		previsioni di competenza	38.350.579,61	86.481,69	-86.481,69	38.350.579,61
		previsioni di cassa	43.655.341,72			43.655.341,72
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	residui presunti	16.764.141,56			16.764.141,56
		previsioni di competenza	218.588.605,56	86.481,69	-86.481,69	218.588.605,56
		previsioni di cassa	137.663.189,49			137.663.189,49
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	residui presunti	45.146.576,60			45.146.576,60
		previsioni di competenza	520.916.079,59	86.481,69	-86.481,69	520.916.079,59
		previsioni di cassa	383.877.650,08			383.877.650,08
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	300.000,00	86.481,69	-86.481,69	300.000,00
		previsioni di cassa	16.352,03			16.352,03
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.047.409.203,11	86.481,69	-86.481,69	3.047.409.203,11
		previsioni di cassa	2.714.389.476,08			2.714.389.476,08

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 331 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		51.760.105,68			51.760.105,68
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		169.051.008,38			169.051.008,38
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo oneri e rischi	1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso	13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi	18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente	2.500.000,00			2.500.000,00
	Parte destinata agli investimenti	2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato	52.969.066,32			52.969.066,32
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	570.559.768,71			570.559.768,71
	previsioni di competenza	3.047.409.203,11			3.047.409.203,11
	previsioni di cassa	2.560.090.697,29			2.560.090.697,29

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 331 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti					
10051.03.027503809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	583.647,97	-86.481,69		497.166,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	17.952.843,17			17.952.843,17
		previsioni di competenza	30.306.914,66	-86.481,69		30.220.432,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	75.725.012,46			75.725.012,46
		previsioni di competenza	77.900.345,78	-86.481,69		77.813.864,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	372.691.894,27			372.691.894,27
		previsioni di competenza	178.935.218,27	-86.481,69		178.848.736,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	583.647,97	-86.481,69		497.166,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.053.741.376,91	-86.481,69		2.053.654.895,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 331 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
			4.705.089,77		-86.481,69	4.618.608,08
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>						
			38.390.507,99			38.390.507,99
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>						
Totale Generale delle entrate						
		residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
		previsioni di competenza	2.053.741.376,91		-86.481,69	2.053.654.895,22
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

# COSTRUZIONI SEMENZATO S.r.l.

edilizia – strade – fognature – impianti sportivi

c.c.i.a.a. Venezia n. 147090  
cod.fiscale – p.iva: 00731950275

Sede legale e amministrativa:  
30172 VE/MESTRE – via Torino, 65/a  
tel. 041/5310600-5310296  
e-mail: costruzionisemenzato@tiscali.it

Cantiere: 30030 - Malcontenta (VE)  
via Malcontenta, 41 – tel. 041/5470009

Spett.le Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti  
Settore Attuazione Opere Strategiche,  
Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di  
Collegamento Principali  
Servizio Manutenzione Viabilità Principale  
Alla c.a. R.U.P. Ing. Marco Scattolin  
pec:  
dirilavoripubblici@pec.comune.venezia.it

VE/Mestre li.

Prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Oggetto: (C.I. 15392) Lavori di "Manutenzione ordinaria viabilità principale" - CUP**  
F73D24000040004

Il sottoscritto MEUCCI MICHELANGELO  
nato il 22/06/1971 a MILANO MI  
codice fiscale n. [REDACTED]  
in qualità di<sup>1</sup> PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
dell'impresa COSTRUZIONI SEMENZATO SRL  
con sede in MESTRE VENEZIA  
domicilio fiscale VIA TORINO 65/A MESTRE VENEZIA  
domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC:  
COSTRUZIONISEMENZATO@LEGALMAIL.IT  
codice fiscale n. 00731950275  
partita IVA n. 00731950275  
n. di telefono 041/5310600

relativamente ai lavori in oggetto

## OFFRE

il ribasso del 1,50 % (UNOVIRGOLACINQUANTAPERCENTO) sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 137.993,32.- (CENTOTRENTASETTEMILANOVECENTONOVANTATRE/32.-), a cui vanno aggiunti € 6.196,99.- (SEIMILACENTONOVANTASEI/99) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 c.14 del d. lgs. n. 36/2023 cui occorre

<sup>1</sup>Di titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'impresa

# COSTRUZIONI SEMENZATO S.r.l.

edilizia – strade – fognature – impianti sportivi

c.c.i.a.a Venezia n. 147090  
cod.fiscale – p.iva: 00731950275

Sede legale e amministrativa:  
30172 VE/MESTRE – via Torino, 65/a  
tel. 041/5310600-5310296  
e-mail: costruzionisemenzato@tiscali.it

Cantiere: 30030 - Malcontenta (VE)  
via Malcontenta, 41 – tel. 041/5470009

Spett.le Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti  
Settore Attuazione Opere Strategiche,  
Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di  
Collegamento Principali  
Servizio Manutenzione Viabilità Principale  
Alla c.a. R.U.P. Ing. Marco Scattolin  
pec:  
dirilavoripubblici@pec.comune.venezia.it

VE/Mestre li.

Prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

attendersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione Appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della manodopera.

## indica

il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 2.320,00 (DUEMILATRECENTOVENTI/00) e per costo della manodopera propria di € 53.130,00 (CINQUANTATREMILACENTOTRENTA/00).

**(eventuale, se diverso dal CCNL indicato nella Richiesta di Offerta)** – il CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto è INDUSTRIA EDILE

## Si impegna

- A garantire l'immediata operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione appaltante.
- A stipulare, antecedentemente alla conclusione del contratto, garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 53 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023
- Allega attestazione SOA

---

partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;

**COSTRUZIONI SEMENZATO S.r.l.**  
edilizia - strade - fognature - impianti sportivi

c.c.i.a.a Venezia n. 147090  
cod.fiscale - p.iva: 00731950275

Sede legale e amministrativa:  
30172 VE/MESTRE - via Torino, 65/a  
tel. 041/5310600-5310296  
e-mail: costruzionisemenzato@tiscali.it

Cantiere: 30030 - Malcontenta (VE)  
via Malcontenta, 41 - tel. 041/5470009

Spett.le Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti  
Settore Attuazione Opere Strategiche,  
Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di  
Collegamento Principali  
Servizio Manutenzione Viabilità Principale  
Alla c.a. R.U.P. Ing. Marco Scattolin  
pec:  
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

VE/Mestre li.

Prof. n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA ..... 04.07.2024 .....

FIRMA

