



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC24_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 2075 del 27/09/2024

Determinazione (DD) n. 2321 del 25/11/2024

Fascicolo 2022.XI/2/1.256 "C.I. 15149 Bosco dello Sport - Arena"

Sottofascicolo 1 "C.I. 15149 Bosco dello Sport - Arena - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 14/11/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/11/2024.



Responsabile del Procedimento: ing. Simone Agrondi

PDD 2075 del 27/09/2024

Fascicolo n. 2022/XI.2.1/256.1

Oggetto: (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC24_02)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e

trasparenza”, la sottosezione “*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*”, la sottosezione “*Organizzazione del lavoro agile*” e la sottosezione “*Piano delle Azioni Positive*”;

- con d.G.C. n. 125 in data 4 luglio 2024 è stata approvata la variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 610526 del 22/12/2023, è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all’ing. Simone Agrondi;

Visti:

- l’art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*” e s.m.i.;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*” modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “*Attività del RUP*”, l’allegato I.7 “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*”, l’allegato I.7 “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di*

fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l'allegato I.13 “Determinazione dei parametri per la progettazione”, l'allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” e l'allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- la legge 21 aprile 2023, n. 49 *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;*
- l'art. 26 co. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2000) e il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00= ;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36 del 2023 che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle *“Regole tecniche di AGID”* (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo *“Schema operativo”;*
- *l'Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi*

architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31.3.2023, n. 36 (art. 50, comma 1 lett. b) e e), approvato con determinazione n. 583 del 28/03/2024, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare l'affidatario del servizio;

Premesso altresì che nel corso della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al Piano Urbano Integrato denominato "Bosco dello Sport" si rende necessario coordinare i Piani di Monitoraggio Ambientale proposti dalle imprese appaltatrici, nonché verificarne la corrispondenza con l'influenza dei progetti così come definita nelle diverse valutazioni ambientali (VIA, VAS e VINCA) che hanno caratterizzato il procedimento amministrativo del P.U.I.;

Ritenuto inoltre necessario, nel corso dei lavori, avviare la prevista verifica alle prescrizioni e raccomandazioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale oltre che garantire l'ottemperanza di tutti gli obblighi in capo al Comune di Venezia nelle fasi *ante – in corso e post* esecuzione nel corso della realizzazione degli appalti;

Dato atto che l'unicità del servizio richiesto, non rientrando nell'ambito di categorie merceologiche omogenee e comparabili, implica la peculiare applicazione di competenze intellettuali inerenti a problematiche specifiche, non potendosi in tal senso ricondurre ai "*Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione*" presente nel Mepa, né riscontrandosi alcuna convenzione Consip in merito;

Facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento di competenza PG n. 2024/0147274 del 26/03/2024, approvata con determinazione dirigenziale n. 583 del 28/03/2024, in cui si dà atto e adeguata motivazione del permanere della situazione di carenza di personale interno;

Ritenuto necessario procedere, mediante affidamento diretto, ad incaricare un professionista per l'attività di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" risulta presuntivamente stimato in € 134.420,00= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal Responsabile del Procedimento le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 140.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal d.lgs. n. 36 del 2023 "*Codice di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e quindi non sono assoggettate al "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni*" approvato con d.G.C. n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i.; pertanto l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC24_02;

Dato atto che:

- facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG n. 2024/0147274 del 26/03/2024 approvata con Determinazione dirigenziale citata in premessa, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all'Albo Pretorio un "*Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31.3.2023, n. 36 (art. 50, comma 1 lett. b) e e)*";
- l'ultimo aggiornamento semestrale del succitato elenco è stato approvato con DD n. 583 del 28/03/2024;

Visto che:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG 0451039 del 16/09/2024, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc. (c.f. e p.iva n. 02087790271), individuato dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella fascia di affidamento tra € 100.000,00 e € 139.999,00, dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico, presentando regolare richiesta per l'inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarato di possedere i necessari requisiti di qualificazione;

- al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al d.m. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione*", e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 134.420,00= (o.f.p.e.);
- la succitata Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc., in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 (parte V) del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché – per le parti ancora applicabili – di cui al d.m. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 123.001,02= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 8,495%, giusta offerta presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 19/09/2024 e acquisita agli atti con PG 470137 del 26/09/2024, ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento in ragione della specificità dell'intervento, in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che del possesso dei requisiti di tipo professionale richiesti è stato dato atto in apposita *check-list*, conservata agli atti dell'ufficio, così come prescritto dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

Rilevato che, quanto al disposto della Legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo cui le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura, con conseguente apparente impossibilità di corrispondere un compenso inferiore ai suddetti parametri, la sua stretta applicazione comporterebbe la sostanziale impossibilità, nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, di richiedere offerte migliorative rispetto all'importo determinato sulla scorta del d.m. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 "*Determinazione dei parametri per la progettazione*";

Ritenuto che

- nel contemperamento tra principi di ragionevolezza e proporzionalità ed esigenze di riequilibrio finanziario, la percentuale di ribasso offerta, pari al 8,495%, appare equa e conforme ai principi dell'evidenza pubblica, anche in considerazione dell'ammissibilità del ribasso sulla quota parte del compenso relativa alle spese generali;

- il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., rende ragionevole contemperare le disposizioni di cui alla L. 49/2023 con le prescrizioni del vigente Codice dei Contratti di cui al d. lgs. 36/2023 e con il principio di matrice sovranazionale secondo cui imporre alle pubbliche amministrazioni l'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell'affidamento dei servizi, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l'introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza;
- dal momento che la normativa citata non può ignorare il monito eurocomunitario del test di proporzionalità sulla concorrenza e tutela del mercato, appare equo ed opportuno richiedere all'operatore economico un miglioramento del prezzo;

Dato atto che la Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc. ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Accertato pertanto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17, co. 8, primo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'esecuzione del contratto, fermo quanto previsto dall'art. 50, co. 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni;

Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*";

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi

dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto della disposizione di cui all'art. 58, comma secondo, del Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti");

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del Responsabile del Procedimento, alla Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc. l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 156.063,71= (oneri fiscali al 22% e previdenziali al 4% compresi);
- la succitata spesa di € 156.063,71= (o.f.p.c.) trova copertura alla N.O. 23143/00 al cap. 7122/305 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", cod. Gest. 001 "incarichi prof.li per la realizzazione di investimenti", spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato agli esercizi precedenti, per 21.269,81= Euro al Bilancio 2024, per 53.917,56= Euro al Bilancio 2025, per 53.917,56= Euro al Bilancio 2026, per 26.958,78= Euro al Bilancio 2027;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile del Procedimento è assolta dall'ing. Simone Agrondi, giusto provvedimento di nomina PG/2022/0119455 del 16/03/2022;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile del Procedimento e di Direttore firmatario del presente atto non può essere ovviata in quanto il ruolo di Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 dell'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023, qualifiche e competenze particolari (sia temporali sia di importo vincolato) acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell'Amministrazione e nell'ambito dei lavori pubblici, possedute dal Responsabile del Procedimento individuato;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, ing. Simone Agrondi, acquisita agli atti con PG 0471611 del 27/09/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento, **Y** e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario della N.O. 23143/000 risulta così determinato:

Cronopr. Finanz.	Annualità precedenti	2024	2025	2026	TOT. Q.E.
Stanziato	17.509,44 €	1.637.971,23 €	1.276.974,92 €	567.544,41 €	3.500.000,00 €
Impegnato	17.509,44 €	1.010.712,15 €	1.276.974,92 €	567.544,41 €	

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N6 – attività ambientali – tipologia 1 – studi, indagini e caratterizzazioni", associando all'impegno il codice di classificazione 061 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc. (c.f. e p.iva n. 02087790271) l'incarico professionale di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato e nell'offerta, che ivi si approvano;

4. di impegnare a favore della Società AGRI.TE.CO. - Ambiente Progetto Territorio Sc. (c.f. e p.iva n. 02087790271) la spesa complessiva presunta di Euro 156.063,70= (opfc), cod. SRC24_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa - CIG B336E65249;
5. che la succitata spesa di € 156.063,71= (opfc), trova copertura al Cap. 7122/305 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", cod. Gest. 001 "incarichi prof.li per la realizzazione di investimenti", spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato agli esercizi precedenti, come segue:
- per 21.269,81= Euro al Bilancio 2024;
 - per 53.917,56= Euro al Bilancio 2025;
 - per 53.917,56= Euro al Bilancio 2026;
 - per 26.958,78= Euro al Bilancio 2027;
6. di dare atto che a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa previsti dal presente atto il cronoprogramma finanziario della N.O. 23143/000, risulta così aggiornato:

Cronopr. Finanz.	Annualità precedenti	2024	2025	2026	2027	TOT. Q.E.
Stanzionato	17.509,44 €	1.503.177,33 €	1.330.892,48 €	621.461,97 €	26.958,78 €	3.500.000,00 €
Impegnato	17.509,44 €	1.031.981,96 €	1.330.892,48 €	621.461,97 €	26.958,78 €	

7. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N6 – attività ambientali – tipologia 1 – studi, indagini e caratterizzazioni", associando all'impegno il codice di classificazione 061 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
8. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

(atto firmato digitalmente)

allegati:

- schema di contratto;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2075

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16860/2024 del 11/11/2024 - NON ESECUTIVO ": (N.O. 23143)
BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2
dlgs "

": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art
17 c 1 e 2

dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle
attività di monitoraggio

ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e
prescrizioni impartite dagli Enti

preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto
da pubblicare. (Cod.

SRC24_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2075/2024 del 27/09/2024

ref. prenotazione n. 16852/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2075/2024

L'impegno di spesa numero 16860/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122305 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Comp. 2024	21.269,81
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
<i>Fornitore</i>	AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA'	
<i>CIG</i>	COOPERATIVA Cod.Fisc. 00598960268 P.Iva 02087790271 B336E65249 CUP	
<i>Opera</i>	10740 - NO23143/000 - fondo progettazione opere pubbliche	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	21.269,81

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.007122305 a competenza 2024 al 11/11/2024

Stanziamiento di bilancio	4.205.563,91 +
Impegni precedenti	1.083.098,73 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.122.465,18 =
Ammontare del presente impegno	21.269,81 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.101.195,37 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 19 novembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16879/2024 del 11/11/2024 ": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs "

": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2

dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio

ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod.

SRC24_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2075/2024 del 27/09/2024

ref. prenotazione n. 16866/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2075/2024

L'impegno di spesa numero 16879/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122305 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Comp. 2026	53.917,56
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
<i>Fornitore</i>	AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA'	
<i>CIG</i>	COOPERATIVA Cod.Fisc. 00598960268 P.Iva 02087790271 B336E65249 CUP	
<i>Opera</i>	10740 - NO23143/000 - fondo progettazione opere pubbliche	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	53.917,56

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.007122305 a competenza 2026 al 11/11/2024

Stanziamento di bilancio	751.461,97 +
Impegni precedenti	567.544,41 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	183.917,56 =
Ammontare del presente impegno	53.917,56 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	130.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 11 novembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16878/2024 del 11/11/2024 ": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs "

": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2

dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio

ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC24_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2075/2024 del 27/09/2024

ref. prenotazione n. 16862/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2075/2024

L'impegno di spesa numero 16878/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122305 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Comp. 2025	53.917,56
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
<i>Fornitore</i>	AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA'	
<i>CIG</i>	COOPERATIVA Cod.Fisc. 00598960268 P.Iva 02087790271 B336E65249 CUP	
<i>Opera</i>	10740 - NO23143/000 - fondo progettazione opere pubbliche	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

Totale: 53.917,56

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.007122305 a competenza 2025 al 11/11/2024

Stanziamiento di bilancio	1.460.892,48 +
Impegni precedenti	1.276.974,92 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	183.917,56 =
Ammontare del presente impegno	53.917,56 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	130.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 11 novembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16882/2024 del 11/11/2024 - NON ESECUTIVO ": (N.O. 23143)
BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2
dlgs "

": (N.O. 23143) BOSCO DELLO SPORT Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art
17 c 1 e 2

dlgs n 36/23. Affidamento diretto incarico di Supporto all'analisi dei dati derivanti dalle
attività di monitoraggio

ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e
prescrizioni impartite dagli Enti

preposti alla tutela ambientale ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23. Impegno di spesa. Atto
da pubblicare. (Cod.

SRC24_02)"

autorizzazione Proposta di determina 2075/2024 del 27/09/2024

ref. prenotazione n. 16869/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2075/2024

L'impegno di spesa numero 16882/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122305 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Comp. 2027	26.958,78
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
<i>Fornitore</i>	AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA'	
<i>CIG</i>	COOPERATIVA Cod.Fisc. 00598960268 P.Iva 02087790271 B336E65249 CUP	
<i>Opera</i>	10740 - NO23143/000 - fondo progettazione opere pubbliche	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	26.958,78

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.007122305 a competenza 2027 al 11/11/2024

Stanziamiento di bilancio	26.958,78 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	26.958,78 =
Ammontare del presente impegno	26.958,78 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 19 novembre 2024

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11/11/2024 n. 616
Rif. Proposta di determina 2075/2024
SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 615 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.007122305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	residui presunti	101.272,61			101.272,61
		previsioni di competenza	4.340.357,81	-134.793,90		4.205.563,91
		previsioni di cassa	3.681.146,14			3.681.146,14
01062.05.007125201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.882.960,27	134.793,90		2.017.754,17
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.886.032,85			1.886.032,85
		previsioni di competenza	84.042.769,47	134.793,90	-134.793,90	84.042.769,47
		previsioni di cassa	39.272.648,61			39.272.648,61
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	2.658.748,57			2.658.748,57
		previsioni di competenza	91.532.418,51	134.793,90	-134.793,90	91.532.418,51
		previsioni di cassa	46.285.993,05			46.285.993,05
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	35.417.551,17			35.417.551,17
		previsioni di competenza	415.619.365,21	134.793,90	-134.793,90	415.619.365,21
		previsioni di cassa	376.107.465,95			376.107.465,95
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	101.272,61			101.272,61
		previsioni di competenza	6.223.318,08	134.793,90	-134.793,90	6.223.318,08
		previsioni di cassa	3.681.146,14			3.681.146,14
Totale Generale delle uscite		residui presunti	206.635.259,33			206.635.259,33
		previsioni di competenza	3.031.012.704,38	134.793,90	-134.793,90	3.031.012.704,38
		previsioni di cassa	2.743.689.476,08			2.743.689.476,08

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		51.760.105,68			51.760.105,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		169.051.008,38	134.793,90	-134.793,90	169.051.008,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	1.100.000,00			1.100.000,00
	Fondo contenzioso	13.340.960,65			13.340.960,65
	Vincoli derivanti da leggi	18.755.731,65			18.755.731,65
	Vincoli derivanti da trasferimenti	19.797.429,73			19.797.429,73
	Vincoli attribuiti dall'ente	2.500.000,00			2.500.000,00
	Parte destinata agli investimenti	2.880.000,00			2.880.000,00
	Avanzo non vincolato	52.969.066,32			52.969.066,32
<hr/>					
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.559.768,71		570.559.768,71
		previsioni di competenza	3.031.012.704,38	134.793,90	3.031.012.704,38
		previsioni di cassa	2.589.390.697,29	-134.793,90	2.589.390.697,29

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.007122305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	residui presunti	191.168,63			191.168,63
		previsioni di competenza	1.406.974,92	53.917,56		1.460.892,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01062.05.007125201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	567.544,41	80.876,34		648.420,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.909.004,74			35.909.004,74
		previsioni di competenza	32.923.027,86	134.793,90		33.057.821,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	37.818.479,82			37.818.479,82
		previsioni di competenza	39.369.622,86	134.793,90		39.504.416,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	102.904.314,33			102.904.314,33
		previsioni di competenza	304.406.630,80	134.793,90		304.541.424,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	191.168,63			191.168,63
		previsioni di competenza	1.974.519,33	134.793,90		2.109.313,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	843.404.456,88			843.404.456,88
		previsioni di competenza	2.103.194.132,20	134.793,90		2.103.328.926,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
		12.237.626,08			12.237.626,08
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		44.625.186,00	134.793,90		44.759.979,90
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	1.072.629.085,76			1.072.629.085,76
	previsioni di competenza	2.103.194.132,20	134.793,90		2.103.328.926,10
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.007122305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	residui presunti	191.168,63			191.168,63
		previsioni di competenza	697.544,41	53.917,56		751.461,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
01062.05.007125201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	26.958,78		26.958,78
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.909.004,74			35.909.004,74
		previsioni di competenza	10.818.079,86	80.876,34		10.898.956,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	37.972.396,50			37.972.396,50
		previsioni di competenza	16.310.724,96	80.876,34		16.391.601,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	110.198.059,89			110.198.059,89
		previsioni di competenza	269.685.636,27	80.876,34		269.766.512,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	191.168,63			191.168,63
		previsioni di competenza	697.544,41	80.876,34		778.420,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.062.860.111,48			1.062.860.111,48
		previsioni di competenza	2.009.590.791,65	80.876,34		2.009.671.667,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		437.991,12			437.991,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		6.426.396,07	80.876,34		6.507.272,41
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	1.231.393.872,66			1.231.393.872,66
	previsioni di competenza	2.009.590.791,65	80.876,34		2.009.671.667,99
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 815 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01062.02.007122305	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		residui presunti 191.168,63			191.168,63
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti 35.909.004,74			35.909.004,74
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico		residui presunti 38.121.016,12			38.121.016,12
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti 116.267.911,29			116.267.911,29
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita			residui presunti 191.168,63			191.168,63
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00
Totale Generale delle uscite			residui presunti 1.209.277.149,16			1.209.277.149,16
			previsioni di competenza 0,00	26.958,78		26.958,78
			previsioni di cassa 0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Rep. Spec. n. in data

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Bosco dello Sport: incarico di supporto all'analisi dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale, verifica e corretta attuazione delle misure precauzionali e prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela ambientale. (CIG)

ART.1 - Oggetto dell'incarico

1.1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing./Arch. - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce all'Ing./Arch., iscritto all'Albo degli della Provincia di con il n., con domicilio anche fiscale in via n., C.F..... e P.I., di seguito denominato "Affidatario", che accetta l'incarico di cui in oggetto.

1.2. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile dell'ufficio nonché in base alle informazioni assunte presso la stessa Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, altri Assessorati comunali, Enti ed imprese esecutrici interessate nella realizzazione del Piano Urbano Integrato "Bosco dello Sport".

L'incarico si sviluppa a supporto del Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti in relazione all'attuazione degli appalti afferenti viabilità principale – opere di urbanizzazione interna – opere a verde e di paesaggio – arena, e si articola nelle tre seguenti attività:

1) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.

FASE 1: è richiesta la verifica dei diversi piani di monitoraggio ambientale dei singoli cantieri o del P.M.A. che le imprese elaboreranno congiuntamente in un'ottica di efficientamento delle prestazioni. Dovrà essere verificata la corrispondenza del Piano proposto con l'influenza del progetto così come definita nelle diverse valutazioni ambientali (VIA, VAS e VINCA) che hanno caratterizzato il procedimento amministrativo del P.U.I. Bosco dello Sport. Nello specifico la verifica dovrà riguardare componenti quali aria, rumore, suolo, rete natura 2000. In particolare dovranno essere prese in considerazione le componenti modellistiche (aria e rumore) prodotte nello studio preliminare ambientale per un confronto tra dati previsionali e dati registrati sul campo nell'ottica, ove necessario, di modificare/integrare l'attività di monitoraggio proposta.

Per la sopra illustrata FASE 1 viene richiesta la presenza del professionista agli incontri di coordinamento con Stazione Appaltante, Direzione Lavori ed Imprese esecutrici, oltre che la redazione di un documento attestante la conformità o meno della proposta di P.M.A.

FASE 2: Successivamente, nel corso dell'esecuzione dei cantieri, è richiesta un'attività di verifica dei risultati del monitoraggio condotto dalle imprese appaltatrici al fine di disporre, ove necessario, l'avvio di azioni correttive alle operazioni di cantiere per limitare gli effetti sull'ambiente o per ridurre il disagio alle persone.

Per la sopra illustrata FASE 2 viene richiesta la presenza del professionista agli incontri di coordinamento con Stazione Appaltante, Direzione Lavori ed Imprese esecutrici, oltre che la redazione di report di raccolta, elaborazione e relativa analisi dati.

2) PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI NELLE DIVERSE VALUTAZIONI AMBIENTALI.

L'attività riguarda la verifica e l'ottemperanza di tutti gli obblighi in capo al Comune di Venezia nelle *fasi ante – in corso e post opera* di tutti gli appalti succitati prescritti dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Nello specifico dovrà essere verificato il rispetto:

- delle prescrizioni di cui al parere motivato VAS n. 260 el 05/12/2022, al parere VINCA n. 288/2022 e ai relativi pareri endoprocedimentali acquisiti;
- delle prescrizioni di cui alla determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 3421/2022 di non assoggettamento alla procedura V.I.A. – Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale n. 10 del 14/12/2022 e relativi pareri acquisiti;
- degli obblighi di cui al Rapporto Ambientale, rif. Cap. 11 "Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo degli effetti significativi" in tema di sostenibilità dell'opera rispetto agli obiettivi nazionali e regionali.

Nell'ambito della presente attività è prevista, tra la varie, la redazione del documento previsionale di impatto acustico così come disposto e dettagliato nella Condizione n. 5 della succitata determinazione n. 3421/2022.

3) SUPPORTO NEL CORSO DEL CONFRONTO CON GLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO.

Viene richiesta la predisposizione della documentazione necessaria e la presenza del professionista nel corso degli incontri con gli Enti preposti al controllo delle prescrizioni e obblighi di cui all'attività illustrata al punto 2).

ART. 3 - Durata del contratto e tempi di esecuzione

3.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto *[ovvero]* dall'emissione del

verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more dalla stipula del Contratto fino alla conclusione delle tre attività di cui all'art. 2 la cui durata complessiva viene stimata in 30 mesi. Con specifico riferimento alle prestazioni richieste nell'attività n. 2, la consegna del documento previsionale di impatto acustico dovrà essere effettuata entro dicembre 2024, mentre per le restanti attività dovrà essere predisposto un report semestrale delle prestazioni effettuate e relativi riscontri.

Art. 4 Subappalto

4.1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

4.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

.....

4.3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4.4. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4.5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del

compenso di cui ai successivi articoli.

4.6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), determinati ai sensi dell'art.6 del D.M. 17.06.2016 , come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al D. Lgs. n. 36/2023, per un numero di ore lavorative, sono quantificati in via presuntiva in €=, (IVA ed oneri previdenziali esclusi) al netto della riduzione del%, sulla tariffa oraria di €.....=, giusta offerta in data pervenuta il prot. n., parte integrante del presente contratto.

5.2. Il pagamento dei corrispettivi avverrà periodicamente, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti. Nello specifico:

- per l' ATTIVITA' n. 1: liquidazione della FASE 1 ad avvenuta conclusione dell'attività di verifica dei P.M.A. attestata mediante deposito di relazione istruttoria; liquidazione della FASE 2 con cadenza semestrale previo deposito di report delle analisi effettuate e relative risultanze;

- per l' ATTIVITA' n. 2: liquidazione del corrispettivo afferente la redazione del documento previsionale di impatto acustico ad avvenuto deposito dello stesso, dove a tal riguardo si specifica che ogni eventuale richiesta di modifica e integrazione avanzata dagli Enti preposti, da riscontrare non oltre i quindici giorni, deve intendersi a carico dell'affidatario del presente contratto; liquidazione delle restanti prestazioni con cadenza semestrale previo deposito di report delle attività svolte;

- per l' ATTIVITA' n. 3: liquidazione del corrispettivo con cadenza semestrale.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

6.1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, rispetto al termine definito al precedente punto 3.1 verrà applicata una penale dell' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

6.2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i già presentati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove

indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

7.3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

7.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), qualora presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.2. L'Affidatario si impegna a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

8.4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi

dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena

conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti

per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 - Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre.

L'Affidatario F.to

Il Dirigente F.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Società o Studio ,
rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale, dichiara di approvare
specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, ***rif. articoli di: Obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di
legalità, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie)*** del presente contratto.

F.to