
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: (C.I. 15417) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COMPLEMENTARE VIABILITÀ’ PRINCIPALE. Approvazione verbale di gara n. 
1/2025, aggiudicazione lavori e impegni di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1195 del 23/05/2025

Determinazione (DD)       n. 1108 del 29/05/2025

Fascicolo  2024.XI/2/1.839  "MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - 
CONCESSIONE - Durata dell'intervento pari o superiore alle 12 ore - TIM S.P.A. -"

Sottofascicolo  1 "C.I. 15417 ¿ ¿MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COMPLEMENTARE VIABILITÀ PRINCIPALE¿ delibere - determine"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin 
Marco, in data 28/05/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 28/05/2025.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’ E TRASPORTI
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e 
Gestione strade di collegamento Principali
Servizio Manutenzione Viabilità Principale

Responsabile Unico del Progetto: ing. Marco Scattolin

C.I. 15417

Fasc.: 2024/XI.2.1/839 

OGGETTO: (C.I.  15417)  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  COMPLEMENTARE  VIABILITÀ’
PRINCIPALE. Approvazione verbale  di  gara  n.  1/2025,  aggiudicazione  lavori  e  impegni  di
spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n.77 del 19/12/2024 è stato approvato il
Bilancio  di  previsione  2025-2027  e  relativi  allegati,  tra  i  quali  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio  2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere
pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale (d.G.C.) n. 257 del 30/12/2024 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l’adozione
delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e attuazione dei
provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale (d.G.C.) n. 257 del 30/12/2024 è stato approvato il
Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2025-2027  che  si  compone,  ai  sensi
dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la
sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano
triennale dei fabbisogni del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la
sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;
-  con  disposizione  del  Sindaco,  Prot.  Gen.  n.  138709  del  20/03/2024,  è  stato  attribuito
l’incarico di Dirigente del Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e Gestione
strade di collegamento principali  dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all’ing. Marco
Scattolin; 

VISTI: 

-  l’art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e  s.m.i.,  disciplinante  gli  adempimenti  di
competenza dei dirigenti;
-  il  d.lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato 4-2 del
suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad
oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;



-  l’art.  17  del  vigente  Statuto  del  Comune di  Venezia  relativo  alle  funzioni  e  compiti  dei
dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo
2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di
comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con
d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge  16  luglio  2020,  n.  76 recante misure urgenti  per  la  semplificazione e  l’innovazione
digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “Attività del RUP”, l’allegato
I.4 “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”, “Determinazione dei parametri
per la progettazione“, l’allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di
fattibilità  delle  alternative  progettuali,  del  documento  di  indirizzo  della  progettazione,  del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l’allegato II.12 “Sistema
di  qualificazione  e  requisiti  per  gli  esecutori  di  lavori.  Requisiti  per  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” e l’allegato II.14 “Direzione
dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

PREMESSO altresì che:
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e
degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con d.C.C. n. 71
del 21 dicembre 2023 e successivi aggiornamenti e integrazioni, per l'importo complessivo di
2.700.000,00= Euro (o.f.c.);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 03/12/2024, è stato approvato il progetto di
fattibilità  tecnico economica,  per  un  importo  complessivo  di  2.700.000,00=  Euro  (o.f.c.)
dell’opera in oggetto;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2703  del  20/12/2024  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo  dell’intervento  di  cui  all’oggetto,  con  contestuale  approvazione  delle  modalità  a
contrattare  per  l’importo  complessivo  di  2.700.000,00=  Euro  come  da  seguente  quadro
economico:



- con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 27/01/2025, a parziale sostituzione e rettifica degli
elaborati  approvati  con  Determinazione  Dirigenziale n.  2703  del  20/12/2024,  sono stati
approvati  lo  “schema  di  contratto”  e  il  “capitolato  speciale  d’appalto”,  del  progetto  in
argomento,  al fine di adeguare la suddetta documentazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31
dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al  codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- con le succitate Determinazioni Dirigenziali n. 2703 del 20/12/2024 e n. 76 del 27/01/2025 è
stato altresì dato il mandato al Servizio Gare e Contratti del Settore Gare Contratti Centrale
Unica Appalti  ed Economato di  procedere  all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante la
procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 e dell’art. 50, co.1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, con

A) Importi dei lavori (o.f.e.)

Importo esecuzione lavori  Importo attuazione PSC

a misura € 1.811.743,01  a misura € 63.256,99

a corpo € 0,00  a corpo € 0,00

Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa € 0,00

Opere mitigazione ambientale e sociale € 0,00

Totale importo soggetto a ribasso € 1.811.743,01

Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 421.867,37

Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) € 63.256,99 € 63.256,99

Totale liste in economia (non soggetto a ribasso) € 0,00 € 0,00

Totale importo a base di gara € 1.875.000,00 IVA(22%) € 412.500,00

B) Somme a disposizione (o.f.c.)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante € 15.000,00

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista € 27.000,00

4) allacciamenti ai pubblici servizi € 40.000,00

5) imprevisti € 94.242,19

6) accantonamento revisione prezzi art. 60 € 50.000,00

7) acquisizione aree o immobili € 0,00

€ 152.507,81

8b) spese tecniche art. 45 incentivi per il personale € 27.000,00

8c) spese tecniche art. 45 incentivi per le spese € 6.750,00

9) spese per attività tecnico amministrative e strum.li prog. € 0,00

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7 € 0,00

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

12) spese per pubblicità € 0,00

13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche € 0,00

14) spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri € 0,00

15) spese per verifica interesse archeologico € 0,00

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT) € 0,00

17) spese per opere artistiche € 0,00

Totale € 412.500,00

18) IVA su A) al 22% € 412.500,00

Totale somme a disposizione € 825.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 2.700.000,00

D) Quadro economico aggregato

Importo lavori (o.f.c.) € 2.287.500,00

Somme a disposizione (o.f.c.) € 412.500,00

E) Totale Q.E. € 2.700.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
(D.Lgs. n. 36/2023)

C.I. 15417 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ PRINCIPALE
QUADRO ECONOMICO

8a) spese tecniche relative alla progettazione



contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell’art. 31, co. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36
del 2023;

DATO ATTO che:

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente e secondo
quanto riportato nel verbale di gara n. 1 del 03/03/2025 che fa parte integrante del presente
atto;
-  entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ovvero sia le ore 12.00 del giorno
01/03/2025, sono pervenute nove offerte (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a
Socio Unico e Impresa Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. - S.P.A.; 2. Costituendo R.T.I. Sca.Ver.
Costruzioni S.r.l.,  F.lli  Conte S.r.l.  e Padova Asfalti  S.r.l.;  3. Costituendo R.T.I.  Ecovie S.r.l.,
Brussi Costruzioni S.r.l., E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.
S.p.a.  e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.;  4.  F.lli  Demo Costruzioni  S.r.l.;  5.  Costituendo R.T.I.
Salima S.r.l.., Beozzo Costruzioni S.r.l., Ci.Gi. Esse S.r.l., Fms F.lli Michieletto Strade S.r.l., e
Costruzioni Semenzato S.r.l.; 6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S.
S.r.l.  - Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali  S.r.l., e Konsum
S.r.l.; 7. Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e ERREGI S.r.l.; 8. Costituendo
R.T.I.   L.T.R.  Asphalt  S.r.l.  e  Baldan  Recuperi  e  Trattamenti  S.r.l.;  9.  Costituendo  R.T.I.
Techasfalti S.r.l. e S.I.G. S.p.a.;
-  nella  seduta pubblica del giorno  03/03/2025 svolta presso un ufficio del  Servizio Gare e
Contratti del Comune di Venezia, Ca’ Farsetti - San Marco n. 4136 -  Venezia, è stata effettuata
l’apertura della documentazione amministrativa;
- come risulta dal verbale di gara n.1, in data 03/02/2025, si è regolarmente riunito il Seggio,
il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Vicario con disposizione Prot. Gen. n.
108475 del 03/03/2025; 
- i componenti del Seggio, nominati con disposizione del Presidente del Seggio  Prot. Gen. n.
108478  del  03/03/2025, nella  seduta  pubblica  in  data  03/03/2025 hanno  esaminato  la
documentazione  amministrativa  dei  9  concorrenti  e  hanno  rilevato  che  la  documentazione
presentata da sei concorrenti: 1. Costituendo R.T.I. Cadore Asfalti Srl a Socio Unico e Impresa
Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. - S.P.A.; 2.  Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni
S.r.l., E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S. S.p.a. e Gruppo
Adige Bitumi  S.p.a.;  3.  F.lli  Demo Costruzioni  S.r.l;  4.  Costituendo R.T.I.  A.E.B.  Costruzioni
Generali  S.r.l., Soc. Ma.S. S.r.l.  - Societa' Manutenzioni Stradali,  Stevanato Prodotti e Lavori
Speciali S.r.l., e Konsum S.r.l.; 5. Costituendo R.T.I. Romea  Asfalti S.r.l. ,  CGC S.r.l. e  Erregi
S.r.l.; 6. Costituendo R.T.I. L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l. è risultata
carente per  le  motivazioni  meglio  specificate  nel  verbale  n.  1  e,  pertanto,  si  è  proceduto
all’attivazione del soccorso istruttorio;
- come risulta dal verbale di gara n. 2, in data 10/03/2025 il seggio di gara, con riferimento al
soccorso istruttorio attivato a seguito delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di
gara e di cui al verbale n. 1, ha riscontrato che la documentazione integrativa presentata dai
sei (6) concorrerti summenzionati è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e
quindi, tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi di gara;
-  come risulta  dal  verbale  di  gara  n.  3 in  data  10/02/2025,  si  è  riunita  la  commissione
giudicatrice, il cui Presidente, nominato con provvedimento del Vice Segretario Vicario Prot.
Gen.  n.  108476  del  03/03/2025  assieme  ai commissari  nominati  dal  Presidente  della
commissione  con  provvedimento  Prot.  Gen.  n.  112347  del  04/03/2025, ha  proceduto
all’apertura dell’offerta tecnica dei concorrenti  ammessi  in gara, al  solo fine  di  verificare il
contenuto;



- come risulta dal verbale n. 4 del 11/04/2025, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta
riservata di sintesi per l’analisi delle valutazioni fatte dai singoli commissari sul contenuto delle
offerte tecniche presentate dai concorrenti, al fine di elaborare la graduatoria di merito;
- la Commissione di gara, nella seduta di apertura dell’offerta economica e di cui al verbale n.
5 del 15/04/2025 non ha ammesso alle successive fasi di gara il costituendo R.T.I. Techasfalti
S.r.l. e S.I.G. S.p.a. in quanto, nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica, ha ottenuto un
punteggio, prima della riparametrazione, pari a punti 51,17 su 80, quindi inferiore alla soglia di
sbarramento di 56,00 punti previsti dal paragrafo 24.2 del disciplinare di gara, necessari per
poter essere ammessi alla fase successiva dell'apertura dell'offerta economica. La Commissione
giudicatrice ha formulato la proposta di  aggiudicazione della gara n. 01/2025 -  C.I.  15417
“Manutenzione Straordinaria Complementare Viabilità Principale” CUP F77H24001990004, CIG
B56D6591D6 a favore del  costituendo R.T.I. Salima S.r.l.(capogruppo) p.iva 03258010283,
Beozzo Costruzione S.r.l.  p.iva 002238080234, Ci.Gi. Esse S.r.l.  p.iva 03940410289, Flli.
Michieletto  Strade  S.r.l.   p.iva  00162350276,  Costruzioni  Semenzato  S.r.l.   p.iva
00731950275,  che  ha  ottenuto  un  punteggio  totale  di  98,294  su  100,  per  un  ribasso
percentuale di 14,145%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di 1.555.471,96=
Euro (o.f.e)  al  quale  dovranno essere sommati  gli  oneri  per la  sicurezza non soggetti  a
ribasso pari a 63.256,99= Euro, per un importo contrattuale di 1.618.728,95= Euro (o.f.e.); 
- poiché il costituendo R.T.I. Salima S.r.l., Beozzo Costruzioni S.r.l., Ci.Gi. Esse S.r.l., Fms
F.Lli  Michieletto  Strade  S.r.l.,  e  Costruzioni  Semenzato  S.r.l. ha  ottenuto  un  punteggio
superiore ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara, sia per il
prezzo, sia per gli  altri  elementi di valutazione, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. Lgs. n.
36/2023 e come indicato al punto 26.3, l’offerta è stata sottoposta alla verifica di anomalia;

VISTO che:
- il Presidente della Commissione, con Prot. Gen. n. 201209 del 16/04/2025, ha provveduto a
chiedere al Responsabile Unico di Progetto di valutare l’offerta economica ai sensi dell’art. 110
c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il  RUP, con nota  Prot. Gen. n. 0204338 del 17/04/202 ha richiesto al  costituendo  R.T.I.
Salima S.r.l., Beozzo Costruzioni S.r.l., Ci.Gi. Esse S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e
Costruzioni Semenzato S.r.l.  di presentare, ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs n. 36/2023,
spiegazioni per iscritto sul prezzo e sugli altri elementi di valutazione proposti nell’offerta e che
con nota  Prot. Gen. n.  217585 del 28/04/2025 il suddetto costituendo  R.T.I.  ha trasmesso,
entro i termini, la documentazione integrativa richiesta;
- il RUP, con nota Prot. Gen. n. 218939 del 28/04/2025, ha comunicato di ritenere esaustiva
l’offerta pervenuta dal costituendo R.T.I. summenzionato;

DATO ATTO che:

- in conformità a quanto previsto dal  vigente PIAO, sottosezione “3.3 - Rischi  corruttivi  e
trasparenza”,  del  Comune  di  Venezia,  si  rende  necessario  attestare,  in  sede  di  adozione
dell’affidamento, l’avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;
- la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:

• la dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine
generale  richiesti  dagli  artt.  94  e  95  del  d.lgs.  n.  36/2023 in  materia  di  cause  di
esclusione automatica e non automatica;

• il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato che è stato
verificato ed è stato acquisito del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

• la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale
(CCNL) indicato;



CONSIDERATO che:

- antecedentemente alla sottoscrizione del contratto verrà richiesto alla suddetta società di
produrre una dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 90,
co. 9, e dell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell’art. 97 comma 3 ter  del medesimo
decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, let. a),
del sopra richiamato decreto legislativo;
-  verrà  verificata,  sulla  scorta  di  quanto  premesso,  l’idoneità  tecnico-professionale
dell’affidatario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 comma 9 e dell’Allegato XVII del
d.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO il  vigente  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  della  Città  di
Venezia e, in particolare, l’allegato 1 della sottosezione “3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza” -
“Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni”;

DATO ATTO che,  ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.  45 del  D.  Lgs.  36/2023,  il  fondo di
incentivazione  per  le  funzioni  tecniche  viene  calcolato  applicando  l’aliquota  dell’1,8%
all’importo, al netto di IVA, di 1.875.000,00= Euro posto a base di gara e viene quantificato in
33.750,00= Euro, così ripartito: 

- 27.000,00= Euro da destinare al personale, pari all’80% dell’importo totale pari al 1,8%
sopra quantificato;
- 6.750,00= Euro da destinare alle spese di cui all’art. 45 commi 6 e 7 del Codice, pari al
20% dell’importo totale pari al 1,8% sopra quantificato;

che trova copertura a Bilancio 2025 al Capitolo 27522/109  “Beni immobili”, cod. gest. 012
“infrastrutture  stradali”,  spesa  finanziata  con  Avanzo  di  amministrazione  non  vincolato
applicato a Bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO che la funzione di Responsabile Unico del Progetto  è assolta dall’ing. Marco Scattolin,
giusto  provvedimento  di  nomina n.  329463 in  data  09/07/2024,  a  firma dell’ing.  Simone
Agrondi;

VISTA la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con Prot. Gen. n.  256000 del 19/05/2025,
nella quale viene attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’affidamento in oggetto, così
come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

DATO ATTO che:

-  il  Dirigente  Responsabile  del  budget  di  spesa  non  è  in  conflitto  di  interessi  e  che  non
sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in
capo ad ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del
1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e
s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di
Venezia;
- l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota Prot. Gen. n. 521135 del 9 novembre 2016
del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il
rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene
attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità
contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;



RITENUTO che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l’accertamento
di cui all’art. 9 del d.l. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs n.
267/2000,  la  sola  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  posta  in  essere  per
l’individuazione del contraente, demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi
compreso quello relativo alla capacità dell’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni entro i
termini  contrattualmente  previsti)  al  controllo  contabile  del  responsabile  del  servizio
finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, oltre che del visto
attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO quindi di approvare i verbali di gara n. 1,2,3,4 e 5 che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto (ALLEGATO 1), procedendo contestualmente all’aggiudicazione
della gara  n.  01/2025 (C.I.  15417),  “Manutenzione  Straordinaria  Complementare  Viabilità
Principale” (CUP F77H24001990004 - CIG B56D6591D6) a favore del costituendo R.T.I. Salima
S.r.l.(capogruppo) e Beozzo Costruzione S.r.l., Ci.Gi. Esse S.r.l., Flli. Michieletto Strade S.r.l.,
Costruzioni  Semenzato  S.r.l.  che ha  per  presentato  un  ribasso  percentuale  di  14,145%,
ottenendo  un punteggio  totale  di  98.294  su  100,  per  un  importo  di  aggiudicazione  di
1.555.471,96= Euro (o.f.e.) al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non
soggetti  a  ribasso  pari  a  63.256,99=  Euro,  per  un  importo  complessivo  contrattuale  di
1.618.728,95= Euro (o.f.e.) pari a 1.974.849,32= Euro (oneri fiscali compresi)

DATO ATTO che in capo all’aggiudicatario è stato verificato positivamente, ai sensi dell’art.
99 del d.lgs. n. 36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in
sede di partecipazione;

RICHIAMATI:

- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all’art. 2,
comma 3, fa obbligo all’Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano
opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole
di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni dettate dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del “Regolamento sul sistema
dei controlli interni” approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013 in ordine al
controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario dell’opera C.I. 15417, risulta così determinato: 



Cronopr. Finanz.
Annualità

precedenti
2025 TOT. Q.E.

Stanziato 60.802,28 € 2.639.197,72 €  € 2.700.000,00

Impegnato 60.802,28 €  91.705,53 € 

RITENUTO di  provvedere  alla  liquidazione  e  pagamento  dell'importo  dovuto  mediante
disposizioni del Dirigente;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, i
verbali di gara n. 1 del 03/03/2025, n. 2 e n. 3 del 10/03/2025 e n. 4 del 11/04/2025 e
n.  5  del  15/04/2025 (ALLEGATO 1), che  formano parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto; 

2. di  aggiudicare  la  gara gara  n.  01/2025 (C.I.  15417)  “Manutenzione  Straordinaria
Complementare  Viabilità  Principale” a  favore  del  costituendo  R.T.I.  Salima  S.r.l.
(capogruppo)  e  Beozzo  Costruzione  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse  S.r.l.,  Flli.  Michieletto  Strade
S.r.l., Costruzioni Semenzato S.r.l.; C.F. 03258010283;

3. di precisare che, l’importo di aggiudicazione è di 1.555.471,96= Euro (o.f.e.) al netto del
ribasso d’asta di 14,145% al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a 63.256,99= Euro, per un importo contrattuale complessivo
di 1.618.728,95= Euro (o.f.e.);

4. di impegnare pertanto la somma di 1.974.849,32= Euro (o.f.c.) a favore del costituendo
del  costituendo  R.T.I.  Salima  S.r.l.(capogruppo)  p.iva  03258010283,  Beozzo
Costruzione  S.r.l.  p.iva  002238080234,  Ci.Gi.  Esse  S.r.l.   p.iva  03940410289,  Flli.
Michieletto  Strade  S.r.l.   p.iva  00162350276,  Costruzioni  Semenzato  S.r.l. p.iva
00731950275 (CUP F77H24001990004 - CIG B56D6591D6) che trova copertura:

- per 1.385.394,52= Euro a Bilancio 2025 al Capitolo 27522/109 “Beni immobili”, cod.
gest. 012  “infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Avanzo di amministrazione non
vincolato applicato a Bilancio 2024;

- 589.454,80= Euro a Bilancio 2026 al Capitolo 27522/109 “Beni immobili”, cod. gest.
012   “infrastrutture  stradali”,  spesa  finanziata  con  Avanzo  di  amministrazione  non
vincolato applicato a Bilancio 2024;

5. di impegnare la somma 33.750,00= Euro (CUP F77H24001990004) che trova copertura a
Bilancio  2025 al  Capitolo  27522/109  “Beni  immobili”,  cod.  gest.  012  “infrastrutture
stradali”,  spesa  finanziata con Avanzo di  amministrazione non vincolato  applicato  a
Bilancio  2024  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall’art.45  del  D.Lgs.  n.  36/2023  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche
applicando l’aliquota dell’  1,8% all’importo, al netto di  IVA, di 1.875.000,00= Euro,
così ripartito: 

- 27.000,00= Euro da destinare al personale, pari all’80%;
- 6.750,00= Euro da destinare alle spese di cui all’art. 45 commi 6 e 7 del Codice, pari al
20% dell’importo totale;

6. di approvare il seguente nuovo quadro economico del C.I. 15417:



7. di prendere atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato che  intende
subappaltare  nei  limiti  di  Legge secondo  quanto  disposto  dall’art.  119  del  d.lgs.  n.
36/2023;

8. di  provvedere  al  pagamento  delle  spese  con  le  modalità  previste  nello  schema  di
contratto,  mediante  disposizione  dirigenziale,  a  fronte  della  presentazione  di  regolari
fatture elettroniche;



9. di  dare  atto  che  ai  fini  del  processo  di  capitalizzazione  del  bene  verrà  attivata  la
procedura  N11  -  viabilità  -  tipologia  1  -  manutenzione  straordinaria",  associando
all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

10. di  dare  atto  che,  a  seguito  dell’assunzione  degli  impegni  di  cui  sopra  previsto  dal
presente atto, il cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato:

Cronopr. Finanz.
Annualità

precedenti
2025 2026 TOT. Q.E.

Stanziato 60.802,28 € 1.510.850,05 € 1.128.347,67 € 2.700.000,00 €

Impegnato 60.802,28 €  1.510.850,05 € 589.454,80 € 

10. di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di
pertinenza  e  al  correlato  Fondo  pluriennale  vincolato  qualora  necessarie  per  dare
copertura  al  presente  impegno  di  spesa  e/o  per  aggiornare  gli  stanziamenti  al
cronoprogramma delle obbligazioni;

11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, comma 1,
lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28, comma 1, del
d.lgs. n. 36/2023;

12. di  dare  atto  che  lo  svincolo  della  cauzione  provvisoria  presentata  dal  soggetto
aggiudicatario  avvenga  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto,  previa
presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria  definitiva,  precisando  che  la  mancata
costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta;

13. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si dà atto che la proposta di
aggiudicazione  è  stata  formulata,  ai  sensi  dell’art.  17  del  d.lgs.  n.  36/2023,  dalla
commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin. 

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
del  Responsabile  della  Ragioneria  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 7, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE
ing. Marco Scattolin

  (atto firmato digitalmente)  

ALLEGATO:

1) Verbali di Gara.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2025 / 1195

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
27.000,0010052.02.027522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
CIG

Resp. servizio ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E
GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Opera 11082 - 15417/000 - manutenzione straordinaria complementare viabilita'
principaleTipo Spesa
3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16

Tipo Finanz. 128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

F77H24001990004CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

27.000,00Totale:

L'impegno di spesa numero 10667/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10667/2025 del 27/05/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15417)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’ PRINCIPALE.

Approvazione verbale di"
"(C.I. 15417) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’

PRINCIPALE. Approvazione verbale di gara n. 1/2025, aggiudicazione lavori e impegni di
spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1195/2025 del 23/05/2025
rif. prenotazione n. 16612/2024 - autorizzazione Determine 2202/2024

10.722.340,52
10052.02.027522109 a competenza 2025 al 27/05/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 957.577,60 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 9.764.762,92 =

Ammontare del presente impegno 27.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 9.737.762,92 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 maggio 2025

Area Economia e Finanza

_____________________



Importo
6.750,0010052.02.027522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
CIG

Resp. servizio ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E
GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Opera 11082 - 15417/000 - manutenzione straordinaria complementare viabilita'
principaleTipo Spesa
3650 - ART20 - INCENTIVI 20% ART. 133 D.LGS.50/16

Tipo Finanz. 128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

F77H24001990004CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

6.750,00Totale:

L'impegno di spesa numero 10669/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10669/2025 del 27/05/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15417)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’ PRINCIPALE.

Approvazione verbale di"
"(C.I. 15417) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’

PRINCIPALE. Approvazione verbale di gara n. 1/2025, aggiudicazione lavori e impegni di
spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1195/2025 del 23/05/2025
rif. prenotazione n. 16612/2024 - autorizzazione Determine 2202/2024

10.722.340,52
10052.02.027522109 a competenza 2025 al 27/05/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 984.577,60 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 9.737.762,92 =

Ammontare del presente impegno 6.750,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 9.731.012,92 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 maggio 2025

Area Economia e Finanza

_____________________



Importo
1.385.394,5210052.02.027522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
CIG B56D6591D6

Resp. servizio ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E
GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Opera 11082 - 15417/000 - manutenzione straordinaria complementare viabilita'
principaleTipo Spesa
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI

Tipo Finanz. 128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

F77H24001990004CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA
589.454,8010052.02.027522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2026Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
CIG B56D6591D6

Resp. servizio ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E
GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Opera 11082 - 15417/000 - manutenzione straordinaria complementare viabilita'
principaleTipo Spesa
3642 - LAV - IMPORTO LAVORI

Tipo Finanz. 128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

F77H24001990004CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

1.974.849,32Totale:

L'impegno di spesa numero 10680/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10680/2025 del 27/05/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15417)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’ PRINCIPALE.

Approvazione verbale di"
"(C.I. 15417) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITÀ’

PRINCIPALE. Approvazione verbale di gara n. 1/2025, aggiudicazione lavori e impegni di
spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1195/2025 del 23/05/2025
rif. prenotazione n. 16612/2024 - autorizzazione Determine 2202/2024

9.593.992,85
10052.02.027522109 a competenza 2025 al 27/05/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 991.327,60 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 8.602.665,25 =

Ammontare del presente impegno 1.385.394,52 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 7.217.270,73 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:



3.403.238,40
10052.02.027522109 a competenza 2026 al 27/05/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 153.972,39 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 3.249.266,01 =

Ammontare del presente impegno 589.454,80 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 2.659.811,21 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 maggio 2025

Area Economia e Finanza

_____________________



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/05/2025  n. 179

Rif. Proposta di determina 1195/2025

COMUNE DI VENEZIA

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178
ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2025
DENOMINAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

125.036,30 125.036,30residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.027522109 BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
10.722.340,52 -1.128.347,67 9.593.992,85

7.738.225,93 7.738.225,93

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             10052.05.027525201 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE

previsioni di cassa
1.274.890,73 1.128.347,67 2.403.238,40

0,00 0,00

10.420.511,38 10.420.511,38residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
120.890.920,93 1.128.347,67 -1.128.347,67 120.890.920,93

74.978.715,85 74.978.715,85

18.693.296,13 18.693.296,13residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
160.497.323,91 1.128.347,67 -1.128.347,67 160.497.323,91
117.520.255,74 117.520.255,74

45.918.227,97 45.918.227,97residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
373.368.569,11 1.128.347,67 -1.128.347,67 373.368.569,11
330.495.431,73 330.495.431,73

125.036,30 125.036,30residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
11.997.231,25 1.128.347,67 -1.128.347,67 11.997.231,25

7.738.225,93 7.738.225,93

255.449.537,19 255.449.537,19residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
2.860.086.988,21 1.128.347,67 -1.128.347,67 2.860.086.988,21
2.513.322.161,66 2.513.322.161,66

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 27/05/2025 Pagina 1 di4



COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178
ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2025
DENOMINAZIONE

47.630.589,69 47.630.589,69Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

135.916.514,12 1.128.347,67 -1.128.347,67 135.916.514,12Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

650.000,00 650.000,00Fondo oneri e rischi

3.150.981,18 3.150.981,18Fondo contenzioso

12.240.921,24 12.240.921,24Vincoli derivanti da leggi

50.927.794,47 50.927.794,47Vincoli derivanti da trasferimenti

46.404.568,91 46.404.568,91Vincoli attribuiti dall'ente

599.983.056,38 599.983.056,38residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
2.860.086.988,21 1.128.347,67 -1.128.347,67 2.860.086.988,21
2.361.888.952,15 2.361.888.952,15

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 27/05/2025 Pagina 2 di4



COMUNE DI VENEZIA

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178
ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2025
DENOMINAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

413.108,79 413.108,79residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.027522109 BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
2.274.890,73 1.128.347,67 3.403.238,40

0,00 0,00

68.161.382,75 68.161.382,75residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
23.933.068,70 1.128.347,67 25.061.416,37

0,00 0,00

79.803.899,33 79.803.899,33residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
60.388.202,26 1.128.347,67 61.516.549,93

0,00 0,00

291.150.943,72 291.150.943,72residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
181.588.843,08 1.128.347,67 182.717.190,75

0,00 0,00

413.108,79 413.108,79residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
2.274.890,73 1.128.347,67 3.403.238,40

0,00 0,00

843.893.174,37 843.893.174,37residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
2.151.092.425,17 1.128.347,67 2.152.220.772,84

0,00 0,00

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 27/05/2025 Pagina 3 di4



COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178
ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2025
DENOMINAZIONE

1.357.406,57 1.357.406,57Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

12.388.091,28 1.128.347,67 13.516.438,95Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.054.725.492,30 1.054.725.492,30residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
2.151.092.425,17 1.128.347,67 2.152.220.772,84

0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 27/05/2025 Pagina 4 di4



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N.  01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria

complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG

B56D6591D6;

Data e luogo della seduta: 03/03/2024 alle  ore  10.30 –  presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n.   2703  del   20/12/2024 e  determinazione dirigenziale   n.  76 del

27/01/2025 di parziale rettifica. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del

d.lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2024/0054928  del  31/01/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/01/2025 al 01/03/2025 ; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:

PG/2025/108475  del 03/03/2025 ; 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:

PG/2025/108476  del 03/03/2025; 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:

PG/2025/108478  del 03/03/2025;



Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:

PG/2025/112347  del 04/03/2025; 

Offerte pervenute : (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a

Socio  Unico  e Impresa  Facchetti  Adolfo  e  Figli  -  I.F.A.F.  -  S.P.A.;  2.

Costituendo R.T.I.  Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e Padova

Asfalti S.r.l. ; 3. Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.

S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; 4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; 5.

Costituendo R.T.I. Salima S.r.l..,  Beozzo Costruzioni  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse

S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni Semenzato S.r.l.;

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S. S.r.l. -

Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.,

e Konsum S.r.l..; 7.Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e

ERREGI Sr.l.; 8. Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recupe-

ri  e  Trattamenti  S.r.l..  9.  Costituendo R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.

S.p.a.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Michele Codemo

3) Commissario: Ambra Donà

 Segretaria verbalizzante: Flora Selmani

Il Presidente fa presente che:



a  seguito della  determinazione dirigenziale n.  76 del  27/01/2025, è

stata  autorizzata  l'assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  la gara n.

01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria  complementare

viabilità  principale”  CUP  F77H24001990004,  CIG B56D6591D6;

attraverso un  sistema  di Gara  Telematica,  a  busta  chiusa.

I  membri  del  Seggio,  tenuto  conto  anche  delle  ditte  partecipanti,

dichiarano  di  non  essere  incompatibili  con  l'esercizio  delle  proprie

funzioni, ai sensi di legge. 

Il  Presidente  procede,  quindi,  allo  sblocco  telematico  delle  offerte

pervenute e all’esame della documentazione amministrativa.

Il Seggio di gara rileva che la documentazione amministrativa  di sei

concorrenti è risultata carente in quanto: 

1. Il Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a Socio Unico e Impre-

sa Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. - S.P.A.:  per entrambe le im-

prese  del  costituendo RTI,  non è  stata  resa  la  dichiarazione prevista

dall’art.16 del disciplinare di gara che recita: “ad impegnarsi, a pena di

esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, in caso

di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento,

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizza-

zione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giova-

nile sia all’occupazione femminile”;

- per l’impresa mandante Facchetti  Adolfo e Figli - I.F.A.F. S.p.a.:  sono

risultate incomplete le dichiarazioni previste nella sezione D “motivi  di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, riportate

a  pagina  14  del  DGUE,  in  quanto,  viene  ripetuto  più  volte  lo  stesso



quesito,  mentre  i  quesiti  sono  sei  diversi;  omettendo le  dichiarazione

previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3- art. 94 co. 1 lett. h;

art. 94 co. 2; art. 94 co. 5 lett. a, art. 94 co. 5 lett. A, dichiarazioni da

rendere come dalla modulistica presente fra la documentazione di gara

(modello DGUE) definita in via generale dalla stazione appaltante; 

- per l’impresa mandataria Cadore Asfalti S.r.l.: non risulta presente nella

documentazione  presentata,  assieme  al  rapporto  sulla  situazione  del

personale previsto dall’art 12.2 del disciplinare di gara, l’attestazione di

conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali

e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione,  unitamente  all’attestazione  della  sua  contestuale

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità.

2.  Il  Costituendo  R.T.I. Ecovie  S.r.l.,  Brussi  Costruzioni  S.r.l.,

E.C.I.S.  S.r.l.,  Costruzioni  Generali  Girardini  S.p.a.,  Deon S.p.a.,

T.E.S. S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.: come auto dichiarato nel

Dgue delle  imprese Ecovie,  Costruzioni Generali  Gilardini,  Deon, Tes e

Gruppo Adige,  il numero di addetti risulta superiore a 50, ma non è stato

presentato il rapporto sulla situazione del personale  previsto dall’art 10.2

del disciplinare di gara, che recita: “Sono esclusi dalla procedura di gara

gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione

del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra

uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non

consegnano, al momento della presentazione dell'offerta nella documen-

tazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazio-



ne del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, de-

creto legislativo n. 198 del 2006 unitamente all’attestazione di conformità

a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consi-

glieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmis-

sione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regio-

nale di parità. Tale rapporto è richiesto in caso di un numero di dipendenti

superiore a 50 addetti.”

 L’impresa  Brussi Costruzioni S.r.l. ha presentato il rapporto, ma manca

l’attestazione di  conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza

di tale precedente trasmissione, l’attestazione della sua contestuale tra-

smissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità.

Sono presenti infine solo i documenti di identità dei rappresentanti legali

di BRUSSI ed ECOVIE, non delle altre imprese costituenti il raggruppa-

mento.

 3. F.lli Demo Costruzioni S.r.l: non è stata resa la dichiarazione pre-

vista dall’art.16 del disciplinare di gara, “ad impegnarsi, a pena di esclu-

sione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, in caso di ag-

giudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle

assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione

di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia

all’occupazione femminile”. 

4.  Il  Costituendo  R.T.I.  A.E.B.  Costruzioni  Generali  S.r.l.,



Soc.Ma.S.  S.r.l.  -  Societa'  Manutenzioni  Stradali,  Stevanato

Prodotti e Lavori Speciali S.r.l., e Konsum S.r.l.: la documentazione

amministrativa  di  codesto  operatore  economico  è  risultata  carente  o

quantomeno sono necessari chiarimenti: in particolare risulta dal DGUE

dell’impresa  Stevanato  Prodotti  e  Lavori  Speciali  S.r.l  un  numero  di

addetti pari a 70, ma non è stato presentato il rapporto sulla situazione

del personale  previsto dall’art 10.2 del disciplinare di gara, che recita:

“Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla

redazione  del  rapporto  sulla  situazione  del  personale,  ai  sensi

dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui

al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non consegnano, al

momento  della  presentazione  dell'offerta  nella  documentazione

amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del

personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto

legislativo n. 198 del 2006 unitamente all’attestazione di conformità a

quello  già  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  ai

consiglieri  regionali  di  parità  ovvero,  in  mancanza di  tale  precedente

trasmissione,  unitamente  all’attestazione  della  sua  contestuale

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e

al consigliere regionale di parità. Infatti tale rapporto è richiesto in caso

di un numero di dipendenti superiore a 50.



5. Il Costituendo R.T.I. Romea  Asfalti S.r.l. ,  CGC S.r.l. e  Erregi

S.r.l.:  manca la  domanda della  partecipazione alla  gara delle  società

CGC S.r.l. e  Erregi S.r.l, dichiarazioni da rendere come dalla modulistica

presente  fra  la  documentazione  di  gara  (modello  A)  definita  in  via

generale dalla stazione appaltante; - per la società Erregi S.r.l. è stato

presentato  il  modello  DGUE  in  formato  non  leggibile  (xml),  è  stata

tentata la lettura del file con il software di Consip/MEPA senza successo.

Si  chiederà,  quindi  di  inviare  il  file  del  DGUE firmato digitalmente in

formato  pdf,  da  rendere  come  dalla  modulistica  presente  fra  la

documentazione  di  gara;  -  per  tutte  le  imprese  del  costituendo

raggruppamento non risulta resa la dichiarazione prevista del art.16 del

disciplinare  di  gara, ad  impegnarsi,  a  pena di  esclusione,  in  caso  di

aggiudicazione del contratto, ad assicurare, in caso di aggiudicazione del

contratto,  una  quota  pari  almeno  al  30  per  cento,  delle  assunzioni

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a

esso  connesse  o  strumentali,  sia  all’occupazione  giovanile  sia

all’occupazione femminile, e si  invita altresì a regolarizzare l’imposta di

bollo, precisando che il  mancato rispetto di quanto richiesto, pur non

costituendo  causa  di  esclusione,  può  determinare  segnalazione

all’Agenzia delle Entrate.

6. Il Costituendo R.T.I. L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan  Recuperi e

Trattamenti  S.r.l.:  entrambe le  imprese del  costituendo RTI,  non è

stata resa la dichiarazione prevista del art.16 del disciplinare di gara ”ad

impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto,

ad assicurare,  in  caso di  aggiudicazione del  contratto,  una quota pari



almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del

contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali,

sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.  

Il  Seggio  rileva  che  la  documentazione  presentata  dai  partecipanti:

costituendo  R.T.I.  A.E.B.  Costruzioni  Generali  Srl  e  Soc.  Ma.S.  S.r.l.

Società  Manutenzioni  Stradali;  costituendo  R.T.I. Baldan  Recuperi  e

Trattamento  e  L.T.R.  ASPHALT S.r.l.;  costituendo R.T.I. E.C.I.S.  S.r.l.,

Costruzioni Semenzato S.r.l e Stevanato prodotti e lavori speciali S.r.l.;

è  conforme  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare  di  gara,  e  quindi  i

concorrenti vengono ammessi alla fase successiva della gara.

Si  procederà,  quindi  all’attivazione  del  soccorso  istruttorio  per

l'integrazione  della  documentazione  succitata  e  alla  convocazione

nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti, per

lo scioglimento della riserva sull’ammissibilità dei concorrenti sottoposti

a soccorso istruttorio.

La seduta pubblica termina alle ore 13.00

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

F.to Dott. Michele Codemo

F.to  Ambra Donà

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N.  01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria

complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG

B56D6591D6  ;

Data e luogo della seduta: 10/03/2024 alle  ore  12.30  –  presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n.   2703  del   20/12/2024 e  determinazione dirigenziale   n.  76 del

27/01/2025 di parziale rettifica. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del

d.lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2024/0054928  del  31/01/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/01/2025 al 01/03/2025 ; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:

PG/2025/108475  del 03/03/2025 ; 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:

PG/2025/108476  del 03/03/2025; 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:

PG/2025/108478  del 03/03/2025;
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Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:

PG/2025/112347  del 04/03/2025; 

Offerte pervenute : (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a

Socio  Unico  e Impresa  Facchetti  Adolfo  e  Figli  -  I.F.A.F.  -  S.P.A.;  2.

Costituendo R.T.I.  Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e Padova

Asfalti S.r.l. ; 3. Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.

S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; 4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; 5.

Costituendo R.T.I. Salima S.r.l..,  Beozzo Costruzioni  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse

S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni Semenzato S.r.l.;

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S. S.r.l. -

Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.,

e Konsum S.r.l..; 7.Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e

ERREGI Sr.l.; 8. Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recupe-

ri  e  Trattamenti  S.r.l..  9.  Costituendo R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.

S.p.a.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto dal:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Michele Codemo

3) Commissario: Ambra Donà

 Segretaria verbalizzante: Flora Selmani
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Il  Presidente  della  gara  apre  la  seduta,  illustra  i  soccorsi

istruttori  attivati  a  seguito  delle  verifiche effettuate  nel  corso della

prima seduta di gara di cui al verbale n. 1.

Il  Presidente  rileva  che  le  integrazioni  documentali  pervenute  dai

concorrenti: Costituendo  R.T.I.  Cadore  Asfalti  Srl  a  Socio  Unico  e

Impresa Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. - S.P.A.;  Costituendo R.T.I.

Ecovie  S.r.l.,  Brussi  Costruzioni  S.r.l.,  E.C.I.S.  S.r.l.;  ;  F.lli  Demo

Costruzioni S.r.l.;  Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l.,

Soc.Ma.S. S.r.l. - Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e

Lavori Speciali S.r.l., e Konsum S.r.l..; Costituendo R.T.I. Romea Asfalti

S.r.l.  e CGC S.r.l.  e ERREGI Sr.l.;  Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt

S.r.l. e Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l.,  sono conformi a quanto

richiesto dal disciplinare di gara e pertanto tutti i concorrenti vengono

ammessi alle successive fasi di gara.  

La seduta pubblica termina alle ore 12.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

F.to Dott. Michele Codemo

F.to  Ambra Donà

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

F.to Flora Selmani
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N.  01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria

complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG

B56D6591D6  ;

Data e luogo della seduta: 10/03/2024 alle  ore  12.40 –  presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n.   2703  del   20/12/2024 e  determinazione dirigenziale   n.  76 del

27/01/2025 di parziale rettifica. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del

d.lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2024/0054928  del  31/01/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/01/2025 al 01/03/2025 ; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:

PG/2025/108475  del 03/03/2025 ; 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:

PG/2025/108476  del 03/03/2025; 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:

PG/2025/108478  del 03/03/2025;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:

PG/2025/112347  del 04/03/2025; 

Offerte pervenute : (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a



Socio  Unico  e Impresa  Facchetti  Adolfo  e  Figli  -  I.F.A.F.  -  S.P.A.;  2.

Costituendo R.T.I.  Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e Padova

Asfalti S.r.l. ; 3. Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.

S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; 4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; 5.

Costituendo R.T.I. Salima S.r.l..,  Beozzo Costruzioni  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse

S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni Semenzato S.r.l.;

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S. S.r.l. -

Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.,

e Konsum S.r.l..; 7.Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e

ERREGI Sr.l.; 8. Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recupe-

ri  e  Trattamenti  S.r.l..  9.  Costituendo R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.

S.p.a.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la Commissione giudicatrice.

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin

2) Commissario:  Arch. Cristina Guerretta 

3) Commissario: Arc. Giulio Grienti

Segretaria verbalizzante: Flora Selmani

 La Commissione giudicatrice, come consentito dall’art. 93 comma 4 del

d. lgs. 36/2023, si avvale di procedure telematiche e la commissione

concorda  che  i commissari  della  gara  lavoreranno  anche  a  distanza

avvalendosi di  procedure telematiche che garantiscano la riservatezza

delle  comunicazioni  e,  precisamente,  il  presidente  della  Commissione

procederà  all’apertura  delle  offerte  tecniche  pervenute  e  salverà  la



documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, documentazione

a cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura. Si

procederà poi a seduta di sintesi delle valutazioni per  l’attribuzione del

punteggio complessivo.

I membri della Commissione, tenuto conto anche della ditta parteci-

pante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie

funzioni, ai sensi di legge. 

Il  presidente di gara procede all'apertura delle offerte tecniche al

solo fine di verificarne il contenuto.

 La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà

effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 80 punti
Offerta economica 20 punti

L’offerta  tecnica  deve  contenere  gli  elaborati  necessari  a  descrivere

esaurientemente le modalità di cui il concorrente intende adottare per

l’espletamento  dell'attività  prevista  dall’appalto  in  oggetto,    e  verrà

assegnato un punteggio massimo di 80 punti, secondo i seguenti criteri

di  valutazione elencati  nella  sottostante  tabella  con  la  relativa

ripartizione dei punteggi, come descritto al punto 24.1 del disciplinare di

gara, come in seguito:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Punteggio
massimo

Punteggio
sub-totali

A- OFFERTA TECNICA –                            80 PUNTI

1.1 Dotazione dedicata 15

1.2 Organizzazione produttiva 10

1.3 Esperienza 25



1.4 Organizzazione del cantiere 30

TOT 80

La Commissione Giudicatrice esaminerà gli elementi di natura qualitativa

mediante  un  coefficiente  sulla  base  del  metodo  consistente

nell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno

da parte di ciascun commissario sulla base di riscontri documentali e/o

obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione

calcolerà  la  media  aritmetica  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli

commissari  all’offerta in  relazione al  sub-criterio  in  esame, al  fine di

ottenere  il  coefficiente  medio  da  applicare  al  medesimo.  Ad  ogni

coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella che segue

e come descritto al punto 24.2 del disciplinare di gara.

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

La soglia di sbarramento di 56 punti si 80 verrà  applicata prima della

riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica. 

Offerta tecnica deve contenere quattro fascicoli, ciascuno corrispondente

ad  uno  degli  elementi  costituenti  l’offerta  tecnica  e  nello  specifico:

Criterio 1.1 “Dotazione Dedicata”;  1.2 “Organizzazione Produttiva”; 1.3

“Esperienza”; 1.4 “Organizzazione Del Cantiere; 

- per il  criterio 1.1: una relazione di massimo 2 facciate in formato A4,

e documentazione grafica/tecnica massimo 2 facciate di formato A3;  



- il criterio 1.2: una relazione di massimo 3 facciate in formato A4, e

documentazione grafica/tecnica massimo 3 facciate di formato A3; 

 - il criterio 1.3  una relazione di massimo 3 facciate in formato A4, e

documentazione grafica/tecnica massimo 3 facciate di formato A3; 

- il criterio 1.4: una relazione di massimo 2 facciate in formato A4, e

documentazione grafica/tecnica massimo 4 facciate di formato A3.

Le relazioni  dovranno avere le  pagine numerate,  essere redatte  con il

carattere  Times New Roman con dimensioni  non inferiori  a  corpo 12,

interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm. Nelle relazioni è

ammesso  l’inserimento  di  tabelle,  grafici,  disegni,  fotografie,  ecc..  La

pagina di copertina delle relazioni non è compresa nei limiti di facciate

indicati.  Le  facciate  eccedenti  il  limite  massimo  indicato  non  saranno

prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati

per la valutazione dell’offerta tecnica. La parte esclusa dalla valutazione

sarà  comunque  vincolante  per  il  concorrente  ai  fini  dell’eventuale

aggiudicazione e della successiva concettualizzazione.

 La commissione di gara rileva che: 

1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a Socio Unico e Impresa

Facchetti Adolfo e Figli - I.F.A.F. - S.P.A.  ha presentato 4 file, di

cui: 

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

-  il  criterio 1.4:  2 facciate in  formato A4,  4 facciate di  formato A 3

(esclusa copertina).

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al



punto 22 del disciplinare di gara.

2. Costituendo R.T.I. Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e

Padova Asfalti S.r.l. ha presentato 4 file, di cui:

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di for-

mato A3  (esclusa copertina) ed in allegato 1 curricola e una dichiarazio-

ne sull’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

-  il  criterio  1.4:  2  facciate  in  formato  A4,  4  facciate  di  formato

A3( esclusa copertina).

 L’offerta tecnica del costituendo R.T.I.  rispetta  le modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara (esclusa copertina).

3.  Costituendo  R.T.I. Ecovie  S.r.l.,  Brussi  Costruzioni  S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a.,

T.E.S. S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; ha presentato 4 file , di

cui: 

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina), e in allegato la comunicazione obbligatoria Var.

Datori (trasferimento); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

-  il  criterio  1.4:  2  facciate  in  formato  A4  e  4  facciate  di  formato

A3( esclusa copertina).

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara (esclusa copertina).



4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; ha presentato 4 file , di cui: 

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 2 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

- il  criterio 1.4:  2 facciate in formato A4, e 4 facciate di formato A3

(esclusa copertina).

L’offerta tecnica dell’operatore economico rispetta le modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara.

5.  Costituendo  R.T.I. Salima  S.r.l..,  Beozzo  Costruzioni  S.r.l.,

Ci.Gi. Esse S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni

Semenzato S.r.l.; ha presentato 4 file, di cui:

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 2 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

- il criterio 1.4:  2 facciate in formato A4, e  4 facciate di formato A3

(esclusa copertina).

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara.

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S.

S.r.l.  -  Societa'  Manutenzioni  Stradali,  Stevanato  Prodotti  e

Lavori Speciali S.r.l., e Konsum S.r.l.., ha presentato 1 file , di cui:

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  



- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 6 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

- il criterio 1.4:  2 facciate in formato A4, e 4 facciate di formato A3.

(esclusa copertina);

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara .

7.  Costituendo R.T.I.  Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e ERREGI

Sr.l. ha presentato 1 file , di cui: 

-  per  il   criterio  1.1:  1  file  di  2  facciate  in  formato  A4  (esclusa

copertina);

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3: 3 facciate in formato A4 (esclusa copertina); 

- il criterio 1.4: 2 facciate in formato A4, (esclusa copertina);

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara.

8.  Costituendo R.T.I. L.T.R.  Asphalt  S.r.l.  e  Baldan Recuperi  e

Trattamenti S.r.l. ha  presentato 4 file, di cui:

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

- il criterio 1.4: 2 facciate in formato A4, 4 facciate di formato A3 (esclu-

sa copertina).

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara.



9. Costituendo R.T.I. Techasfalti S.r.l. e S.I.G. S.p.a. ha presentato:

- per il  criterio 1.1: 1 file di 2 facciate in formato A4, e 2 facciate di

formato A3 ( esclusa copertina);  

- il criterio 1.2: 1 file di 3 facciate in formato A4 e 3 facciate di formato

A3 (esclusa copertina); 

 - il criterio 1.3:  3 facciate in formato A4, e 3 facciate di formato A3

(esclusa copertina); 

- il criterio 1.4: 2 facciate in formato A4, 4 facciate di formato A3 (esclu-

sa copertina).

L’offerta tecnica del  costituendo R.T.I.  rispetta  le  modalità indicate al

punto 22 del disciplinare di gara).

Le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi in gara

sono conforme a quanto previsto del disciplinare di gara, e quindi, tutti i

concorrenti sono ammessi alla fase successive di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 13.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to Dott. Marzio Ceselin

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

F.to.  Arch. Cristina Guerretta 

F.to Arc. Giulio Grienti

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE   

F.to Flora Selmani



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA  N.  01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria

complementare  viabilità  principale”  CUP  F77H24001990004,  CIG

B56D6591D6  ;

Data e luogo della seduta: 11/04/2024 alle  ore 11.00 –  presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n.   2703  del   20/12/2024 e  determinazione dirigenziale   n.  76 del

27/01/2025 di parziale rettifica. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del

d.lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara:  PG/2024/0054928  del  31/01/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/01/2025 al 01/03/2025; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:

PG/2025/108475  del 03/03/2025; 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:

PG/2025/108476  del 03/03/2025; 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:

PG/2025/108478  del 03/03/2025;



Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:

PG/2025/112347 del 04/03/2025; 

Offerte pervenute : (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a

Socio  Unico  e Impresa  Facchetti  Adolfo  e  Figli  -  I.F.A.F.  -  S.P.A.;  2.

Costituendo R.T.I.  Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e Padova

Asfalti S.r.l. ; 3. Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.

S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; 4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; 5.

Costituendo R.T.I. Salima S.r.l..,  Beozzo Costruzioni  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse

S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni Semenzato S.r.l.;

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S. S.r.l. -

Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.,

e Konsum S.r.l..; 7.Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e

ERREGI Sr.l.; 8. Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recupe-

ri  e  Trattamenti  S.r.l..  9.  Costituendo R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.

S.p.a.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin

2) Commissario: Arch. Cristina Guerretta 

3) Commissario: Arc. Giulio Grienti

Segretaria verbalizzante:  Flora Selmani



La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni, come da verbale n.

2, è riunita in seduta riservata per un confronto di sintesi sull’offerta

tecnica.

Ogni  commissario come da modalità  sopra indicate ha esaminato

attentamente  i  documenti  relativi  ai  criteri  descritti  al  punto  22  del

disciplinare di gara. 

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara è

stata effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio preso in

considerazione è stato assegnato un punteggio in relazione ai coefficienti

indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista.

I punteggi assegnati dai componenti della Commissione all'offerta tecnica

vengono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di gara che si approva

per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 11.30

Per quanto  descritto  si  è  redatto il presente  verbale che,  letto  e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to Dott. Marzio Ceselin

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

F.to.  Arch. Cristina Guerretta 

F.to Arch. Giulio Grienti

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE   

F.to Flora Selmani



COST. RTI  CADORE ASFALTI  - COST RTI SCA.VER

Pagina 1

COST. RTI  RTI CADOREASFALTI – IFAF COST. RTI R.T.I. SCA.VER COSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12 0,8 12

1.2 10 0,8 8 0,9 9

1.3 25 0,9 22,5 0,6 15

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,8 24 0,8 24

Tot. 66,5 Tot. 60

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Più che adeguata la 
collocazione e la dotazione e 
organizzazione di infrastrutture 
e buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Più che adeguata la 
collocazione e la dotazione e 
organizzazione di infrastrutture 
e buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

Più che adeguata la struttura 
tecnica, eccellente 
l’organizzazione delle squadre 
ed ottima esperienza D.T. ing. 
Civile

struttura organizzativa più che 
adeguata, indubbia esperienza 
tecnica e rilevante numero di 
squadre, quindi ottimo

Esperienza

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
strade provinciali e cavalcavia 
buone le  tipologia di 
materiali/lavorazioni eccellente 
importi dei lavori realizzati 

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, in gran parte 
però extraurbane, certamente 
adeguati materiali e 
lavorazioni  

buona l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
attività

più che adeguata 
l’organizzazione del cantiere e 
buona la programmazione 
attività



 COST. RTI - ECOVIE   - F.LLI DEMO COSTRUZIONI
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COST. R.T.I. - ECOVIE F.LLI DEMOCOSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 1 15 0,6 9

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,6 15 0,8 20

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,9 27 0,6 18

Tot. 66 Tot. 55

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Eccellente per collocazione 
(impianto di proprietà a 
30km), mezzi e infrastrutture 
(molti, moderni e sostenibili) e 
organizzazione (ad es 
sostituzione immediata 
macchina guasta)

impianti non di proprietà, sede 
a 70 km, mezzi non tutti 
moderni, nel complesso 
adeguato

Organizzazione produttiva

Buona struttura tecnica, 
Eccellente le 6 squadre e 
ottima l’esperienza del D.T. sia 
per lavori strade che asfalti

4 squadre, ottima esperienza 
del D.T. struttura organizzativa 
più che adeguata, molte 
lavorazioni in subappalto, nel 
complesso buono 

Esperienza

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, in gran parte 
però extraurbane, certamente 
adeguati materiali e 
lavorazioni  

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, in gran parte 
però extraurbane, certamente 
adeguati materiali e 
lavorazioni, importi rilevanti e 
del tutto coerenti con l’appalto, 
nel complesso più che 
adeguato

ottima l’organizzazione con 
lavorazioni in notturna con 
ottime macchine

organizzazione sicuramente 
adeguata anche se con 
qualche lacuna (ad es. per 
corso del popolo) orari flessibili 
e lavorazioni anche in notturna



Cost. RTI  SALIMA -  COST. R.T.I. A.E.B. COSTRUZIONI GENERALISRL

Pagina 3

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 1 15 0,8 12

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,8 20 0,8 20

1.4

Organizzazione del cantiere

30 1 30 0,8 24

Tot. 74 Tot. 64

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COST RTI SALIMA    A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Eccellente per collocazione, 
mezzi e infrastrutture (molti, 
moderni e sostenibili) e 
organizzazione (particolare 
attenzione alla sostenibilità 
ambientale)

Buona la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e più che 
adeguata la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

struttura organizzativa più che 
adeguata, indubbia esperienza 
tecnica e rilevante numero di 
squadre (12 + 1 di 
emergenza), quindi ottimo

Organigramma ampio (4 D.T.), 
15 squade, indubbia 
esperienza, nel complesso 
sicuramente buono

Esperienza

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, urbane e nel 
contesto specifico, certamente 
adeguati materiali e 
lavorazioni, nel complesso 
buono

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, urbane e nel 
contesto specifico, certamente 
adeguati materiali e 
lavorazioni, nel complesso 
buono

eccellente l’organizzazione con 
lavorazioni anche in notturna, 
descrizione completa per tutti 
gli interventi, occupazione di 
corsie solo con cantiere attivo

buona l’organizzazione del 
cantiere e la programmazione 
attività



COST.  RTI ROMEA ASFALTI      COST RTI L.T.R. ASPHALTSRL 
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 COST.  R.T.I.ROMEA ASFALTI  COST RTI L.T.R. ASPHALTSRL 

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12 0,8 12

1.2 10 0,6 6 0,8 8

1.3 25 0,8 20 0,9 22,5

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,6 18 0,9 27

Tot. 56 Tot. 69,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Ottima collocazione vicino ai 
cantieri con impianto di 
proprietà attivo anche di notte, 
mezzi non modernissimi ma 
nel complesso sicuramente 
buono

Collocazione adeguata (non 
molto vicina e non di 
proprietà), però impianto 
mobile di proprietà, mezzi più 
che adeguati e prevista 
sostituzione immediata di 
macchina guasta

Organizzazione produttiva

buona l’esperienza e la 
struttura fra DT e tecnici di 
cantiere, ma qualche limite 
sulla consistenza delle squadre 
e del personale, nel complesso 
adeguato

Buona struttura tecnica, 
significativo numero di squadre 
e più che adeguata esperienza 
Direttore tecnico 

Esperienza

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, urbane ed 
extraurbane e nel contesto 
specifico, buoni anche 
materiali e lavorazioni

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, urbane ed 
extraurbane, esperienza in 
contesti analoghi e con 
difficoltà operative, ottimo

Organizzazione nel complesso 
adeguata anche se con 
qualche lacuna (ad es. 
tempistiche, fasi, orari)

Ben definita l’articolazione in 
cantieri e fasi, tipologia di 
strada, descrizione completa, 
interventi in notturna, ottima 
organizzazione



COST R.T.I. TEC ASFALTI
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 COST R.T.I. TEC ASFALTI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12

1.2 10 0,6 6

1.3 25 0,6 15

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,6 18

Tot. 51

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Impianti non vicini ma con 
aree di deposito vicine, mezzi 
recenti, anche elettrici, 
lavorazioni in notturna, buono

Organizzazione produttiva

Abbastanza buona la struttura 
tecnica con esperienza, però 
solo tre squadre, nel 
complesso adeguato

Esperienza

Esperienza articolata con vari 
tipi di strade, in gran parte 
però extraurbane e con importi 
non tutti rilevanti, adeguati 
materiali e lavorazioni  

Organizzazione nel complesso 
adeguata anche se con 
qualche lacuna (descrizioni 
sintetiche degli interventi)



COST. RTI  CADORE ASFALTI  - COST RTI SCA.VER
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COST. RTI  RTI CADOREASFALTI – IFAF COST. RTI R.T.I. SCA.VER COSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12 0,8 12

1.2 10 0,8 8 0,9 9

1.3 25 0,9 22,5 0,8 20

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,8 24 0,8 24

Tot. 66,5 Tot. 65

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Più che adeguata la 
collocazione e la dotazione e 
organizzazione di infrastrutture 
e buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Più che adeguata la 
collocazione e la dotazione e 
organizzazione di infrastrutture 
e buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

Più che adeguata la struttura 
tecnica, eccellente 
l’organizzazione delle squadre 
ed ottima esperienza D.T. ing. 
Civile

Buona struttura tecnica e le 
squadre e più che eccellente 
esperienza Direttore tecnico 

Esperienza

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
strade provinciali e cavalcavia 
buone le  tipologia di 
materiali/lavorazioni eccellente 
importi dei lavori realizzati 

Ottima collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade provinciali e 
urbane, più che adeguate le  
tipologia di materiali e 
lavorazioni e gli importi dei 
lavori realizzati 

buona l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
attività

più che adeguata 
l’organizzazione del cantiere e 
buona la programmazione 
attività



 COST. RTI - ECOVIE   - F.LLI DEMO COSTRUZIONI
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COST. R.T.I. - ECOVIE F.LLI DEMOCOSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 1 15 0,6 Adeguata 9

1.2 10 0,9 9 0,6 6

1.3 25 0,8 20 0,9 22,5

1.4
Organizzazione del cantiere

30 0,9 27 0,8 24

Tot. 71 Tot. 61,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Eccellente la collocazione, 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

Buona struttura tecnica, 
Eccellente le 6 squadre e 
ottima l’esperienza del D.T. sia 
per lavori strade che asfalti

Adeguato le squadre. Ottima 
esperienza D. Tec. E adeguata 
struttura tecnica 

Esperienza

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade per lo più 
provinciali, buona le  tipologia 
di materiali e lavorazioni buoni 
gli importi dei lavori realizzati 

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade per lo più 
provinciali, le  tipologia di 
materiali, lavorazioni e importi 
dei lavori realizzati 

ottima l’organizzazione del 
cantiere e buona la 
programmazione attività

adeguata l’organizzazione del 
cantiere e buona la 
programmazione attività



Cost. RTI  SALIMA -  COST. R.T.I. A.E.B. COSTRUZIONI GENERALISRL
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ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,8 12

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,9 22,5 0,9 22,5

1.4
Organizzazione del cantiere

30 0,9 27 0,8 24

Tot. 72 Tot. 66,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COST RTI SALIMA    A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Eccellente la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e ottima 
dotazione e organizzazione di 
mezzi terrestri

Buona la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e più che 
adeguata la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

Buona struttura tecnica, 
Eccellente le 12 squadre e 
ottima l’esperienza del D.T. sia 
per lavori strade che asfalti

Buona struttura tecnica, ottime 
le squadre e più che adeguata 
esperienza dei 4 Direttori 
tecnici 

Esperienza

Eccellente collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade, buono le  
tipologia di materiali e 
lavorazioni e importi dei lavori 
realizzati 

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade, le  tipologia 
di materiali e lavorazioni e 
importi dei lavori realizzati 

buona l’organizzazione del 
cantiere e ottima la 
programmazione attività

buona l’organizzazione del 
cantiere e la programmazione 
attività



COST.  RTI ROMEA ASFALTI      COST RTI L.T.R. ASPHALTSRL 
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 COST.  R.T.I.ROMEA ASFALTI  COST RTI L.T.R. ASPHALTSRL 

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,8 12

1.2 10 0,8 8 0,8 8

1.3 25 0,9 22,5 0,9 22,5

1.4
Organizzazione del cantiere

30 0,6 Adeguato 18 0,8 24

Tot. 62 Tot. 66,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Ottima la collocazione e la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e buona la 
dotazione e organizzazione di 
mezzi terrestri

Buona la collocazione, 
adeguata la dotazione e 
organizzazione di infrastrutture 
e ottima dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva

Adeguata struttura tecnica, più 
che adeguate le 12 squadre e 
ottima l’esperienza del 
Direttore di Cantiere.

Buona struttura tecnica e le 
squadre e più che adeguata 
esperienza Direttore tecnico 

Esperienza

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade, le  tipologia 
di materiali e lavorazioni e 
importi dei lavori realizzati 

Ottimo collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade, le  tipologia 
di materiali e lavorazioni e 
importi dei lavori realizzati 

buona l’organizzazione del 
cantiere e la programmazione 
attività



COST R.T.I. TEC ASFALTI
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 COST R.T.I. TEC ASFALTI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,6 9

1.2 10 0,8 8

1.3 25 0,8 20

1.4
Organizzazione del cantiere

30 0,6 18

Tot. 55

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Adeguata la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture e più che 
adeguata la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri

Organizzazione produttiva
Buona la struttura tecnica, 
adeguate le tre squadre e il 
direttore Tecnico 

Esperienza

Ottima collocazione 
contestuale che comprende 
vari tipi di strade;  Buona la 
tipologia di materiali e 
lavorazioni e importi dei lavori 
realizzati 

adeguata l’organizzazione del 
cantiere e la programmazione 
attività



COST. RTI  CADORE ASFALTI  - COST RTI SCA.VER
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COST. RTI  RTI CADOREASFALTI – IFAF COST. RTI R.T.I. SCA.VER COSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8

12 0,8

12

1.2 10 0,8

8 0,8

8

1.3 25 1

25 0,5

12,5

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,8

24 0,8

24

Tot. 69 Tot. 56,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

buono: per l’impianto di 
proprietà e la dotazione di 
mezzi messi a disposizione

buona la collocazione, 
dotazione e organizzazione 
delle infrastrutture
Buona la dotazione dei mezzi 
messi a disposizione

Organizzazione produttiva

buona la struttura tecnica, 
ottima l’organizzazione delle 
squadre,
Buona l’esperienza del DT

ottima l’esperienza del DT 
adeguata la struttura tecnica
Buono il numero di squadre 
messe a dispisizione

Esperienza

eccellente: collocazione 
contestuale che prevede 
interventi simili a quelli previsti 
in progetto in particolare 
quello sul Cavalcavia di Mestre
Ottima la tipologia dei 
materiali e eccellenti gli 
importi dei lavori realizzati

parzialmente adeguati: 
interventi principalmente su 
strade extra urbane e 
provinciali
Adeguati materiali ed importi

buona l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
delle attività (lavorazioni in 
notturna – fresature e 
asfaltature a ciclo continuo)

buona l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
delle attività (lavorazioni in 
notturna)



 COST. RTI - ECOVIE   - F.LLI DEMO COSTRUZIONI
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COST. R.T.I. - ECOVIE F.LLI DEMOCOSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,6 9

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,6 15 0,8 20

1.4 Organizzazione del cantiere 30 0,9 27 0,6 18

Tot. 64,5 Tot. 55

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

ottima la collocazione 
dell’impianto di proprietà,
ottima la dotazione dei mezzi 
messi a disposizione (con 
sistemi all’avanguardia, 
riduzione del rumore e delle 
vibrazioni, sostituzione 
immediata in caso di eventuale 
guasto a un mezzo, e 
cordolatrice)

adeguato:
impianti non di proprietà,
Alcuni mezzi un po’ vetusti, ma 
a disposizione macchine 
operatrici stage IIIa – IV – V,
Fresatrici e Vibrofinitrici con 
sistemi all’avanguardia,
Sede a 70 km di distanza

Organizzazione produttiva

ottime le strutture: tecnica, 
amministrativa e 
operativa/esecutiva
Ottima l’esperienza del DT
Ottimo il numero di squadre 
messe a disposizione

buona la struttura 
organizzativa,
Ottima l’esperienza del DT,
Adeguato il numero di 
squadre, però in subappalto 
cordolo, segnaletica e barriere 

Esperienza

adeguato per tipologia di 
intervento: asfalti, barriere e 
segnaletica
Però in contesto 
principalmente extra urbano
No giunti

buono per tipologia di 
intervento: asfalti, barriere e 
segnaletica e importi anche 
molto superiori
Però in contesto 
principalmente extra urbano
No giunti

ottima l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
delle attività (lavorazioni in 
notturna – macchine per la 
demolizione del cordolo e 
stampa 3D del nuovo cordolo)

adeguata l’organizzazione del 
cantiere (Corso del Popolo 
descritto solo in parte)
Disponibili a lavorare in 
notturna e nei festivi, 
lavorazioni fuori dagli orari di 
punta)



 COST. RTI - ECOVIE   - F.LLI DEMO COSTRUZIONI_2
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COST. R.T.I. - ECOVIE F.LLI DEMOCOSTRUZIONI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,6 9

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,6 15 0,8 20

1.4 Organizzazione del cantiere 30 0,9 27 0,6 18

Tot. 64,5 Tot. 55

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

ottima la collocazione 
dell’impianto di proprietà,
ottima la dotazione dei mezzi 
messi a disposizione (con 
sistemi all’avanguardia, 
riduzione del rumore e delle 
vibrazioni, sostituzione 
immediata in caso di eventuale 
guasto a un mezzo, e 
cordolatrice)

adeguato:
impianti non di proprietà,
Alcuni mezzi un po’ vetusti, ma 
a disposizione macchine 
operatrici stage IIIa – IV – V,
Fresatrici e Vibrofinitrici con 
sistemi all’avanguardia,
Sede a 70 km di distanza

Organizzazione produttiva

ottime le strutture: tecnica, 
amministrativa e 
operativa/esecutiva
Ottima l’esperienza del DT
Ottimo il numero di squadre 
messe a disposizione

buona la struttura 
organizzativa,
Ottima l’esperienza del DT,
Adeguato il numero di 
squadre, però in subappalto 
cordolo, segnaletica e barriere 

Esperienza

adeguato per tipologia di 
intervento: asfalti, barriere e 
segnaletica
Però in contesto 
principalmente extra urbano
No giunti

buono per tipologia di 
intervento: asfalti, barriere e 
segnaletica e importi anche 
molto superiori
Però in contesto 
principalmente extra urbano
No giunti

ottima l’organizzazione del 
cantiere e programmazione 
delle attività (lavorazioni in 
notturna – macchine per la 
demolizione del cordolo e 
stampa 3D del nuovo cordolo)

adeguata l’organizzazione del 
cantiere (Corso del Popolo 
descritto solo in parte)
Disponibili a lavorare in 
notturna e nei festivi, 
lavorazioni fuori dagli orari di 
punta)
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ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,8 12

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,9 22,5 0,8 20

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,9 27 0,8 24

Tot. 72 Tot. 64

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COST RTI SALIMA    A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Ottima la collocazione 
dell’impianto di proprietà,
ottima la dotazione dei mezzi 
messi a disposizione (modermi 
ed efficienti), 
Ottima l’attenzione allo 
sostenibilità ambientale 
(certificazione ambientale, 
referente, piano di gestione dei 
rifiuti, Piano per la riduzione 
del rumore),
Ottima la vicinanza della sede 
ai cantieri

Buona la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture,
Buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri (mezzi in buona parte 
moderni ed efficienti),
Esecuzione delle asfaltature sia 
in orario diurno, notturno e 
ciclo continuo,
No impianti di proprietà

Organizzazione produttiva

ottima la struttura 
organizzativa,
Ottima l’esperienza del DT,
Ottimo il numero di squadre 
messe a disposizione (di cui 
una squadra operativa di 
emergenza con reperibilità 
24/7

Buona struttura organizzativa,
Ottimo numero di squadre,
4 DT con buona esperienza 

Esperienza

Ottima esperienza con 
realizzazione di interventi 
analoghi sul territorio 
comunale

Buona esperienza con 
realizzazione di interventi 
analoghi per tipologia di 
lavorazioni ed 
importi(compresi interventi su 
ponti/giunti di dilatazione)

Ottima l’organizzazione con 
lavorazioni anche in notturna 
(corso del popolo lavorazioni in 
notturna senza alcun onere 
aggiuntivo per la SA, verrà 
occupata una solo corsia di 
marcia alla volta)
Sono stati descritti tutti gli 
interventi, 
Occupazione di corsie solo con 
cantiere attivo (ottimo)

Ottima l’organizzazione con 
lavorazioni anche in notturna 
(corso del popolo lavorazioni in 
notturna senza alcun onere 
aggiuntivo per la SA),
Parzialmente adeguata la 
descrizione degli interventi: 
sono stati descritti tutti gli 
interventi, 
ad eccezione di corso del 
popolo che sarebbe dovuto 
essere descritto in modo più 
dettagliato (ritengo non sia 
stato adeguatamente valutato 
e studiato).
Giudizio complessivo: Buono 
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ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,9 13,5 0,8 12

1.2 10 0,9 9 0,8 8

1.3 25 0,9 22,5 0,8 20

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,9 27 0,8 24

Tot. 72 Tot. 64

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COST RTI SALIMA    A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Ottima la collocazione 
dell’impianto di proprietà,
ottima la dotazione dei mezzi 
messi a disposizione (modermi 
ed efficienti), 
Ottima l’attenzione allo 
sostenibilità ambientale 
(certificazione ambientale, 
referente, piano di gestione dei 
rifiuti, Piano per la riduzione 
del rumore),
Ottima la vicinanza della sede 
ai cantieri

Buona la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture,
Buona la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri (mezzi in buona parte 
moderni ed efficienti),
Esecuzione delle asfaltature sia 
in orario diurno, notturno e 
ciclo continuo,
No impianti di proprietà

Organizzazione produttiva

ottima la struttura 
organizzativa,
Ottima l’esperienza del DT,
Ottimo il numero di squadre 
messe a disposizione (di cui 
una squadra operativa di 
emergenza con reperibilità 
24/7

Buona struttura organizzativa,
Ottimo numero di squadre,
4 DT con buona esperienza 

Esperienza

Ottima esperienza con 
realizzazione di interventi 
analoghi sul territorio 
comunale

Buona esperienza con 
realizzazione di interventi 
analoghi per tipologia di 
lavorazioni ed 
importi(compresi interventi su 
ponti/giunti di dilatazione)

Ottima l’organizzazione con 
lavorazioni anche in notturna 
(corso del popolo lavorazioni in 
notturna senza alcun onere 
aggiuntivo per la SA, verrà 
occupata una solo corsia di 
marcia alla volta)
Sono stati descritti tutti gli 
interventi, 
Occupazione di corsie solo con 
cantiere attivo (ottimo)

Ottima l’organizzazione con 
lavorazioni anche in notturna 
(corso del popolo lavorazioni in 
notturna senza alcun onere 
aggiuntivo per la SA),
Parzialmente adeguata la 
descrizione degli interventi: 
sono stati descritti tutti gli 
interventi, 
ad eccezione di corso del 
popolo che sarebbe dovuto 
essere descritto in modo più 
dettagliato (ritengo non sia 
stato adeguatamente valutato 
e studiato).
Giudizio complessivo: Buono 
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 COST.  R.T.I.ROMEA ASFALTI  COST RTI L.T.R. ASPHALTSRL 

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12 0,8 12

1.2 10 0,5 5 0,6 6

1.3 25 0,8 20 0,9 22,5

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,5 15 0,8 24

Tot. 52 Tot. 64,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

Ottimo impianti di proprietà e 
sede vicino ai cantieri, Steso 
impianto sia per smaltimento e 
produzione asfalti,
Parzialmente adeguati i mezzi 
(alcuni un po’ vetusti
Giudizio complessivo: Buono

Adeguata la collocazione, la 
dotazione e organizzazione di 
infrastrutture (sede operativa 
distante, No impianti di 
proprietà, mette a disposizione 
impianto mobile),
Ottima la dotazione e 
organizzazione di mezzi 
terrestri (moderni ed 
efficienti),
Giudizio complessivo: Buono

Organizzazione produttiva

Ottima esperienza del DT,
Poco personale messo a 
disposizione  (3 squadre + 1 di 
riserva)
Giudizio complessivo 
parzialmente adeguato

Adeguata la struttura tecnica e 
le squadre,
adeguata esperienza Direttore 
tecnico (non esplicitati anni di 
esperienza, ma interventi 
eseguiti adeguati agli 
interventi previsti dall’appalto) 

Esperienza

Buona esperienza per tipologia 
di intervento (asfalti, barriere 
e segnaletica), contesto 
territoriale ed importi

Ottima esperienza con 
realizzazione di interventi 
analoghi sia per contesto 
territoriale sia per gli importi 
(asfaltature, segnaletica e 
giunti)
Lavorazioni più impattanti in 
notturna le altre di giorno con 
continuità operativa 24/24

parzialmente adeguato:
descritto in modo abbastanza 
dettagliato corso del popolo, 
però non sono scritte le 
tempistiche e lavorazioni in 
notturna ove necessario,

Non presenti allegati con le 
fasi di cantierizzazione.

buona l’organizzazione del 
cantiere e la programmazione 
attività
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 COST R.T.I. TEC ASFALTI

ELEMENTI CRITERI PUNTEGGIO   MAX GIUDIZIO PUNTEGGIO

A - OFFERTA TECNICA

1.1 15 0,8 12

1.2 10 0,5 5

1.3 25 0,5 12,5

1.4

Organizzazione del cantiere

30 0,6 18

Tot. 47,5

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

GARA N. 01/2025 - C.I. 15417 – “Manutenzione straordinaria 
complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG 
B56D6591D6.

COEFFI
CIENTE

Dotazione dedicata

2 impianti di proprietà ma 
distanti dai cantieri,
Mezzi conformi + alcuni 
elettrici,
Lavorazioni in notturna
Giudizio complessivo: Buono

Organizzazione produttiva

Adeguata l’esperienza del DT,
Varie certificazioni ambientali,
Poco personale messo a 
disposizione (3 squadre 15 
uomini)
Giudizio complessivo: 
parzialmente adeguato

Esperienza

parzialmente adeguati: 
interventi principalmente su 
autostrade e provinciali diversi 
dal contesto dell’appalto, 
(importi anche superiori)
Non vengono descritti 
interventi su giunti e barriere

Organizzazione nel complesso 
parzialmente adeguata: 
descrizioni sintetiche e poco 
esaustive degli interventi con 
alcuni sbagli negli 
inquadramenti),
Buone le lavorazioni in 
notturna
Giudizio complessivo: 
adeguato



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA N.  01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  straordinaria

complementare viabilità principale” CUP F77H24001990004, CIG

B56D6591D6  ;

Data e luogo della seduta: 15/04/2025 alle  ore  12.00 –  presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n.   2703  del   20/12/2024 e  determinazione dirigenziale   n.  76 del

27/01/2025 di parziale rettifica. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del

d.lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2024/0054928  del  31/01/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/01/2025 al 01/03/2025; 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:

PG/2025/108475  del 03/03/2025; 

Provvedimenti  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:

PG/2025/108476  del 03/03/2025; 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:

PG/2025/108478  del 03/03/2025;



Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:

PG/2025/112347  del 04/03/2025; 

Offerte pervenute : (n. 9) – 1. Costituendo R.T.I.  Cadore Asfalti Srl a

Socio  Unico  e Impresa  Facchetti  Adolfo  e  Figli  -  I.F.A.F.  -  S.P.A.;  2.

Costituendo R.T.I.  Sca.Ver. Costruzioni S.r.l., F.lli Conte S.r.l. e Padova

Asfalti S.r.l. ; 3. Costituendo R.T.I. Ecovie S.r.l., Brussi Costruzioni S.r.l.,

E.C.I.S. S.r.l., Costruzioni Generali Girardini S.p.a., Deon S.p.a., T.E.S.

S.p.a. e Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; 4. F.lli Demo Costruzioni S.r.l.; 5.

Costituendo R.T.I. Salima S.r.l..,  Beozzo Costruzioni  S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse

S.r.l., Fms F.Lli Michieletto Strade S.r.l., e Costruzioni Semenzato S.r.l.;

6. Costituendo R.T.I. A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., Soc.Ma.S. S.r.l. -

Societa' Manutenzioni Stradali, Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.,

e Konsum S.r.l..; 7.Costituendo R.T.I. Romea Asfalti S.r.l. e CGC S.r.l. e

ERREGI Sr.l.; 8. Costituendo R.T.I.  L.T.R. Asphalt S.r.l. e Baldan Recupe-

ri  e  Trattamenti  S.r.l..  9.  Costituendo R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.

S.p.a.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La Commissione ai sensi del disciplinare di gara, è così composta:

1) Presidente: Dott. Marzio Ceselin

2) Commissario:  Arch. Cristina Guerretta 

3) Commissario: Arch. Giulio Grienti

Segretaria verbalizzante:  Flora Selmani



Il  Presidente  della  commissione,  dichiara  aperta  la  seduta  di  gara  e

procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito

all’offerta tecnica, come da allegato 1 al presente verbale.

La  commissione  di  gara  non  ammette alle  successive fasi  di  gara IL

Costituendo  R.T.I. Techasfalti  S.r.l.  e  S.I.G.  S.p.a.,   in  quanto  nella

valutazione  complessiva  dell'offerta  tecnica  ha  ottenuto  un  punteggio,

prima della riparametrazione, pari a punti 51,17 su 80, quindi inferiore

alla soglia di sbarramento di 56,00 di cui al paragrafo 24.2 del disciplinare

di  gara,  per  poter  essere  ammessi  alla  fase  successiva  dell'apertura

dell'offerta economica. 

La  commissione,  procede quindi  alla  visualizzazione sulla  piattaforma

delle offerte economiche dei partecipanti ammessi in gara.

L’offerta economica deve essere formulata secondo quanto indicato al

paragrafo  23  del  disciplinare  di  gara,  e  sarà  attribuito  un  punteggio

massimo di 20 punti.

L’offerta  economica  deve  contenere:  l’indicazione  del  ribasso

percentuale sull’importo posto a base espresso in cifre ed in lettere ed il

corrispondente prezzo complessivo calcolato mediante offerta a prezzi

unitari;  la lista lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori, messa a

disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante, completata in ogni

sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto

nonché i prezzi unitari offerti; la stima dei costi aziendali relativi alla

salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; la stima dei costi della

manodopera,  e  di  dettagliare  i  costi  della  manodopera  per  figure

professionali, con indicazione del costo medio orario e il CNNL applicato.



Verificati i contenuti delle offerte economiche, ai ribassi offerti, e la lista

lista lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori, viene applicata la

formula prevista dall’art 24.3 del disciplinare di gara. 

Il punteggio  dell'offerta economica viene sommato a quello dell'offerta

tecnica, ottenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 al presente

verbale che si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La  Commissione pertanto  propone  l'aggiudicazione della  gara gara  n.

01/2025 -  C.I.  15417  –  “Manutenzione  Straordinaria  Complementare

Viabilità Principale” CUP F77H24001990004, CIG B56D6591D6 a favore

del costituendo R.T.I. Salima S.r.l.(capogruppo) e Beozzo Costruzione

S.r.l.,  Ci.Gi.  Esse  S.r.l.,  Flli.  Michieletto  Strade  S.r.l.,  Costruzioni

Semenzato S.r.l.,  C.F.  03258010283 e sede legale del mandatario  in

Limena (PD), Via Praimbole, n.28, che ha ottenuto un punteggio totale

di  98,294  su  100   per  un  ribasso  percentuale  di  14,145%,

corrispondente  ad  un  importo  di  aggiudicazione  di  €  1.555.471,96

( o.f.e)  al  quale dovranno essere sommati gli  oneri  per la sicurezza

non soggetti a ribasso pari a € 63.256,99, per un importo contrattuale

di €.1.618.728,95 ( o.f.e.); 

Il  RTI  summenzionato  ha  dichiarati  che  i  costi  della  manodopera

ammontano ad € 421.867,37  e   il  costo  stimato  degli  oneri  per  la

sicurezza da rischio specifico aziendale ammonta ad € 16.000,00.

Poiché il  concorrente ha ottenuto un punteggio superiore ai  quattro

quinti del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara, sia per

il prezzo, sia per gli altri elementi di valutazione, ai sensi dell’art. 110



c.  1  del  D.  Lgs.  n.  36/2023  e  come  indicato  al  punto  26.3  del

disciplinare di gara,  il responsabile del procedimento dovrà valutare

 la congruità dell’offerta.

La seduta pubblica termina alle ore 13.30

Per  quanto  descritto  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  letto  e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to Dott. Marzio Ceselin

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

F.to.  Arch. Cristina Guerretta 

F.to  Arch. Giulio Grienti

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE   

F.to Flora Selmani



GARA 1/2025

IMPORTO A BASE DI GARA

TECNICA ECONOMICA

64 16

OFFERTA TECNICA Max 80

OFFERTA ECONOMICA Max 20
ANOMALIA

CRITERI

DITTA somma 56 riparametrazione Prezzo  Offerto ribasso offerto

1
CADOREASFALTI

12,000 8,000 23,333 24,000 67,3333 AMMESSO 74,1515 1.512.588,00 16,512 18,552 92,70 SUPERIORE SUPERIORE

2
SCA.VER COSTRUZION

12,000 8,667 15,833 24,000 60,50 AMMESSO 66,640 1.518.657,34 16,177 18,515 85,16 OK SUPERIORE

3
ECOVIE

14,500 9,000 16,667 27,000 67,1667 AMMESSO 73,914 1.732.443,02 4,377 17,335 91,25 SUPERIORE SUPERIORE

4
F.LLI DEMOCOSTRUZI

9,000 7,333 20,833 20,000 57,167 AMMESSO 63,0226 1.525.759,38 15,785 18,472 81,49 OK SUPERIORE

5
RTI SALIMA

14,000 9,000 21,667 28,000 72,667 AMMESSO 80,000 1.555.471,96 14,145 18,295 98,29 SUPERIORE SUPERIORE

6 12,000 8,000 20,833 24,000 64,833 AMMESSO 71,394 1.301.556,18 28,160 20,000 91,39 SUPERIORE SUPERIORE

7
ROMEA ASFALTI

12,50 6,33 20,83 17,00 56,67 AMMESSO 62,297 1.593.989,62 12,019 18,073 80,37 OK SUPERIORE

8
ASPHALTSRL

12,00 7,33 22,50 25,00 66,83 AMMESSO 73,572 1.693.979,71 6,500 17,531 91,10 SUPERIORE SUPERIORE

9
R.T.I. TEC ASFALTI

11,00 6,33 15,83 18,00 51,17 NON AMMESSO

1.811.743,01

OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONO

1
15

2
10

3
25

4
30

punti offerta 
economica

punteggio 
totale

A.E.B. COSTRUZIONI 
GENERALI


