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PDD n.  1577  del 16.07.2025

Fascicolo n.2020/XI.2.1/308
 

D E T E R M I N A Z I O N E
             

Oggetto: (C.I. 14823) ­ PN METRO PLUS 21­27 VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO 
DI   TESSERA   A   CAMPALTO”   –   AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   PROGETTAZIONE   ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE   ED   IN   FASE   DI   ESECUZIONE   LAVORI.  CUP   F71B20000160005   –   CUI 
S00339370272202500041, GARA N. 09/2025 allo STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. e relativo impegno di 
spesa e accertamento d’entrata. Cod. SRC25_02. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2025­2027 e relativi allegati,  tra i  quali   il  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per  il 
triennio 2025­2027 e il  Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli  interventi di manutenzione 
2025­2027;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024  e s.m.i.    è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025­2027, assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni 
a   contrarre,   la   responsabilità   di   tipo   finanziario,   l’adozione   e   attuazione   dei   provvedimenti   di   gestione 
connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano 
Integrato di  Attività  e Organizzazione  (PIAO) 2025­2027 che si  compone,  ai  sensi  dell’art.  6  del  d.l.  n.  
80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza”,   la  sottosezione  “Struttura  organizzativa e  Piano  triennale  dei   fabbisogni  del  personale”,   la 
sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”

• con  disposizione  del  Sindaco,  PG n.  387917 del  01/08/2024  è stato  attribuito   l’incarico di  Dirigente del 
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile all’Ing. Roberto Di Bussolo

• con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti, all’ing. Francesco Dittadi 



Premesso inoltre che:
• il PN METRO plus e città medie Sud si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 

delineate   nell’Accordo   di   Partenariato   Italia   2021­2027,   adottato   con   decisione   di   esecuzione   della 
Commissione C(2022)4787 del 15 luglio 2022;

• con   Decisione  di   esecuzione  della  Commissione  europea  C(2022)9773  del  16   dicembre  2022,   è   stato 
approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021­2027. Il PN METRO plus e città 
medie Sud 2021­2027 individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi 
dell’articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, e prevede altresì la delega delle funzioni di Organismo 
Intermedio ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane;

• a  livello territoriale, il PN METRO plus è attuato dall’Organismo Intermedio identificato, in continuità con il 
PON Città Metropolitane 2014­2020, già nell’ambito dell’Accordo di  Partenariato 2021­2027, nel  Comune 
capoluogo   della   città   metropolitana,   tra   cui   il   Comune   di   Venezia,   per   la   realizzazione   della   strategia 
territoriale di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2021/1060;

• il PN METRO plus è un programma plurifondo (FESR e FSE+) articolato in Priorità, di cui la Priorità 1, 2, 3, 4 
e 7 destinate ai Comune capoluogo della città metropolitana, e le Priorità 8 e 9 per attività di Assistenza 
Tecnica finalizzate al supporto della governance e dell'attuazione del PN;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 15 giugno 2023 è stato individuato nel Settore Ricerca Fonti 
di Finanziamento e Politiche Comunitarie l’Organismo intermedio del Comune di Venezia nell’ambito del PN 
METRO plus e città medie Sud 2021­2027, e nel dirigente pro­tempore dello stesso Settore il Responsabile 
dell’OI della città di Venezia;

• con  la nota di   invio della Convenzione da sottoscrivere (AlCT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020744.04­07­
2023), l’AdG ha comunicato le risorse assegnabili alla città di Venezia, in qualità di Organismo Intermedio del 
PN Metro plus, pari a complessivi € 126.941.065,35, comprensive delle risorse di Assistenza Tecnica (priorità 
8 e 9) e al netto dell’importo di flessibilità, di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2021/1060;

• con la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma 
Nazionale   METRO   plus   e   città   medie   SUD   2021­2027,   CCI   2021IT16FFPR005,   firmata   tra   l'Autorità   di 
Gestione del  Programma (AdG) e  il  Comune di  Venezia,  Rep. Speciale  24206 del  05/07/2023,   l’AdG ha 
delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Nazionale 
METRO plus 2021­2027;
• con   deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.   231   del   23/11/2023   è   stata   approvata   la   macrostruttura 
organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 01/01/2024 
l’assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PN METRO plus al Settore Ricerca 
Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie presso l’Area Economia e Finanza;
• con disposizione prot. 611118 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato l’incarico di Dirigente responsabile 
del  Settore Ricerca Fonti  di  Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa Paola Ravenna, ai  sensi 
dell'art.  24 del  vigente Regolamento sull'Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi,  confermandone quindi   le 
funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PN METRO plus di Venezia;

Premesso altressì che:
• con   comunicazione   del   20/11/2023,   integrata  da  comunicazione   del   23/11/2023,   l’OI   ha   trasmesso 
all’AdG del PN Metro plus 2021­2027 la prima versione del Piano Operativo della città di Venezia, ai fini della 
valutazione delle schede progetto relative alle singole operazioni; 
• a seguito di quanto disposto dal DL 24/02/2023, n. 13, convertito dalla L. 21/04/2023, n. 41, con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2023, l’Autorità di Gestione del Programma è transitata al 



Dipartimento per le politiche di Coesione e per il sud, a far data dal 01/12/2023;
• con decreto n. 5 del 07/08/2024, l’Autorità di Gestione del PN METRO PLUS e Città Medie e Sud, a 
conclusione   della   valutazione   del   Piano   Operativo   prevista   dall’art.   6   par.   1   della   Convenzione   sopra 
richiamata,  ha assegnato all’OI Venezia  le risorse,  di  cui  all’Allegato 3 al  decreto stesso, per un  importo 
complessivo di € 124.871.315,35, per l’attuazione delle operazioni delle Priorità 1, 2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori  
sulle singole schede progetto inserite nel Piano Operativo di Venezia;
• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  178  del  10/10/2024  è  stato  approvato   il  Piano  Operativo, 
previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il 
quadro programmatico degli interventi nell’ambito del PN Metro plus 2021­2027 della città di Venezia;
• con convenzione PG 303377/2018, stipulata in data 25/05/2018 tra ENAC, Comune di Venezia e SAVE 
S.p.A. sono stati disciplinati il finanziamento, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo degli 
interventi di compensazione ambientale previsti dal progetto “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – 
Masterplan 2021”, tra cui l’intervento C.2 “Rotatoria stradale in località Tessera” a sua volta suddiviso nei due 
interventi: C. I. 14410 “Nuova rotatoria a Tessera”, C. I. 14823 “Collegamento ciclabile di attraversamento del 
centro di Tessera”, prevedendo per quest’ultimo – che interesserà il tratto compreso tra il centro dell’abitato di 
Tessera, in corrispondenza della rotonda tra le vie Trieste, Bazzera e Orlanda, e la via Cà Zorzi in direzione 
Cà Noghera – l’importo di 330.000,00 a carico di SAVE S.p.A.;
• nel  Piano  degli   Investimenti   2024­2026  allegato  al  Bilancio  di   previsione  2024­2026 approvato  con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023, risulta confermata nell’annualità 2024 l’opera di cui 
in oggetto denominata C.I.  14823 “Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto” per  l’importo 
complessivo   di   €   4.800.000,00=   di   cui   €   330.000,00=   finanziati   con   contributo   da   altri   soggetti   ed   € 
4.470.000,00= con contributo PnMetro Plus;tale operazione rientra nella programmazione del PN Metro Plus 
2021­2027   ed   è   inserita   nel   Piano   Operativo   della   Città   di   Venezia,   come   operazione   VE3.2.8.3.a_2 
“Collegamento   ciclabile   dal   centro   di     Tessera   a   Campalto”   all'interno   della   Priorità   3   "Mobilità   urbana 
multimodale e sostenibile", Azione “3.2.8.3 – Servizi e Infrastrutture per la mobilità sostenibile”;
• con  Deliberazione  di  Giunta  n.  206  del  14/11/2024   è  stato  approvato   lo  schema dconvenzione   tra 
Comune di Venezia, Veritas S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per la disciplina delle modalità di 
svolgimento delle attività di progettazione, dei lavori e gli obblighi specifici in capo ai suddetti Enti nell’ambito 
dell'intervento di realizzazione del collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto comprensivo della 
messa   in   sicurezza  delle   reti   di   fognatura   e   d’acquedotto,   il   cui   importo  dei   lavori   è   stato   stimato   in   € 
3.000.000,00, la Convenzione tra Comune di Venezia, Veritas S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 
è stata firmata tra le parti e trasmessa con prot. PG/2025/0007101 del 07/01/2025;

• con   Disposizione   dirigenziale   PG 601816  del  06/12/2024 del  Settore  Ricerca   Fonti   di  Finanziamento  e 
Politiche Comunitarie, l’operazione VE3.2.8.3.a_2 “Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto” 
(CI 14823)  è stata ammessa a finanziamento a valere sui fondi PN Metro Plus  2021­2027 per un importo 
complessivo  pari   a   €  4.917.000,00=  così  articolati:   €  4.470.000,00=  per   la   realizzazione  dei   lavori   e   € 
447.000.00=. quale quota forfettaria pari al 10% del valore dell’operazione a copertura dei costi diretti del 
personale dedicato all’attuazione della stessa (ex art. 55 c. 1 REG (UE) 1060/2021) e a copertura dei costi 
indiretti legati all’attuazione dell’operazione (art.54 lettera a) REG (UE) 1060/2021), a cui si aggiungono € 
330.000,00= finanziati con contributo di SAVE, e € 3.000.000,00= finanziati con contributo di Veritas, per un 
totale di finanziamento pari a 8.247.000,00=;

• per l’operazione VE3.2.8.3.a_2 “Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto” (CI 14823) è stato 
acquisito il seguente codice CUP F71B20000160005.

Rilevato che :



• l’acquisto del servizio in oggetto è previsto nel vigente Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi  
2025­2027, identificato con CUI S00339370272202500041;
•   l’importo  dell’acquisto  di  cui  sopra  è   ricompreso  nel  quadro  economico  dell’intervento 14823,   inserito  nel 
programma   triennale   dei   lavori   pubblici   2024/2026,   annualità   2025,   al   quale   è   stato   assegnato   il   CUI   n. 
L00339370272202000139;

VISTA inoltre:
•   la  nota PG 580252 del  22/12/2021,  con  la  quale   è stato  nominato Responsabile  Unico del  Progetto  l’ing 
Francesco Dittadi; la nota PG 260443 del 21/05/2025 di Revoca Responsabile Unico del Progetto 
e contestuale nuova nomina all’arch. Cons. Alice Maniero;

Visti:
• l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, l’art. 183 in 

merito all’impegno di spesa e l’art. 191, in merito alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione 
di spese del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

• l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

• il  D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi  
contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4­2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 
n.118;

• il  vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 15/06/2016;

• l’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del 
d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

• il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

• il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 
marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto 
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta previsti  dal  codice anche ai  collaboratori  a qualsiasi   titolo  in  favore  
dell'Amministrazione;

• la  deliberazione di  Giunta comunale n.  314 del 10/10/2018, modificata con delibera di  giunta n.  78 del  
14/04/2023,   con  cui   è  stato  approvato   il   nuovo   testo  del   “Codice  di  comportamento   interno”,  che   "ha 
sostituito ogni precedente";



• il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

• gli   allegati  al  d.lgs.n.36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 “Attività del RUP”,   l’allegato   I.13 
“Determinazione dei parametri per la progettazione” e l’allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti  
per  gli   esecutori   di   lavori.   Requisiti   per   la   partecipazione   alle  procedure  di   affidamento  dei   servizi   di 
ingegneria e architettura” e l’allegato II.14 ““Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti.  
Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità;

• il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei con­tratti pubblici, di cui 
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato che:
• con provvedimento dirigenziale n. 281 del 12/02/2025 si è determinato a contrattare ai sensi dell’art. 192 del 

d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 17 c.1 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico di redazione  
della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,  
direzione lavori e direzione operativa relativamente all’opera in oggetto, stabilendo di procedere alla selezione 
del contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, secondo il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa ex art. 108;

• ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura di aggiudicazione è stata gestita attraverso la 
piattaforma   per   la   gestione   delle   gare   telematiche   del   Comune   di   Venezia   attiva   all'indirizzo   internet 
https://venezia.acquistitelematici.it, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma; 

Visto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 08/05/2025 è stata approvata    la Ratifica della 
determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  Conferenza  Servizi   per   l'approvazione  progetto  di   fattibilità 
tecnica ed economica con contestuale approvazione  della  Variante al P.I. n.114, presa d'atto di non pervenute 
osservazioni, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (ex art.18 
L.R.11/2004,art.24bis  L.R.27/2003,art.38 dlgs 36/2023 e artt.10,12,19 DPR327/2001),  con  il  seguente quadro 
economico di spesa:



 

Preso atto che:

• il   bando   di   gara   è   stato   pubblicato:  PG/2025/0138926   del   18/03/2025   pubblicato   all’Albo   Pretorio   dal 
18/03/2025 al 14/04/2025. Numero di pubblicazione dell'avviso: 173450­2025 ­ Numero dell'edizione della 
GU S: 54/2025 ­ Data di pubblicazione: 18/03/2025;   Avviso di rettifica: PG/2025/0167211 del 01/04/2025 
pubblicato all’albo pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025 

• entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 9.00 del giorno 14/4/2025, sono pervenute offerte: (n.  11) – 1) 
SIDOTI ENGINEERING SRL; 2) costituendo ATI TAU Engineering S.r.l ­ Studio Beta S.r.l.; 3) STUDIO MARTINI INGEGNERIA 
S.R.L.;  4)  costituendo ATI  ­  BS PROGETTI SRL ­ SAICO INGEGNERIA SRL; 5)  costituendo ATI  ­   ITS Srl   ­  OTELLO 
BERGAMO; 6) costituendo ATI ­ SINERGO SpA ­ AI PROGETTI S.r.l.; 7) T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI ­ BIM 

CI14823 – COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO

A IM PO RTO  DEI LAVO RI CO M UNE VENEZIA VERITAS TO TALE 

A.1 Lavori a misura € 2.915.635,03 € 1.190.568,51 € 4.106.203,54

A.2 Lavori a corpo € 31.982,40 € 1.147.733,33 € 1.179.715,73

A.3 Lavori in economia inseriti in appalto € 0,00 € 40.698,16 € 40.698,16

A.4 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.6 Di cui Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.7 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 93.491,21 € 73.000,00 € 166.491,21

A Totale im porto lavori a base d’appalto  3.041.108,64€  2.452.000,00€  5.493.108,64€

B SO M M E A DISPO SIZIO NE

B.1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 € 60.000,00 € 25.000,00 € 85.000,00

B.3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.4 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; € 65.000,00 € 10.000,00 € 75.000,00
B.5 Imprevisti e arrotondamenti € 267.030,00 € 130.000,00 € 397.030,00

B.6 € 150.000,00 € 123.000,00 € 273.000,00

B.7 acquisizione aree o immobili, indennizzi; € 418.163,17 € 0,00 € 418.163,17

B.8 Spese tecniche per PFTE (oneri contributivi e fiscali compresi) € 73.427,23 € 0,00 € 73.427,23

B.9 Spese tecniche per PE, DL e CSE (oneri contributivi compresi) € 201.113,35 € 220.000,00 € 421.113,35

B.10 Spese tecniche (Incentivi art. 45 D.Lgs 36/ 2023) € 70.311,79 € 0,00 € 70.311,79
B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.12 Spese per pubblicità € 5.000,00 € 7.000,00 € 12.000,00

B.13 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

B.14 € 29.090,18 € 33.000,00 € 62.090,18

B.15 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

B.16 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00
B.17 IVA (IVA 10 % su A) € 304.110,86 € 0,00 € 304.110,86
B.18 IVA (IVA 22 % su B.10 e B.15 quota parte Comune di Venezia) € 50.644,78 € 0,00 € 50.644,78

B TO TALE SO M M E A DISPO SIZIO NE  1.758.891,36€  548.000,00€  2.306.891,36€

IM PO RTO  TO TALE DEL PRO GETTO  (A+B)  4.800.000,00€  3.000.000,00€  7.800.000,00€

Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e 
repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 
204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;

opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel 
limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il 
monitoraggio ambientale;

lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura;
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura della stazione appaltante;
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 
cura del progettista;

accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 
1, lettera a), del codice;

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie 
o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 
116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera, ove prescritto;
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali 
collaudi specialistici; (oneri contributivi compresi)
spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 
41, comma 4, del codice;
 spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;



DESIGN GROUP SRL ­ DCM STUDIO SRL ­ ATRE Ingegneria Srl; 9) costituendo ATI ­ Proteco Engineering S.r.l. ­ Studio 
Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI ­ E­Farm Engineering & Consulting S.r.l ­ Ingegneria 2P & associati S.r.l.; 11) costituendo 
ATI  ­  PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L. ­ COOPROGETTI SOC. COOP. ­ ARCHITETTO GIANVITO 
ALBA.

• il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è stato nominato dal Vice Segretario con sue 
disposizioni, rispettivamente, PG/2025/195058 in data 14/4/2025  e PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

• come risulta dal verbale di gara n. 1, in data 15/4/2025 si è regolarmente riunito il seggio di gara nominato con 
nota PG/2025/195061 in data 14/4/2025 dal Presidente di seggio; 

• nel corso della medesima seduta  il seggio  ha esaminato la documentazione amministrativa  e  rilevato  delle 
carenze  documentali  e  di   conseguenza   è  stato  attivato   il   soccorso   istruttorio  per   le   motivazioni   meglio 
specificate nel verbale di gara n.1, allegato al presente atto.

• come risulta dal verbale di gara n. 2, in data 15/4/2025 il seggio di gara si è riunito per verificare le integrazioni 
documentali   richieste.  Le   integrazioni   documentali   dell’operatore   economico  costituendo   ATI   Proteco 
Engineering S.r.l. ­ Studio Novarin S.a.s risultano non completamente rispondenti alla richiesta di integrazione 
documentale PG/2025/0199278 del 15/04/2025 pertanto su decisione del seggio di gara di cui all’art. 21 del 
disciplinare di gara per le motivazioni riportate nello stesso verbale sopra citato si è proceduto all’attivazione di 
un ulteriore soccorso istruttorio.

• Come risulta dal verbale di gara n.  3  del  29/4/2025  si è riunito  il  seggio di gara per verificare  le  ulteriori 
integrazioni documentali richieste all’operatore economico costituendo ATI Proteco Engineering S.r.l. ­ Studio 
Novarin S.a.s e rileva che sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto viene ammesso 
alle successive fasi di gara;

• Come risulta dal verbale di gara n. 4 del 29/4/2025 la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati 
nominati con disposizione del Presidente della Commissione PG.2025.220744 in data 29/4/2025, si è insediata 
per l’apertura dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi alla gara, al solo fine di verificare il contenuto delle 
offerte pervenute. 

• Come risulta dal verbale di gara n. 5 del 16/05/2025 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata 
per la sintesi e riepilogo di punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti; 

• come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  6   in  data  21/5/2025,   la  Commissione  giudicatrice,   riunita   in  seduta 
pubblica per   l'apertura  dell’offerta  economica,  ha esaminato  l’offerta  economica dello  STUDIO MARTINI 
INGEGNERIA S.R.L.rilevando un contenuto contraddittorio. Sono stati richiesti chiarimenti sulla dichiarazione 
di offerta economica presentata  e si è proceduto quindi all’attivazione del soccorso istruttorio.

• come risulta dal verbale di gara n.  7  in data  3/6/2025,  la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta 
pubblica, a seguito del chiarimento ricevuto dallo Studio Martini Ingegneria s.r.l. tramite piattaforma con nota 
in data 26/5/2025, la commissione considera il ribasso percentuale offerto pari al 100% (centopercento) dello 
sconto massimo ammesso pari al 35% (trentacinquepercento) sull’importo a base d’asta, che porta ad un 



importo totale offerto pari ad € 261.280,64 e pertanto ha formulato la proposta di aggiudicazione della GARA 
N.   09/2025   ­   (C.I.   14823)   ­   PN   PLUS   VE3.2.8.3.A_2   “COLLEGAMENTO   CICLABILE   DAL   CENTRO   DI 
TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA,   DIREZIONE   DEI   LAVORI,   DIREZIONE   OPERATIVA   E   COORDINAMENTO   PER   LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 
– CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782  alla  STUDIO MARTINI   INGEGNERIA S.R.L,  che ha 
presentato un ribasso percentuale del 100% dello sconto massimo ammesso pari al 35% per un importo 
totale offerto pari ad € 261.280,64 e una riduzione percentuale da applicare al tempo fissato dal bando 
per la presentazione del progetto esecutivo del 15,00%. Ha ottenuto un punteggio totale di 100 su 100;

• il Presidente della Commissione, con nota  PG/2025/0282463 del 03/06/2025, ha provveduto a chiedere al 
Responsabile Unico del  Progetto  la possibilità di valutare se  l’offerta, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa, ai sensi del vigente piano anticorruzione;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  con  nota   PG/2025/0288897   del   06/06/2025   ha   comunicato, 
esaminati  gli  elementi  di   cui  si   compone  l’offerta,  di  non   ritenere necessario  procedere alla  verifica  di 
congruità dell’offerta presentata da STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L, con un ribasso percentuale del 
100 %  dello sconto massimo ammesso pari al 35% per un importo totale offerto pari ad € 261.280,64 e 
una  riduzione percentuale  da applicare al   tempo  fissato dal  bando per   la  presentazione del  progetto 
esecutivo del 15,00% ai sensi dell’art. 41 comma 15bis del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per l’accertamento di cui all’art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai sensi dell’art.  147 bis del D.Lgs n. 267/2000,  la sola regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa posta in essere per l’individuazione del contraente, demandando invece la  
verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello relativo alla capacità dell’Ente di far fronte alle proprie 
obbligazioni   entro   i   termini   contrattualmente   previsti)   al   controllo   contabile   del   responsabile   del   servizio  
finanziario,  esercitato attraverso  il   rilascio del  parere di   regolarità contabile,  oltre che del visto attestante  la 
copertura finanziaria;

Ritenuto quindi  di approvare i verbali  di gara, che formano  parte integrante e sostanziale del presente atto, 
procedendo contestualmente all’aggiudicazione della GARA N. 09/2025 ­ (C.I. 14823) ­ PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 
“COLLEGAMENTO   CICLABILE   DAL   CENTRO   DI   TESSERA   A   CAMPALTO”   –   CUP   F71B20000160005   – 
AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   PROGETTAZIONE   ESECUTIVA,   DIREZIONE   DEI   LAVORI,   DIREZIONE 
OPERATIVA   E   COORDINAMENTO   PER   LA   SICUREZZA   IN   FASE   DI   PROGETTAZIONE   ED   IN   FASE   DI 
ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782 allo STUDIO 
MARTINI INGEGNERIA S.R.L  che ha  presentato  un  ribasso percentuale del  100%   dello  sconto massimo 
ammesso pari  al 35% per un importo totale offerto pari  ad  € 261.280,64 e una riduzione percentuale da 
applicare al tempo fissato dal bando per la presentazione del progetto esecutivo del 15,00%. Ha ottenuto un  
punteggio totale di 100 su 100; 

Vista  la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con Prot. Gen.  n.  344799  del  04/07/2025, nella quale viene 
attestata l’assenza di conflitto di interessi con l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, così come prescritto dal 
vigente PIAO del Comune di Venezia; 



Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono 
segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale  
dell’Ufficio così come previsto dall'art. 6­bis della legge n. 241 del 90, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art.  
16, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dal vigente PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del 
Comune di Venezia; 

Considerato che le attività oggetto del servizio in aggiudicazione rientrano tra quelle previste dal d.lgs. n. 36 del  
2023 s.m.i. “Codice di contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante 
delega  al  Governo   in  materia  di  contratti  pubblici”  e  quindi  non  sono assoggettate  al   “Regolamento  per   il  
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di con­sulenza ad esperti esterni” approvato con  
d.G.C. n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i.; pertanto i  relativi  impegni di spesa vengono indicati con il codice 
SRC25_02;

Dato atto  che,  con  nota  PG  2025/37973 del  17/07/25  allegata    al  presente  atto  quale  parte  sostanziale  e 
integrante,  la  dott.ssa  Paola  Ravenna,   dirigente   del   Settore   Ricerca   Fonti   di   Finanziamento   e   Politiche 
Comunitarie,   responsabile   dell’Organismo   Intermedio   del   PON   Metro,   ha   espresso   il   visto   preventivo   di 
ammissibilità e pertinenza sull’ammissibilità della procedura nell’ambito del PN Metro Plus 2021­2027; 

Dato atto  del  rispetto dell’art.  6,  comma 2, del Regolamento sul  sistema dei controlli   interni approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Dato atto  che il cronoprogramma finanziario dell’opera C.I. 14823, per la realizzazione della pista ciclabile di 
competenza del Comune di Venezia in base a quanto stabilito nella Convenzione tra Comune di Venezia, Veritas 
S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia PG/2025/0007101 del 07/01/2025 citata in premessa, risulta allo 
stato attuale così determinato:

CRONOPRO
GRAMMA 

FINANZIARIO

Anni
precedenti

2025 2026 TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

Stanziato €  79.756,28  € 4.720.243,72  €   0,00 € 4.800.000,00

Impegnato €  79.756,28 €             0,00 €   0,00

Vista la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione  
di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con  
l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto  che  in  capo all'aggiudicatario  è stato  verificato positivamente,  ai  sensi  dell'art.  99  del  D. Lgs.  n. 
36/2023, il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione 



D E T E R M I N A

• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli  allegati verbali di 
gara n. 1 del 15/4/2025, n. 2 del 15/4/2025, n. 3 del 29/4/2025, n. 4 del 29/4/2025, n. 5 del 16/5/2025, n. 6 del 
21/5/2025 e n. 7 in data 3/6/2025, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di  aggiudicare  la  GARA   N.   09/2025   ­   (C.I.   14823)   ­   PN  METRO  PLUS  21­27  VE3.2.8.3.A_2 
“COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI  TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE 
OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE LAVORI.  CUP F71B20000160005 – CUI  S00339370272202500041 – CIG B610112782  allo 
STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L, codice fiscale n 03168000275; 

• di precisare che l’importo di aggiudicazione è di  € 261.280,64  (o.p.f.e.)  che, secondo quanto stabilito dalla 
Convenzione sottoscritta dal Comune di Venezia, Veritas S.p.A. e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia agli 
atti con PG/2025/0007101 del 07/01/2025 nonché secondo quanto calcolato in base agli elaborati del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica approvato con DC n. 16/2025 (atti citati in premessa), viene così ripartito:
◦ l’importo di € 159.693,15= (o.p.f.e.) viene attribuito alla competenza finanziaria del bilancio del Comune di 

Venezia  per   la   realizzazione  della  pista  ciclabile  Tessera­Campalto,  sulla  base  di  uno  stanziamento 
complessivo di € 4.800.000,00=;

◦ l’importo di  €  101.587,49=  (o.p.f.e.)  viene attribuito alla competenza finanziaria del bilancio di Veritas 
S.p.A. che provvederà con proprio atto all’impegno della spesa per la realizzazione dei lavori sulla rete 
fognaria e idrica, sulla base di uno stanziamento complessivo di € 3.000.000,00=; 

• di   impegnare,  relativamente   alla   quota   di   progettazione   e   realizzazione   della   pista   ciclabile   di 
competenza del Comune di Venezia,  la  somma complessiva  di  €  202.618,67=  (o.p.f.c.)  a favore dello 
Studio Martini  Ingegneria S.r.l.,  partita iva 03168000275,    imputando la spesa al cap./art.  27022/109 
“beni immobili”, codice gestionale 012 “infrastrutture stradali”, spesa finanziata con fondi europei (FESR 
40% e fondi nazionali FdR MEF 60%) nell’ambito del PN Metro Plus 2021­2027, di cui € 99.623,82= a 
Bilancio 2025, € 55.155,33= a Bilancio 2026 e € 47.839,52= a Bilancio 2027, come di seguito specificato: 

◦ € 39.849,53= a Bilancio 2025, trasferimenti della UE (codice europeo 3);
◦ € 59.774,29= a Bilancio 2025, trasferimenti nazionali (codice europeo 4);
◦ € 22.062,13= a Bilancio 2026, trasferimenti della UE (codice europeo 3); 
◦ € 33.093,20= a Bilancio 2026, trasferimenti nazionali (codice europeo 4);
◦ € 19.135,81= a Bilancio 2027, trasferimenti della UE (codice europeo 3); 
◦ € 28.703,71= a Bilancio 2027, trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

• di disporre che l’Area  Economia e  Finanza provveda ad  effettuare  l’accertamento in entrata    secondo  i 
principi contabili di cui all’allegato 4­2 del D.Lgs 118/2011, capitolo di entrata 200171/019 “trasferimenti dallo 
Stato PN METRO PLUS” (codice europeo 1);



• di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sopra citata, il contratto relativo all’appalto in oggetto 
dovrà essere firmato congiuntamente dal Comune di Venezia e da Veritas S.p.A.; 

• di provvedere alla liquidazione delle somme derivanti dall’esecuzione dei servizi in oggetto a fronte degli 
impegni di spesa assunti all’interno del quadro economico per la quota parte di competenza del Comune di  
Venezia, relativamente ai lavori del nuovo percorso ciclo pedonale; 

• di provvedere alla trasmissione degli atti contabili  derivanti dall’esecuzione dei servizi in oggetto a Veritas 
S.p.A.  per   la  quota  parte   relativa  agli   interventi   sulle   reti   di   fognatura  ed  acquedotto,  affinché  Veritas 
provveda direttamente alla liquidazione all’operatore economico aggiudicatario; 

• di   dare   atto   che   a   seguito   dell’assunzione  degli   impegni   di   cui   sopra    previsto   dal   presente   atto,   il 
cronoprogramma finanziario, risulta così aggiornato:

Cronoprogra
mma 
finanziario

Anni
precedenti

2025 2026 2027 Totale Q.e

Stanziato €  79.756,28   € 99.623,82 €  4.572.780,38 €  47.839,52 € 4.800.000,00

Impegnato €  79.756,28  € 99.623,82 €       55.155,33   €  47.839,52

• di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N11 – viabilità – 
tipologia  1  –  manutenzione  straordinaria”,   associando  all’impegno  il   codice  di   classificazione  111  della  
categoria Procedure di Capitalizzazione;

• di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al 
correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa 
e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

• di  provvedere al  pagamento delle  spese con  le  modalità  previste nello  schema di  contratto,  mediante 
disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche; 

• di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l’efficacia del presente provvedimento al rilascio  
da parte del responsabile del servizio finanziario del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo del fatto che il programma dei  
pagamenti previsti dal contratto che si andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica

• di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e dell’art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in  
combinato disposto con l’art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023;



• ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alla citata sottosezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza” del PIAO, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell’art.  17, 
comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, dalla commissione giudicatrice, presieduta dal dott. Marzio Ceselin.

il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile 
della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

        per Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo

     il Dirigente ing. Francesco Dittadi 
(Atto firmato digitalmente)

All.: 
­ allegato unico: Verbali di gara n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n. 6 e n. 7 e allegati
­ Visto OI PG 2025/37973 del 17/07/25

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. 
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter 
D.Lgs 7/3/2005 n.82.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2025 / 1577

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
39.849,5310052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA
22.062,1310052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2026Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

L'impegno di spesa numero 12603/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12603/2025 del 23/07/2025 - NON ESECUTIVO "(C.I. 14823) PN
METRO PLUS 2127 VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI

TESSERA A CAMPAL"
"C.I. 14823) PN

METRO PLUS 2127
VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO

DI TESSERA A CAMPALTO” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,

DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 –
CUI

S00339370272202500041, GARA N. 09/2025 allo STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.
e relativo impegno di

spesa e accertamento d’entrata. Cod. SRC25_02. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1577/2025 del 16/07/2025

rif. prenotazione n. 8439/2025 - autorizzazione Determine 281/2025



Importo
19.135,8110052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2027Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

81.047,47Totale:

50.325.982,67
10052.02.027022109 a competenza 2025 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 21.685.148,18 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 28.640.834,49 =

Ammontare del presente impegno 39.849,53 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 28.600.984,96 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

14.403.991,30
10052.02.027022109 a competenza 2026 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 7.044.407,75 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 7.359.583,55 =

Ammontare del presente impegno 22.062,13 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 7.337.521,42 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

1.305.477,99
10052.02.027022109 a competenza 2027 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 7.638,47 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 1.297.839,52 =

Ammontare del presente impegno 19.135,81 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 1.278.703,71 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 luglio 2025

Area Economia e Finanza

_____________________



Importo
59.774,2910052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2025Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA
33.093,2010052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2026Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

L'impegno di spesa numero 12605/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12605/2025 del 23/07/2025 - NON ESECUTIVO "C.I. 14823) PN
METRO PLUS 2127 VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI

TESSERA A CAMPALT"
"(C.I. 14823) PN

METRO PLUS 2127
VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO

DI TESSERA A CAMPALTO” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,

DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 –
CUI

S00339370272202500041, GARA N. 09/2025 allo STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.
e relativo impegno di

spesa e accertamento d’entrata. Cod. SRC25_02. Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 1577/2025 del 16/07/2025

rif. prenotazione n. 8439/2025 - autorizzazione Determine 281/2025



Importo
28.703,7110052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2027Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Fornitore STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. Cod.Fisc. 03168000275 P.Iva

03168000275CIG
B610112782

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO
DI TESSERA A CAMPALTOTipo Spesa
3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE

Tipo Finanz. 1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS

F71B20000160005CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

121.571,20Totale:

50.325.982,67
10052.02.027022109 a competenza 2025 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 21.724.997,71 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 28.600.984,96 =

Ammontare del presente impegno 59.774,29 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 28.541.210,67 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

14.403.991,30
10052.02.027022109 a competenza 2026 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 7.066.469,88 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 7.337.521,42 =

Ammontare del presente impegno 33.093,20 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 7.304.428,22 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

1.305.477,99
10052.02.027022109 a competenza 2027 al 23/07/2025

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 26.774,28 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 1.278.703,71 =

Ammontare del presente impegno 28.703,71 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 1.250.000,00 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 luglio 2025

Area Economia e Finanza

_____________________



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 23/07/2025  n. 319

Rif. Proposta di determina 1577/2025

COMUNE DI VENEZIA

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

4.906.413,13 4.906.413,13residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.027022109 BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
54.946.602,57 -4.620.619,90 50.325.982,67
42.026.698,10 42.026.698,10

10.420.511,38 10.420.511,38residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
127.554.940,95 -4.620.619,90 122.934.321,05

86.009.727,52 86.009.727,52

18.693.296,13 18.693.296,13residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
169.040.767,81 -4.620.619,90 164.420.147,91
130.430.691,29 130.430.691,29

45.918.227,97 45.918.227,97residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
385.822.388,06 -4.620.619,90 381.201.768,16
347.316.242,33 347.316.242,33

4.906.413,13 4.906.413,13residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
54.946.602,57 -4.620.619,90 50.325.982,67
42.026.698,10 42.026.698,10

255.449.537,19 255.449.537,19residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
2.906.321.807,93 -4.620.619,90 2.901.701.188,03
2.572.281.902,14 2.572.281.902,14

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 23/07/2025 Pagina 1 di8



COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

47.630.589,69 47.630.589,69

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

135.916.514,12 135.916.514,12

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

834.320,00 834.320,00Fondo oneri e rischi

3.150.981,18 3.150.981,18Fondo contenzioso

18.245.490,58 18.245.490,58Vincoli derivanti da leggi

52.992.851,15 52.992.851,15Vincoli derivanti da trasferimenti

83.995,65 83.995,65Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

63.120.731,63 63.120.731,63Vincoli attribuiti dall'ente

3.650.499,94 3.650.499,94Parte destinata agli investimenti

20.376.549,00 20.376.549,00Avanzo non vincolato

Titolo 2 Trasferimenti correnti

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

1.060.532,41 1.060.532,41residui presunti
previsioni di competenza

             20101.01.200171019 TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS

previsioni di cassa
50.745.432,75 -4.370.376,18 46.375.056,57
39.027.323,45 39.027.323,45

64.424.223,78 64.424.223,78residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa
185.649.245,99 -4.370.376,18 181.278.869,81
210.212.221,88 210.212.221,88

64.533.446,66 64.533.446,66residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa
201.931.381,02 -4.370.376,18 197.561.004,84
224.438.552,92 224.438.552,92

Titolo 4 Entrate in conto capitale

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

172.651,09 172.651,09residui presunti
previsioni di competenza

             40200.03.420302270 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI

previsioni di cassa
1.604.692,36 -250.243,72 1.354.448,64

756.039,72 756.039,72

178.024.722,95 178.024.722,95residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa
510.309.732,04 -250.243,72 510.059.488,32
355.082.936,67 355.082.936,67

181.112.110,97 181.112.110,97residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa
535.136.386,02 -250.243,72 534.886.142,30
378.913.881,60 378.913.881,60

1.233.183,50 1.233.183,50residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
52.350.125,11 -4.620.619,90 47.729.505,21
39.783.363,17 39.783.363,17

599.970.056,38 599.970.056,38residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
2.906.321.807,93 -4.620.619,90 2.901.701.188,03
2.404.109.927,10 2.404.109.927,10
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COMUNE DI VENEZIA

SPESE 2026

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

26.031.014,26 26.031.014,26residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.027022109 BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
9.831.210,92 4.572.780,38 14.403.991,30

0,00 0,00

68.161.382,75 68.161.382,75residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
27.998.540,62 4.572.780,38 32.571.321,00

0,00 0,00

79.803.899,33 79.803.899,33residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
65.192.973,15 4.572.780,38 69.765.753,53

0,00 0,00

291.150.943,72 291.150.943,72residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
186.393.613,97 4.572.780,38 190.966.394,35

0,00 0,00

26.031.014,26 26.031.014,26residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
9.831.210,92 4.572.780,38 14.403.991,30

0,00 0,00

843.893.174,37 843.893.174,37residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
2.184.471.632,86 4.572.780,38 2.189.044.413,24

0,00 0,00
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COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

5.990.420,18 5.990.420,18

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

17.209.797,56 17.209.797,56

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 2 Trasferimenti correnti

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.884.272,87 3.884.272,87residui presunti
previsioni di competenza

             20101.01.200171019 TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS

previsioni di cassa
35.927.771,06 4.322.536,66 40.250.307,72

0,00 0,00

155.431.922,53 155.431.922,53residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa
178.153.325,35 4.322.536,66 182.475.862,01

0,00 0,00

195.694.265,71 195.694.265,71residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa
184.851.335,15 4.322.536,66 189.173.871,81

0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

364.643,61 364.643,61residui presunti
previsioni di competenza

             40200.03.420302270 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI

previsioni di cassa
0,00 250.243,72 250.243,72
0,00 0,00

453.971.936,32 453.971.936,32residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa
74.738.333,99 250.243,72 74.988.577,71

0,00 0,00

457.285.002,12 457.285.002,12residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa
107.158.333,99 250.243,72 107.408.577,71

0,00 0,00

4.248.916,48 4.248.916,48residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
35.927.771,06 4.572.780,38 40.500.551,44

0,00 0,00
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COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2026

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

1.054.712.492,30 1.054.712.492,30residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
2.184.471.632,86 4.572.780,38 2.189.044.413,24

0,00 0,00

Utente: MASCHIETTO FABIANA, Data di stampa: 23/07/2025 Pagina 6 di8



COMUNE DI VENEZIA

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

26.090.473,53 26.090.473,53residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.027022109 BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
1.257.638,47 47.839,52 1.305.477,99

0,00 0,00

76.746.765,61 76.746.765,61residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
11.484.638,47 47.839,52 11.532.477,99

0,00 0,00

88.829.335,80 88.829.335,80residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
47.505.016,11 47.839,52 47.552.855,63

0,00 0,00

398.527.964,70 398.527.964,70residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
164.269.090,59 47.839,52 164.316.930,11

0,00 0,00

26.090.473,53 26.090.473,53residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
1.257.638,47 47.839,52 1.305.477,99

0,00 0,00

1.009.512.391,78 1.009.512.391,78residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
2.008.151.089,98 47.839,52 2.008.198.929,50

0,00 0,00
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COMUNE DI VENEZIA

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 318

ESERCIZIO 2025

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2025

1.607.079,62 1.607.079,62

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

331.454,41 331.454,41

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 2 Trasferimenti correnti

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

6.697.422,14 6.697.422,14residui presunti
previsioni di competenza

             20101.01.200171019 TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS

previsioni di cassa
19.034.963,97 47.839,52 19.082.803,49

0,00 0,00

229.279.007,66 229.279.007,66residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa
150.815.567,02 47.839,52 150.863.406,54

0,00 0,00

279.565.074,59 279.565.074,59residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa
152.018.576,82 47.839,52 152.066.416,34

0,00 0,00

6.697.422,14 6.697.422,14residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
19.034.963,97 47.839,52 19.082.803,49

0,00 0,00

1.183.379.406,01 1.183.379.406,01residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
2.008.151.089,98 47.839,52 2.008.198.929,50

0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 1

GARA N.  09/2025 -  (C.I.  14823)  -  PN PLUS VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO

CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 –

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI

LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005

– CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: 15/04/2025 alle ore 9.30 –  presso il Comune di

Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale n. 281

del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025  pubblicato

all’Albo  Pretorio  dal  18/03/2025  al  14/04/2025.  Numero  di  pubblicazione

dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU S: 54/2025 - Data di

pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato  all’albo

pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri

specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  



PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte pervenute (n. 11) – 1) SIDOTI ENGINEERING SRL; 2) costituendo ATI

TAU Engineering  S.r.l  -  Studio  Beta  S.r.l.;  3)  STUDIO MARTINI  INGEGNERIA

S.R.L.; 4)  costituendo ATI  - BS PROGETTI SRL - SAICO INGEGNERIA SRL; 5)

costituendo ATI  - ITS Srl - OTELLO BERGAMO; 6)  costituendo ATI  - SINERGO

SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7) T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM

DESIGN GROUP SRL - DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9) costituendo

ATI - Proteco Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-

Farm  Engineering  &  Consulting  S.r.l  -  Ingegneria  2P  &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo  ATI  -  PARCIANELLO  &  PARTNERS  ENGINEERING  S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Ambra Donà

3) Commissario: Flora Selmani

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich



Il Presidente fa presente che a  seguito della Determinazione dirigenziale n. 281

del  12/02/2025, è  stata  autorizzata l'assunzione di  impegno di  spesa per  la

GARA N.  09/2025 -  (C.I.  14823)  -  PN PLUS VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO

CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 –

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI

LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005

– CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782. Procedura aperta ai sensi

dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di

non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Il Presidente procede, quindi,  allo  sblocco telematico delle offerte pervenute e

all’esame della documentazione amministrativa. Il Seggio rileva quanto segue:

per  l’operatore  economico  T&D  Ingegneri  Associati:  -  nella  dichiarazione

relativa al titolare effettivo, non è stato specificato il  relativo criterio (criterio

dell’assetto proprietario, criterio del controllo, o criterio residuale) si richiederà di

indicarlo; - non è stata presentata la dichiarazione prevista dal punto 21 del

disciplinare di gara, relativa alla dichiarazione di assenza conflitto di interessi,

riferita al titolare effettivo, e precisamente per i titolari: dott. Giorgio Raia e dott.

Nicola Agostini; - non sono state rese le dichiarazioni previste dall’art 11.1 del

disciplinare  di  gara,  relative  al  nominativo  del  professionista  incaricato  di

svolgere la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione in possesso del requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo

81/2008  nonché  al  nominativo  del  professionista  incaricato  di  svolgere  la

funzione di direttore dei lavori (funzione che deve necessariamente essere svolta



da un soggetto diverso da colui il quale svolgerà la funzione di coordinatore della

sicurezza  in  fase  di  esecuzione);  -  non  sono  stati  presentati  i  contratti  di

avvalimento  dei  due  operatori  economici  ausiliari:  Ited  Ingegneria  S.r.l.  e

Cavallin Associati, come previsti dall’art. 14 del disciplinare di gara; 

per  l’operatore  economico  STUDIO  MARTINI  INGEGNERIA  S.R.L. nella

dichiarazione  di  insussistenza  conflitto  di  interessi  presentata  non  è  stata

precisata la scelta: “che sussistono, allo stato attuale situazioni, anche potenziali

di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,

oppure che che non sussistono, allo stato attuale situazioni, anche potenziali di

conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto”;

per l’operatore economico  costituendo ATI  TAU Engineering S.r.l - Studio

Beta  S.r.l. -  nelle  dichiarazioni  relative  al  titolare  effettivo,  non  è  stato

specificato  il  relativo  criterio  (criterio  dell’assetto  proprietario,  criterio  del

controllo, o criterio residuale) si richiederà di indicarlo; - per l’Ing. Giorgio Morini

nella dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi presentata non è stata

precisata la scelta: “che sussistono, allo stato attuale situazioni, anche potenziali

di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,

oppure  che  non  sussistono,  allo  stato  attuale  situazioni,  anche  potenziali  di

conflitto di interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto”; -

non è stata presentata la dichiarazione prevista dal punto 21 del disciplinare di

gara, relativa alla dichiarazione di assenza conflitto di interessi, riferita al titolare

effettivo, e precisamente per i titolari: Marco Salvadori, Mancini Carlo, Mancini

Giulio, Mancini Davide; dichiarazione da rendere come dalla modulistica presente

fra la documentazione di gara, definita in via generale dalla stazione appaltante;

- non sono state rese le dichiarazioni previste dall’art 11.1 del disciplinare di



gara, relative al nominativo del professionista incaricato di svolgere la funzione

di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  in

possesso  del  requisiti  di  cui  all’articolo  98  del  decreto  legislativo  81/2008

(funzione che deve necessariamente essere svolta da un soggetto diverso da

colui il quale svolgerà la funzione di direttore dei lavori); 

per l’operatore economico costituendo ATI - SINERGO SpA - AI PROGETTI

S.r.l.  -  avendo dichiarato di  occupare 53 dipendenti,  non è stata presentata

copia  dell'ultimo  rapporto  periodico sulla  situazione del  personale maschile  e

femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006,

unitamente  all’attestazione  di  conformità  a  quello  già  trasmesso  alle

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in

mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera

e  al  consigliere  regionale  di  parità;  ove non  tenuto  al  rapporto  si  chiede di

precisare; -  nelle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi presentate

non è stata precisata la scelta: “che sussistono, allo stato attuale situazioni,

anche  potenziali  di  conflitto  di  interessi,  con  riferimento  alla  procedura  di

affidamento in oggetto, oppure che non sussistono, allo stato attuale situazioni,

anche  potenziali  di  conflitto  di  interessi,  con  riferimento  alla  procedura  di

affidamento in oggetto”; - i  punti  G) e H) del modello A della AI PROGETTI

S.R.L., probabilmente per un errore di stampa, sono illeggibili. 

per  l’operatore economico costituendo ATI  - Proteco Engineering S.r.l.  -

Studio Novarin S.a.s - non sono state presentate le dichiarazioni previste dal

punto 21 del disciplinare di gara  relative al titolare effettivo; - non sono state

presentate le dichiarazioni previste dal punto 21 del disciplinare di gara, relative



alla dichiarazione di assenza conflitto di interessi, riferita ai titolari effettivi; - si

chiederà  di  precisare  il  requisito  relativo  all’influenza  indebita  nel  processo

decisionale,  vantaggi  indebiti  derivanti  da  informazioni  riservate  False

dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed

f) e art. 98 co. 3 lett. b) previsto a pag. 13 del DGUE, in quanto è stata data

risposta negativa anziché positiva allo specifico quesito. 

per l’operatore economico  costituendo ATI  - PARCIANELLO & PARTNERS

ENGINEERING  S.R.L.  -  COOPROGETTI  SOC.  COOP.  -  ARCHITETTO

GIANVITO ALBA - non è stata presentata la dichiarazione prevista dal punto 21

del  disciplinare  di  gara,  relativa  alla  dichiarazione  di  assenza  conflitto  di

interessi, riferita al titolare effettivo, e precisamente per i titolari: Panfili Moreno,

Renato Da Re;  

per l’operatore economico costituendo ATI - ITS Srl - OTELLO BERGAMO -

non sono state rese le dichiarazioni previste dall’art 11.1 del disciplinare di gara,

relative  al  nominativo  del  professionista  incaricato  di  svolgere  la  funzione di

coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  circa  il

possesso  del  requisiti  di   cui  all’articolo  98  del  decreto  legislativo  81/2008

nonché  al  nominativo  del  professionista  incaricato  di  svolgere  la  funzione di

direttore  dei  lavori  (funzione che  deve necessariamente  essere  svolta  da un

soggetto  diverso  da  colui  il  quale  svolgerà  la  funzione  di  coordinatore  della

sicurezza in fase di esecuzione). 

per  l’operatore  economico  costituendo  ATI  -  E-Farm  Engineering  &

Consulting S.r.l - Ingegneria 2P & associati S.r.l. - non è stata presentata

la  dichiarazione  prevista  dal  punto  21  del  disciplinare  di  gara,  relativa  alla

dichiarazione  di  assenza  conflitto  di  interessi,  riferita  al  titolare  effettivo,  e



precisamente  per  i  titolari:  De  Stavola  Gianmaria,  Tonin  Rolando,  Carretta

Giovanni, Bisetto Nicola; - per Ingegneria 2P srl, nella dichiarazione relativa al

titolare effettivo, non è stato specificato il relativo criterio (criterio dell’assetto

proprietario, criterio del controllo, o criterio residuale) si richiederà di indicarlo; -

per  Caterina Masotto nella dichiarazione di  insussistenza conflitto di  interessi

presentata non è stata precisata la scelta: “che sussistono, allo stato attuale

situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura

di  affidamento  in  oggetto,  oppure  che  non  sussistono,  allo  stato  attuale

situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, con riferimento alla procedura

di affidamento in oggetto”.

per  l’operatore economico  costituendo ATI  - BS PROGETTI SRL -  SAICO

INGEGNERIA  SRL  -  per  SAICO  INGEGNERIA  SRL  nella  dichiarazione  di

insussistenza conflitto di  interessi  presentata  non è stata precisata la  scelta:

“che  sussistono,  allo  stato  attuale  situazioni,  anche  potenziali  di  conflitto  di

interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, oppure che

che non sussistono, allo stato attuale situazioni, anche potenziali di conflitto di

interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto”. 

per  l’operatore economico  costituendo ATI  -  BIM DESIGN GROUP SRL -

DCM  STUDIO  SRL  -  ATRE  Ingegneria  Srl  -  non  è  stata  presentata  la

dichiarazione  prevista  dal  punto  21  del  disciplinare  di  gara,  relativa  alla

dichiarazione  di  assenza  conflitto  di  interessi,  riferita  al  titolare  effettivo,  e

precisamente  per  i  titolari:  Duranti  Leonardo,  Romanelli  Riccardo,  Enrico

Manfrin, Federico Saccarola; - nelle dichiarazioni relative al titolare effettivo, non

è stato specificato il relativo criterio (criterio dell’assetto proprietario, criterio del

controllo, o criterio residuale)  si richiederà di indicarlo; - nelle dichiarazioni di



insussistenza conflitto di  interessi  presentate non è stata precisata la scelta:

“che  sussistono,  allo  stato  attuale  situazioni,  anche  potenziali  di  conflitto  di

interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, oppure che

non  sussistono,  allo  stato  attuale  situazioni,  anche  potenziali  di  conflitto  di

interessi, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto”; - nei DGUE

presentati  mancano  le  dichiarazioni  relative  ai  “Motivi  di  esclusione  previsti

esclusivamente  dalla  legislazione  nazionale”  e  precisamente:  1)  Decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c); 2) - lett. h); 3) - co. 2;

4) - co. 5 lett. A; 5) - co. 5 lett. b); 6) - L'operatore economico si trova nella

condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage

o  revolving  door),  ma  è  stata  ripetuta  la  dichiarazione  relativa  al  punto  1)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36 – art.  94 co. 1 lett.  C, in quanto,

verosimilmente per un refuso, è stato riportato per 6 volte lo stesso quesito.

La  documentazione  amministrativa  dell’operatore  economico  SIDOTI

ENGINEERING SRL è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Si procederà, quindi all’attivazione del soccorso istruttorio e alla convocazione

nuovamente  in  seduta  pubblica  del  seggio  di  gara  e  dei  concorrenti,  per  lo

scioglimento della riserva sull’ammissibilità dei concorrenti sottoposti a soccorso

istruttorio,  ed  a  convocare  la  Commissione  giudicatrice  per  l’apertura  delle

offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto.

La seduta pubblica termina alle ore 12.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, vie-

ne sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

F.to Dott. Marzio Ceselin



I COMPONENTI DEL SEGGIO 

F.to Ambra Donà

F.to Flora Selmani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 2

GARA N.  09/2025 -  (C.I.  14823)  -  PN PLUS VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO

CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 –

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI

LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005

– CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: 15/04/2025 alle ore 9.30 –  presso il Comune di

Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale n. 281

del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025  pubblicato

all’Albo  Pretorio  dal  18/03/2025  al  14/04/2025.  Numero  di  pubblicazione

dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU S: 54/2025 - Data di

pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato  all’albo

pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri

specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  



PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte pervenute (n. 11) – 1) SIDOTI ENGINEERING SRL; 2) costituendo ATI

TAU Engineering  S.r.l  -  Studio  Beta  S.r.l.;  3)  STUDIO MARTINI  INGEGNERIA

S.R.L.; 4)  costituendo ATI  - BS PROGETTI SRL - SAICO INGEGNERIA SRL; 5)

costituendo ATI  - ITS Srl - OTELLO BERGAMO; 6)  costituendo ATI  - SINERGO

SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7) T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM

DESIGN GROUP SRL - DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9) costituendo

ATI - Proteco Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-

Farm  Engineering  &  Consulting  S.r.l  -  Ingegneria  2P  &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo  ATI  -  PARCIANELLO  &  PARTNERS  ENGINEERING  S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Ambra Donà

3) Commissario: Flora Selmani

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich



Il  Seggio  rileva  che  le  integrazioni  documentali  pervenute

dall’operatore economico costituendo ATI Proteco Engineering S.r.l. -

Studio  Novarin  S.a.s  risultano  non  completamente  rispondenti  alla

richiesta  di  integrazione  documentale  PG/2025/0199278  del

15/04/2025, in quanto era stato richiesto di integrare le dichiarazioni

previste dal punto 21 del disciplinare di gara, relative alla dichiarazione

di  assenza conflitto  di  interessi,  riferita  ai  titolari  effettivi,  ma  nelle

dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi presentate da Aberto

Novarin  e  Valter  Granzotto  non  è  stata  precisata  la  scelta:  “che

sussistono, allo stato attuale situazioni, anche potenziali di conflitto di

interessi,  con riferimento  alla  procedura  di  affidamento  in  oggetto,

oppure  che  non  sussistono,  allo  stato  attuale  situazioni,  anche

potenziali  di  conflitto di  interessi,  con riferimento alla  procedura di

affidamento  in  oggetto”,  si  procederà  quindi  alla  richiesta  di

chiarimenti sul documento presentato in sede di soccorso istruttorio

come  consentito  dal  disciplinare  di  gara  e  alla  convocazione

nuovamente in seduta pubblica del seggio di gara e dei concorrenti,

per  lo  scioglimento  della  riserva  sull’ammissibilità  del  concorrente

sottoposto  a  soccorso  istruttorio  ed  a  convocare  la  Commissione

giudicatrice  per  l’apertura  delle  offerte  tecniche  al  solo  fine  di

verificarne il contenuto.

Tutti  gli  altri  operatori  economici  sono ammessi alle  fasi  successive

della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-



mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

F.to Ambra Donà

F.to Flora Selmani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 3

GARA N.  09/2025 -  (C.I.  14823)  -  PN PLUS VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO

CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 –

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI

LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005

– CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data  e  luogo della  seduta: ore  12.30  del  giorno  29/04/2025  –  presso  il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale n. 281

del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025  pubblicato

all’Albo  Pretorio  dal  18/03/2025  al  14/04/2025.  Numero  di  pubblicazione

dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU S: 54/2025 - Data di

pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato  all’albo

pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri

specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  
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PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte pervenute (n. 11) – 1) SIDOTI ENGINEERING SRL; 2) costituendo ATI

TAU Engineering  S.r.l  -  Studio  Beta  S.r.l.;  3)  STUDIO MARTINI  INGEGNERIA

S.R.L.; 4)  costituendo ATI  - BS PROGETTI SRL - SAICO INGEGNERIA SRL; 5)

costituendo ATI  - ITS Srl - OTELLO BERGAMO; 6)  costituendo ATI  - SINERGO

SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7) T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM

DESIGN GROUP SRL - DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9) costituendo

ATI - Proteco Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-

Farm  Engineering  &  Consulting  S.r.l  -  Ingegneria  2P  &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo  ATI  -  PARCIANELLO  &  PARTNERS  ENGINEERING  S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Il seggio di gara è composto da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Ambra Donà

3) Commissario: Flora Selmani

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich
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Il  Presidente  della  gara  apre  la  seduta,  illustra  la  richiesta  di

chiarimenti sul soccorso istruttorio a seguito delle verifiche effettuate nel

corso della prima seduta di gara di cui al verbale n. 1 e la seduta di gara

di cui al verbale n. 2.

Il  Presidente  rileva  che  i  chiarimenti  e  integrazioni  pervenuti

dall’operatore  economico  costituendo  ATI  Proteco  Engineering  S.r.l.  -

Studio Novarin S.a.s  sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare di

gara e pertanto viene ammesso alle successive fasi di gara. 

La seduta pubblica termina alle ore 12.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

F.to Ambra Donà

F.to Flora Selmani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 4

GARA  N.  09/2025  -  (C.I.  14823)  -  PN  PLUS  VE3.2.8.3.A_2

“COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” –

CUP  F71B20000160005  –  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE

OPERATIVA  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  ED  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  LAVORI.  CUP

F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: ore 12.40 del giorno 29/04/2025 – presso

il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n. 281 del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.

36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 18/03/2025 al  14/04/2025. Numero di

pubblicazione dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU

S: 54/2025 - Data di pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato

all’albo pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei
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criteri specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  

PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte  pervenute  (n.  11) –  1)  SIDOTI  ENGINEERING  SRL;  2)

costituendo ATI  TAU Engineering S.r.l  - Studio Beta S.r.l.; 3)  STUDIO

MARTINI INGEGNERIA S.R.L.; 4) costituendo ATI - BS PROGETTI SRL -

SAICO  INGEGNERIA  SRL;  5)  costituendo  ATI  -  ITS  Srl  -  OTELLO

BERGAMO; 6) costituendo ATI - SINERGO SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7)

T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM DESIGN GROUP SRL -

DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9)  costituendo ATI  - Proteco

Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-Farm

Engineering & Consulting S.r.l  -  Ingegneria  2P &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo ATI  -  PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

Si insedia la commissione giudicatrice composta da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 
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3) Commissario: ing. Marco Scattolin 

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich

Il Presidente della gara apre la seduta.

La Commissione giudicatrice, come consentito dall’art. 93 comma 4 del

d. lgs. 36/2023, si avvale di procedure telematiche e la commissione

concorda  che  i commissari  della  gara  lavoreranno  anche  a  distanza

avvalendosi di  procedure telematiche che garantiscano la riservatezza

delle  comunicazioni  e,  precisamente,  il  presidente  della  Commissione

procederà  all’apertura  delle  offerte  tecniche  pervenute  e  salverà  la

documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete, documentazione

a cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura. La

Commissione  procederà  a  seduta  di  sintesi  per  l’assegnazione  dei

punteggi sulla base delle valutazioni dei singoli commissari.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,

dichiarano  di  non  essere  incompatibili  con  l'esercizio  delle  proprie

funzioni, ai sensi di  legge.  Il  presidente di gara procede all'apertura

delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto. 

La Commissione procederà alla valutazione sulla base dei criteri e punteggi

previsti dal disciplinare di gara e a determinare l’offerta economicamente

più vantaggiosa.

Il  Presidente  procede  quindi  all’apertura  delle  offerte  tecniche  e  la

Commissione rileva che: 

- l’operatore economico SIDOTI ENGINEERING SRL ha presentato la

documentazione richiesta rispettando le modalità indicate al punto 22

del disciplinare di  gara. In particolare ha presentato n. 6 files. Per il
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criterio A1 – primo servizio n. 1 pagina in formato A3 – secondo servizio

n. 1 pagina in formato A3; per il criterio A2 – primo servizio n. 1 pagina

in  formato  A3  –  secondo servizio  n.  1  pagina  in  formato  A3;  per  il

criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 25 pagine in

formato A4 compreso indice e copertina e documenti di identità – n. 10

CV: n. 2 pagine in formato A4 - n. 2 pagine in formato A4 - n. 2 pagine

in formato A4 - n. 2 pagine in formato A4 - n. 2 pagine in formato A4 -

n. 1 pagina in formato A4 - n. 2 pagine in formato A4 - n. 1 pagina in

formato A4 - n. 1 pagina in formato A4 - n. 4 pagine in formato A4.

- l’operatore  economico  costituendo  ATI  TAU  Engineering  S.r.l  -

Studio  Beta  S.r.l. ha  presentato  la  documentazione  richiesta

rispettando le modalità indicate al punto 22 del disciplinare di gara.  In

particolare ha presentato n.  7  files.  Per  il  criterio  A1 n.  2  pagine in

formato A3 compreso copertina; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato

A3; per il criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 7

pagine in formato A4 compreso copertina e n. 2 pagine in formato A3;

n. 22 CV - n. 63 pagine in formato A4 compreso copertina: n. 2 pagine

in formato A4 + n. 2 pagine in formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 -

n. 3 pagine in formato A4 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 2 pagina in

formato A4 + n. 1 pagina in formato A3 - n. 1 pagina in formato A4 + n.

2 pagine in formato A3 - n. 1 pagine in formato A4 + n. 2 pagine in

formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 1 pagina in formato A4 + n.

2 pagine in formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 1 pagine in

formato A4 + n. 2 pagina in formato A3 - n. 1 pagina in formato A4 + n.

2 pagina in formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 2 pagine in

4



formato A4 + n. 2 pagine in formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n.

3 pagina in formato A4 - n. 1 pagine in formato A4 - n. 1 pagine in

formato A4 + n. 2 pagine in formato A3 - n. 3 pagina in formato A4 - n.

1 pagina in formato A4 + n. 2 pagina in formato A3 - n. 1 pagine in

formato A4 - n. 1 pagine in formato A4. Dichiarazione di riservatezza

offerta tecnica di n. 2 pagine e documenti di identità. Versione offerta

tecnica oscurata dalla ditta.

- l’operatore  economico  STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. ha

presentato la documentazione richiesta rispettando le modalità indicate

al punto 22 del disciplinare di gara. In particolare ha presentato n. 2

files. Un documento di n. 24 pagine con copertine: per il criterio A1 n. 2

pagine in formato A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato A3; n. 14

pagine  informato  A4  con  copertine  di  allegati  servizi  svolti;  Un

documento di n. 42 pagine con copertina e indice: per il criterio B1 n. 3

pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 6 pagine in formato A4 e n. 3

pagine in formato A3 in allegato; n. 9 CV - n. 3 pagine in formato A4 +

n. 2 pagine in formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 3 pagine in

formato A4 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 2 pagina in formato A4 + n.

1 pagina in formato A3 - n. 1 pagina in formato A4 + n. 2 pagine in

formato A3 - n. 1 pagine in formato A4 + n. 2 pagine in formato A3 - n.

3 pagine in formato A4 - n. 1 pagina in formato A4 + n. 2 pagine in

formato A3 - n. 3 pagine in formato A4 - n. 1 pagine in formato A4 + n.

2 pagina in formato A3 .

- l’operatore economico costituendo ATI BS PROGETTI SRL - SAICO

INGEGNERIA  SRL ha  presentato  la  documentazione  richiesta

5



rispettando le modalità indicate al punto 22 del disciplinare di gara.  In

particolare ha presentato n. 2 files. Un documento di n. 5 pagine con

copertina: per il criterio A1 n. 2 pagine in formato A3; per il criterio A2

n. 2 pagine in formato A3; un documento di n. 48 pagine con copertina

e indice: per il criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n.

6 pagine in formato A4, n, 3 pagine in formato A3;  n. 12 CV – n. 10 CV

formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4, 1 CV formato da n. 1

pagine in formato A4, 1 CV formato da n. 2 pagine in formato A4.

- l’operatore economico costituendo ATI ITS Srl - OTELLO BERGAMO

ha  presentato  la  documentazione  richiesta  rispettando le  modalità

indicate al punto 22 del disciplinare di gara. In particolare ha presentato

n. 1 file in formato ZIP con all’interno due files. Un documento di n. 6

pagine con copertina e indice: per il criterio A1 n. 2 pagine in formato

A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato A3; un documento di n. 49

pagine con copertina e indice: per il criterio B1 n. 3 pagine in formato

A4; per il criterio B2 n. 6 pagine in formato A4, n. 3 pagine in formato

A3;  n. 12 CV – n. 11 CV formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4,

1 CV formato da n. 2 pagine in formato A4.

- l’operatore  economico  costituendo  ATI  SINERGO  SpA  -  AI

PROGETTI S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta rispettando

le modalità indicate al punto 22 del disciplinare di gara. In particolare ha

presentato n. 3 files. Un documento di  n. 25 pagine con copertina e

indice: per il criterio A1 n. 2 pagine in formato A3; per il criterio A2 n. 2

pagine in formato A3; documentazione a comprova dei servizi svolti n.

20 pagine in formato A4; un documento di n. 48 pagine con copertina e

6



indice: per il criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 6

pagine in formato A4, n. 3 pagine in formato A3;  n. 12 CV – n. 10 CV

formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4, 2 CV formato da n. 2

pagine in formato A4.  Un documento di  n.  45 pagine in formato A4

“Offerta di Gestione Informativa”.

- l’operatore  economico  T&D Ingegneri  Associati ha  presentato  la

documentazione richiesta rispettando le modalità indicate al punto 22

del  disciplinare  di  gara.  In  particolare  ha  presentato  n.  3  files.  Un

documento di n. 41 pagine con copertina e indice: per il criterio A1 n. 2

pagine in formato A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato A3; per il

criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 6 pagine in

formato A4, n. 3 pagine in formato A3 di cui un cronoprogramma; n. 9

CV – n.  5 CV formati  ciascuno da n. 3 pagine in formato A4,  4  CV

formato da n. 2 pagine in formato A4. Due contratti di avvalimento con

l'impresa CAVALLIN ASSOCIATI e con l'impresa ITED INGEGNERIA Srl.

- l’operatore economico costituendo ATI - BIM DESIGN GROUP SRL

-  DCM  STUDIO  SRL  -  ATRE  Ingegneria  Srl ha  presentato  la

documentazione richiesta rispettando le modalità indicate al punto 22

del  disciplinare  di  gara.  In  particolare  ha  presentato  n.  2  files.  Un

documento di n. 6 pagine con copertina e indice: per il criterio A1 n. 2

pagine in formato A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato A3; un

documento di n. 27 pagine con copertina e indice: per il criterio B1 n. 3

pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 4 pagine in formato A4, n. 1

pagine in formato A3, n. 1 pagina in formato A4; n. 6 CV – n. 4 CV

7



formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4, 2 CV formato da n. 2

pagine in formato A4.

- l’operatore economico costituendo ATI Proteco Engineering S.r.l. -

Studio  Novarin  S.a.s. ha  presentato  la  documentazione  richiesta

rispettando le modalità indicate al punto 22 del disciplinare di gara.  In

particolare ha presentato n. 1 files. Un documento di n. 31 pagine con

copertina: per il criterio A1 n. 2 pagine in formato A3; per il criterio A2

n. 2 pagine in formato A3; per il criterio B1 n. 3 pagine in formato A4;

per il criterio B2 n. 6 pagine in formato A4, n. 3 pagine in formato A3; n.

6 CV – n. 3 CV formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4, 2 CV

formati  da n. 2 pagine in formato A4 e 1 CV formato una pagina in

formato A4.

- l’operatore  economico  costituendo  ATI  E-Farm  Engineering  &

Consulting S.r.l - Ingegneria 2P & associati S.r.l. ha presentato la

documentazione richiesta rispettando le modalità indicate al punto 22

del disciplinare di  gara.  In particolare ha presentato n. 6 files. Per il

criterio A1 n. 2 pagine in formato A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in

formato A3; per il criterio B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2

n. 6 pagine in formato A4, allegati grafici n. 3 pagine in formato A3; n.

14 CV – n. 12 CV formati ciascuno da n. 3 pagine in formato A4, 2 CV

formati da n. 2 pagine in formato A4.

- l’operatore  economico  costituendo  ATI  PARCIANELLO  &

PARTNERS ENGINEERING S.R.L.  -  COOPROGETTI SOC. COOP. -

ARCHITETTO  GIANVITO  ALBA ha  presentato  la  documentazione

richiesta rispettando le modalità indicate al punto 22 del disciplinare di

8



gara. In particolare ha presentato n. 2 files. Per il criterio A1 n. 2 pagine

in formato A3; per il criterio A2 n. 2 pagine in formato A3; per il criterio

B1 n. 3 pagine in formato A4; per il criterio B2 n. 6 pagine in formato

A4, organigramma n. 2 pagine in formato A3; n. 9 CV di complessive n.

3 pagine in formato A4.

La seduta pubblica termina alle ore 13.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confer-

mato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 

F.to Commissario: ing. Marco Scattolin 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 5

GARA  N.  09/2025  -  (C.I.  14823)  -  PN  PLUS  VE3.2.8.3.A_2

“COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” –

CUP  F71B20000160005  –  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE

OPERATIVA  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  ED  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  LAVORI.  CUP

F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: ore 13.30 del giorno 16/05/2025 – presso

il Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n. 281 del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.

36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 18/03/2025 al  14/04/2025. Numero di

pubblicazione dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU

S: 54/2025 - Data di pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato

all’albo pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei



criteri specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  

PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte  pervenute  (n.  11) –  1)  SIDOTI  ENGINEERING  SRL;  2)

costituendo ATI  TAU Engineering S.r.l  - Studio Beta S.r.l.; 3)  STUDIO

MARTINI INGEGNERIA S.R.L.; 4) costituendo ATI - BS PROGETTI SRL -

SAICO  INGEGNERIA  SRL;  5)  costituendo  ATI  -  ITS  Srl  -  OTELLO

BERGAMO; 6) costituendo ATI - SINERGO SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7)

T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM DESIGN GROUP SRL -

DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9)  costituendo ATI  - Proteco

Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-Farm

Engineering & Consulting S.r.l  -  Ingegneria  2P &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo ATI  -  PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La commissione giudicatrice è composta da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 



3) Commissario: ing. Marco Scattolin 

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich

La Commissione, che opera anche avvalendosi di procedure telematiche

che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni, come da verbale n.

4, è riunita in seduta riservata per un confronto di sintesi sull’offerta

tecnica.  Ogni  commissario  come  da  modalità  sopra  indicate  ha

esaminato attentamente i documenti relativi ai criteri richiesti, descritti

al punto 22 del disciplinare di gara, secondo i criteri e punteggi. 

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara è stata

effettuata l'analisi  dell'offerta tecnica e in relazione al  criterio preso in

considerazione è stato assegnato un punteggio in relazione ai coefficienti

indicati nel disciplinare di gara e con la metodologia ivi prevista.

I  punteggi  assegnati  dai  componenti  della  Commissione  all'offerta

tecnica vengono riportati nell'allegato 1 al presente verbale di gara che

si approva per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata termina alle ore 14:00.

Per quanto  descritto  si  è  redatto il presente  verbale che,  letto  e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 

F.to Commissario: ing. Marco Scattolin 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,5 10

B2 10 0,5 Organigramma poco dettagliato 5

Totale 70 39

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE 
DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio attinente per tipologia ma mancante della 
parte di fognatura e acquedptti. Importo attinente.
Secondo servizio con importo inferiore e mancante della 
parte di acquedotti e fognatura.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio attinente per tipologia ( presente sia viabilità 
che acquedotti e fognature) ma di importo molto inferiore.
Secondo servizio presenta solo fognatura. Importo simile 
quello dell'appalto in trattazione.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera 
sommaria e non molto dettagliata. Nessun riferimento a 
DNSH.
Globalmente PARZIALMENTE ADEGUATO

Organigramma



ATI_BS

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,8 16

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA 
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – 
CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Entrambi i servizi presentati sono attinenti per 
importo. In etrambi i casi la progettazione è PFTE. 
Non viene specificata la suddivisione tra le 
categorie e non è evidente la presenza di 
fognature acquedotto.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio parzialmente attinente per importo 
e tipologia.
Secondo servizio attinente per tipologia ( non èì 
specificata la % delle varie categore) meno per 
importo.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte 
in maniera dettagliata. Trattati CAM e DNSH.
Globalmente BUONO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera dettaglita ed 
esperienze maturate anche in servizi affini.
Globalmente  ADEGUATO



ATI_E-FARM

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,8 16

B1 20 0,8 16

B2 10 0,6 6

Totale 70 54

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio parzialmente attinente per tipologia e 
importo. Manca fognature e acquedotto
Secondo servizio attinente ma senza presenza di 
fognature ed acquedotto.
Globalmente BUONO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio parzialmente attinente per tipologia e 
importo. Manca fognature e acquedotto
Secondo servizio attinente ma senza presenza di 
fognature ed acquedotto.
Globalmente BUONO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in 
maniera dettagliata. Trattati CAM e DNSH.
Globalmente BUONO

Organigramma
Organigramma chiaro e dettagliato.Esperienza maturata 

dalle figure proposte sufficientemente attinente. 
Globalmente adeguato.



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,8 16

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio con viabilità e strutture; parzialmente attinente.
Secondo servizio su tratto di strada statale e principalmente di strutture.
Non significativi acquedotti e fognature.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio parzialmente attinente.
Secondo servizio attinente per importo e tipologia.
Globalmente BUONO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera sufficiente. 
Trattato CAM, no DNSH.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera chiara. Presenti esperienze maturate 

parzialmente attinenti.
Globalmente ADEGUATO



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio significativo per importo; attinente per tipologia ma poco 
significativo per fognature e acquedotti.
Secondo servizio attinente per importo e tipologia.
Globalmente BUONO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio significativo per importo; attinente per tipologia ma poco 
significativo per fognature e acquedotti.
Secondo servizio di importo non significativo.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera sufficiente. 
Trattati i temi DNSH e approfondito i CAM.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma Organigramma espresso in maniera chiara. Esperienza maturata dalle figure 
indicata in maniera sommaria e generale; solo in parte attinente.



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Presentati due servizi attinenti per importo ma non 
del tutto pertinenti per tipologia in quanto non sono 
presenti acquedotti e fognature.
Globalmente BUONO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Presentati due servizi parzialmente attinenti per 
importo ma non del tutto pertinenti per tipologia in 
quanto non sono presenti acquedotti e fognature.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in 
maniera puntuale. Trattati CAM .
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera dettaglita ed 
esperienze maturate anche in servizi affini.
Globalmente  ADEGUATO



ATI_SINERGO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio attinente per tipologia e importo anche se il 
concorrente ha progettato solo una parte dei lavori ( con 
esclusione acquedotti e fognature) e trattasi di PFTE. 
Secondo servizio attinente per importo ma non presente la 
parte relativa ad acquedotti e fognature.
Globalmente BUONO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio simile per tipologia anche se carente per 
quanto riguarda la parte acquedotti e fognature. Importo 
significativamente inferiore.
Secondo servizio presenta la parte delle fognature ma non 
ha viabilità trattandosi di una piazza. Importo 
significativamente inferiore.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera 
generale. Utilizzo di check list per il rispetto delle attività 
relative ai CAM e DNSH.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera dettaglita ed 
esperienze maturate anche in servizi affini.
Globalmente  ADEGUATO



ATI_TAU

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,8 16

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 50

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio attinente per tipologia e importo.
Secondo servizio con importo maggiore ma non presente la parte relativa ad 
acquedotti e fognature.
Globalmente BUONO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio di importo e categorie simili.
Secondo servizio carente oer la parte fognautue e acquedotti.
Globalmente BUONO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera generale. 
Trattati CAM e DNSH in maniera generica.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera dettaglita ed esperienze maturate anche 
in servizi affini.
Globalmente  ADEGUATO



SIDOTI

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,5 10

A2 20 0,5 10

B1 20 0,6 12

B2 10 0,5 5

Totale 70 37

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio non attinente per tipologia e importo. Non presente 
viabilità e non presente fognature e acquedotti.
Anche il secondo servizio ha pochi punti di perinenza con il 
progetto in gara; presenti viabilità ma non di pista ciclabile
Globalmente PARZIALMENTE ADEGUATO ADEGUATO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio poco attinente per tipologia e importi.
Primo servizio poco attinente per tipologia e importi.
Secondo servizio presenta solo fognatura. Importo simile quello 
dell'appalto in trattazione.
Globalmente PARZIALMENTE ADEGUATO ADEGUATO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera 
generale. Citate le attività per per il rispetto delle attività relative 
ai CAM e DNSH.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera generale ed esperienza 
maturata in sevizi poco affini.
Globalmente PARZIALMENTE ADEGUATO



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,9 18

A2 20 0,8 16

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 52

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio significativamente attinente per tipologia e 
importo.
Secondo servizio attinente ma senza presenza di fognature 
ed acquedotto.
Globalmente OTTIMO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Primo servizio attinente per tipologia e di importo 
assolutamente significativo; il concorrente riporta che la 
prestazione svolta è CSE + Assistenza e Supporto alla D.LL.
Secondo servizio affine per tipologia ma di importo inferiore.
Globalmente BUONO

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera 
generale. Trattati CAM e DNSH in maniera generica.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma descritto in maniera dettaglita ed esperienze 
maturate anche in servizi affini.
Globalmente  ADEGUATO



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 42

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE 
LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente

Primo servizio parzialmente attinente per importo e 
tipologia.
Secondo servizio di importo attinente per importo; 
solo parzialmente tipologia.
Entrambi poco pertinenti per fognature ed acquedotti.
Globalmente ADEGUATO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al servizio posto 
a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli interventi analoghi per i quali è 
stata svolta la prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

I servizi presentano un importo similare a quello in 
progetto ma la tipologia è solo parzialmente 
pertinente. Carente per fognature e acquedotti.
Globalmente ADEGUATO

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in 
maniera sufficiente. Trattati CAM e DNSH.
Globalmente ADEGUATO

Organigramma
Organigramma presentato in maniera chiara. 

Esperienze profesisonali parzialmente attinenti.
Globalmente ADEGUATO



ATI_BIM

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 Mancano opere fognarie 12

A2 20 0,6 Lavori di importo basso 12

B1 20 0,8 16

B2 10 0,6 Manca ingegnere Idraulico 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A 
CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Descrizione generica non c'è riferimento al 
tipo dipiattaforma

Organigramma



ATI_BS

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,2 Manca il PE e l'opera fognaria 4

A2 20 0,6 Manca l'opera fognaria 12

B1 20 0,9 Descrizione dettagliata 18

B2 10 0,5 manca competenza idraulica 5

Totale 70 39

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



ATI_E-FARM

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 manca l'opera fognaria 12

A2 20 0,6 manca l'opera fognaria 12

B1 20 1 20

B2 10 1 completo 10

Totale 70 54

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

descrizione dettagliata ed 
approfondita nei vari aspetto

Organigramma



ATI_ITS

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 manca l'opera fognaria 12

A2 20 0,6 manca l'opera fognaria 12

B1 20 0,6 generica manca riferimento all'opera fognaria12

B2 10 0,5 non chiare le competenze della parte idraulica 5

Totale 70 41

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



ATI_PARCIANELLO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 manca opera fognaria 12

A2 20 0,6 manca opera fognaria 12

B1 20 0,5 generico manca analisi opera fognaria 10

B2 10 0,5 manca cv su fognature 5

Totale 70 39

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



ATI_PROTECO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 manca opera fognaria 12

A2 20 0,6 manca opera fognaria 12

B1 20 0,8 manca approfondimento sull'opera fognaria 16

B2 10 0,5 manca CV su opere fognarie 5

Totale 70 45

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



ATI_SINERGO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,5 manca una scheda su PE e manca opera fognaria10

A2 20 0,6 manca opera fognaria 12

B1 20 0,6 manca riferimento all'opera fognaria 12

B2 10 0,6 manca CV specifico su opere fognarie 6

Totale 70 40

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



ATI_TAU

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 Completo con opere fognarie 16

A2 20 0,6 Completo con opere  acquedottistiche 12

B1 20 0,8 un po’ carente la parte idraulica 16

B2 10 0,9 completo 9

Totale 70 53

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



SIDOTI

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,2 non attinente al progetto 4

A2 20 0,2 non attinente al progetto 4

B1 20 0,6 descrizione generica 12

B2 10 0,5 manca CV opere idrauliche 5

Totale 70 25

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



MARTINI

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,9 Completo con opere fognarie 18

A2 20 0,8 Conforme al progetto 16

B1 20 0,6 generica 12

B2 10 0,8 Completo 8

Totale 70 54

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma



T_e_D

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 manca opera fognaria 12

A2 20 0,6 manca opera fognaria 12

B1 20 0,8 16

B2 10 0,6 carente CV su opere fognarie 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA 
A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 
– CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente
Descrizione di n. 2 servizi afferenti 
l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per 
importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente 
presentati degli interventi analoghi per i 
quali è stata svolta la prestazione di 
Direzione dei Lavori per le categorie in 
oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire 
di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

generica ma con 
cronoprogramma

Organigramma



ATI_BIM

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,5 10

A2 20 0,5 10

B1 20 0,5 10

B2 10 0,5 5

Totale 70 35

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE 
DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti sia per tipologia (manca parte 
fognatura) che per importo, parzialmente adeguato

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi parzialmente attinenti sia per tipologia (manca parte 
fognatura) che per importo, parzialmente adeguato

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Descrizione poco accurata (mancano riferimenti precisi a 
piattforma e soprattutto DNSH), parzialmente adeguato
Globalmente PARZIALMENTE ADEGUATO

Organigramma Organigramma non completo e poco dettagliato (ingegnere 
idraulico), parzialmente adeguato



ATI_BS

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,8 16

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA 
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – 
CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia 
(manca parte fognatura) ma abbastanza attinenti 
per importo, progettazione limitata a PFTE, nel 
complesso adeguato

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi abbastanza attinenti per tipologia (non del 
tutto per la fognatura) e importo, adeguato

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte 
in maniera completa (CAM e DNSH), buono

Organigramma Organigramma dettagliato anche se non del tutto 
completo ma con esperienze attinenti, adeguato



ATI_E-FARM

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,8 descrizione completa con CAM e DNSH, buono 16

B2 10 0,8 8

Totale 70 48

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (manca parte 
fognatura e acquedotto) ma abbastanza attinenti per 
importo, nel complesso adeguato 

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (manca parte 
fognatura e acquedotto) ma abbastanza attinenti per 
importo, nel complesso adeguato 

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Organigramma Organigramma dettagliato e completo con esperienze 
attinenti, buono



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,8 16

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 46

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (in particolare non sviluppati 
fognatura e acquedotto) ma abbastanza attinenti nel resto, nel complesso 
adeguato 

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi parzialmente attinenti per tipologia, in particolare il primo, ma nel 
complesso abbastanza attinenti nel resto, in particolare il secondo, quindi più 
che adeguato 

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Descrizione sufficiente ma non completa, presenti CAM ma insufficiente per 
DNSH e fognatura, nel complesso adeguato

Organigramma Organigramma chiaro anche se non del tutto completo ma con esperienze 
attinenti, adeguato



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,5 5

Totale 70 45

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi abbastanza attinenti per tipologia (presenti anche, seppur 
parzialmente, fognature e acquedotti) e attinenti per importo, quindi nel 
complesso più che adeguato

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi abbastanza attinenti per tipologia (presenti anche, seppur 
parzialmente, fognature e acquedotti) e attinenti solo parzialmente per 
importo, adeguato

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Descrizione sufficiente ma non completa, presenti CAM ma insufficiente per 
DNSH e fognatura, nel complesso adeguato

Organigramma Organigramma chiaro anche se non del tutto completo e con esperienze solo 
parzialmente attinenti, parzialmente adeguato



ATI_PROTECO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,5 5

Totale 70 41

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (in 
particolare non sviluppati fognatura e acquedotto) 
ma abbastanza attinenti nel resto, nel complesso 
adeguato 

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (in 
particolare non sviluppati fognatura e acquedotto) 
ma abbastanza attinenti nel resto, nel complesso 
adeguato 

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descrittema 
mancano approfondimenti sulla parte fognaria e sul 
DNSH, nel complesso adeguato

Organigramma Organigramma non del tutto completo (fognature), 
parzialmente adeguato



ATI_SINERGO

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 20 0,6 12

B2 10 0,6 6

Totale 70 42

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (manca 
acquedotto e fognatura), progettazione limitata a PFTE, 
importi attinenti, nel complesso adeguato 

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (solo 
parzialmente presenti acquedotto e fognatura), importi 
inferiori, nel complesso adeguato  

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Descrizione sufficiente e abbastanza completa, presenti 
CAM e DNSH, meno fognatura, nel complesso adeguato

Organigramma Organigramma chiaro anche se non del tutto completo ma 
con esperienze attinenti, adeguato

Organigramma chiaro anche se non 
del tutto completo ma con 

esperienze attinenti, adeguato



ATI_TAU

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,8 16

A2 20 0,8 16

B1 20 0,8 16

B2 10 0,8 Organigramma dettagliato e completo con esperienze attinenti, buono 8

Totale 70 56

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi abbastanza attinenti per tipologia (presenti anche, seppur 
parzialmente, fognature e acquedotti) e attinenti per importo, quindi nel 
complesso buono

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi abbastanza attinenti per tipologia (presenti anche, seppur 
parzialmente, fognature e acquedotti) e attinenti per importo, quindi nel 
complesso buono

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in maniera abbastanza 
completa (CAM e DNSH, non del tutto la parte idraulica), nel complesso 
buono

Organigramma



SIDOTI

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,5 10

A2 20 0,5 10

B1 20 0,6 12

B2 10 0,5 5

Totale 70 37

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti sia per tipologia (in particolare 
fognatura, acquedotti e in parte anche viabilità) ma anche in parte 
per importo, parzialmente adeguato. 

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi non del tutto attinenti, in particolare il primo, per tipologia 
e importo, ma nel complesso adeguato

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Abbastanza generico, anche in riferimento alla gestione 
documentale e delle comunicazioni, presenti riferimenti a CAM e 
DNSH. Adeguato

Organigramma Organigramma non del tutto completo (parte idraulica) ed 
esperienza non particolarmente sviluppata, parzialmente adeguato



CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A Totale 60

A1 20 0,9 18

A2 20 0,9 18

B1 20 0,6 12

B2 10 0,8 8

Totale 70 56

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP 
F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI 
S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Progettazione relativi ad un intervento stradale, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente

Servizi nel complesso attinenti per tipologia e per importo, 
quindi ottimo

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di 
Direzione lavori relativi ad un intervento edile, 
ritenuto affine per importo e grado di complessità 
al servizio posto a base di gara. I contenuti descritti 
dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli 
interventi analoghi per i quali è stata svolta la 
prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie 
in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di 
valutare la qualità del servizio già svolto dal 
concorrente.

Servizi nel complesso attinenti per tipologia e per importo, 
quindi ottimo

Descrizione delle modalità di esecuzione 
dell‘incarico

Abbastanza generico, anche in riferimento a CAM e DNSH. 
Nel complesso adeguato 

Organigramma Organigramma dettagliato e completo con esperienze 
attinenti, buono



T_e_D

CRITERI SUBCRITERI COEFFICIENTE GIUDIZIO PUNTEGGIO

A PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Totale 60

A1 20 0,6 12

A2 20 0,6 12

B1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20 0,6 12

B2 10 0,5 5

Totale 70 41

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE
ECCELLENTE 1,0
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8
ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5
SCARSO 0,2
INADEGUATO 0,0

GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” – CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE 
LAVORI. CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782

PUNTEGGIO
MASSIMO

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad un 
intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al servizio 
posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità 
del servizio già svolto dal concorrente

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (un po’ 
carenti per acquedotto e fognatura), importi 
sicuramente attinenti, nel complesso adeguato.

Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi ad un 
intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al servizio posto 
a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità del 
servizio già svolto dal concorrente.
Potranno essere alternativamente presentati degli interventi analoghi per i quali è 
stata svolta la prestazione di Direzione dei Lavori per le categorie in oggetto.
I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità del servizio già svolto 
dal concorrente.

Servizi parzialmente attinenti per tipologia (un po’ 
carenti per acquedotto e fognatura), importi 
sicuramente attinenti, nel complesso adeguato.

Le attività di progettazione e D.LL sono descritte in 
maniera abbastanza completa con riferimenti a CAM e 
DNSH, nel complesso buono. 

Organigramma
Organigramma non del tutto completo (parte 
idraulica) ed esperienza non particolarmente 

sviluppata, parzialmente adeguato



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 6

GARA  N.  09/2025  -  (C.I.  14823)  -  PN  PLUS  VE3.2.8.3.A_2

“COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” –

CUP  F71B20000160005  –  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE

OPERATIVA  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  ED  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  LAVORI.  CUP

F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: ore 12.00 del giorno 21/05/2025 – presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n. 281 del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.

36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 18/03/2025 al  14/04/2025. Numero di

pubblicazione dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU

S: 54/2025 - Data di pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato

all’albo pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei



criteri specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  

PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte  pervenute  (n.  11) –  1)  SIDOTI  ENGINEERING  SRL;  2)

costituendo ATI  TAU Engineering S.r.l  - Studio Beta S.r.l.; 3)  STUDIO

MARTINI INGEGNERIA S.R.L.; 4) costituendo ATI - BS PROGETTI SRL -

SAICO  INGEGNERIA  SRL;  5)  costituendo  ATI  -  ITS  Srl  -  OTELLO

BERGAMO; 6) costituendo ATI - SINERGO SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7)

T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM DESIGN GROUP SRL -

DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9)  costituendo ATI  - Proteco

Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-Farm

Engineering & Consulting S.r.l  -  Ingegneria  2P &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo ATI  -  PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La commissione giudicatrice è composta da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 



3) Commissario: ing. Marco Scattolin 

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich

Il  Presidente  della  commissione,  dichiara  aperta  la  seduta  di  gara  e

procede a dare lettura dei punteggi che la Commissione ha attribuito alle

offerte  tecniche,  come da allegato 1  al  presente verbale.  L’operatore

economico  SIDOTI  ENGINEERING  SRL  non  è  ammesso  alle  fasi

successive di gara in quanto nella valutazione complessiva dell'offerta

tecnica ha ottenuto un punteggio, prima della riparametrazione, pari a

punti 33,00 su 70, quindi inferiore alla soglia di sbarramento di 35,00

punti richiesta dal paragrafo 24.1 del disciplinare di gara.

Le offerte economiche dei partecipanti ammessi sono state formulate

secondo quanto indicato al paragrafo 23 del disciplinare di gara al quale

sarà attribuito un punteggio massimo totale di 30 punti.
C  MERITO ECONOMICO

Sub-criteri di valutazione punti

C.1 Ribasso sul prezzo Ribasso  percentuale  unico  sull’importo  a
base  di  gara  calcolato sullo schema di
parcella, che tenga conto dei costi  per  la
sicurezza aziendale/professionale.

20

C.2
Offerta Tempo 
Esecutivo

riduzione percentuale da applicare al tempo
fissato dal  bando per  la  presentazione  del
progetto esecutivo

10

TOTALE PUNTI 30

Il punteggio per l’offerta economica sarà calcolato con la metodologia

descritta al punto 24.3 e seguenti del disciplinare di gara. Verificato il

contenuto  delle  offerte  economiche  ammesse,  ai  ribassi  offerti  viene

applicata  la  formula  prevista  dal  disciplinare  di  gara,  ottenendo  il

punteggio dell'offerta economica che viene sommato a quello dell'offerta

tecnica.



La  Commissione  di  gara  esamina  l’offerta  economica  dello  STUDIO

MARTINI INGEGNERIA S.R.L. ed emerge un contenuto contraddittorio in

quanto  è  indicato  un  ribasso  percentuale  del  35,00  %  ed  un

corrispondente  prezzo  offerto  di  euro  261.280,64  il  quale  importo

corrisponde invece al  ribasso del 100%, in quanto il  ribasso del 35%

sull’importo a cui applicare il ribasso, di euro 140.689,57 come indicato

nel disciplinare di gara, corrisponderebbe invece ad euro 91.448,22 per

un prezzo offerto complessivo di euro 352.728,86. Si ritiene pertanto di

chiedere chiarimenti sulla dichiarazione di offerta economica presentata e

alla convocazione nuovamente in seduta pubblica della commissione di

gara e dei concorrenti, per lo scioglimento della riserva sulla valutazione

dell’offerta  economica  e  per  approvare  la  graduatoria  e  proporre

l'aggiudicazione della gara in oggetto. La seduta pubblica termina alle ore

13:30.

Per  quanto  descritto  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  letto  e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 

F.to Commissario: ing. Marco Scattolin 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich



Riparametrazione:
La commissione decide di applicare la riparametrazione dell'offerta tecnica. Vengono elencati di seguito i punteggi assegnati alle offerte tecniche dopo la 
riparametrazione:
1) Offerta tecnica della ditta SIDOTI ENGINEERING SRL

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000

Totale criterio 40.0000 16.0000

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000

B.2 Organigramma 10.0000

Totale criterio 30.0000 17.0000

 
Totale offerta tecnica 70.0000 33.0000

2) Offerta tecnica della ditta TAU ENGINEERING S.R.L.

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 14.6667 14.6667

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 16.0000 16.0000

x Totale criterio 40.0000 30.6667 35.3846

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 14.6667 14.6667

B.2 Organigramma 10.0000 7.6667 7.6667

x Totale criterio 30.0000 22.3334 26.4475

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 53.0001 68.8173

3) Offerta tecnica della ditta STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 16.6667 16.6667

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 18.0000 18.0000

x Totale criterio 40.0000 34.6667 40.0000

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 12.0000 12.0000

B.2 Organigramma 10.0000 7.3333 7.3333

x Totale criterio 30.0000 19.3333 22.8947

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 54.0000 70.0000

4) Offerta tecnica della ditta BS PROGETTI SRL

Riparametrazione Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio Punteggio dopo 



massimo assegnato riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 12.0000 12.0000

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 9.3333 9.3333

x Totale criterio 40.0000 21.3333 24.6153

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 16.6667 16.6667

B.2 Organigramma 10.0000 5.6667 5.6667

x Totale criterio 30.0000 22.3334 26.4475

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 43.6667 56.8314

5) Offerta tecnica della ditta ITS SRL

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 14.6667 14.6667

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 12.0000 12.0000

x Totale criterio 40.0000 26.6667 30.7692

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 12.0000 12.0000

B.2 Organigramma 10.0000 5.6667 5.6667

x Totale criterio 30.0000 17.6667 20.9211

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 44.3334 57.5299

6) Offerta tecnica della ditta SINERGO SpA

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 12.0000 12.0000

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 12.6667 12.6667

x Totale criterio 40.0000 24.6667 28.4615

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 12.0000 12.0000

B.2 Organigramma 10.0000 6.0000 6.0000

x Totale criterio 30.0000 18.0000 21.3158

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 42.6667 55.4008

7) Offerta tecnica della ditta T&D Ingegneri Associati

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

20.0000 12.0000 12.0000



valutare la qualità

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 12.0000 12.0000

x Totale criterio 40.0000 24.0000 27.6923

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 13.3333 13.3333

B.2 Organigramma 10.0000 5.6667 5.6667

x Totale criterio 30.0000 19.0000 22.5000

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 43.0000 55.8626

8) Offerta tecnica della ditta Bim Design Group srl

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 11.3333 11.3333

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 11.3333 11.3333

x Totale criterio 40.0000 22.6666 26.1537

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 12.0000 12.0000

B.2 Organigramma 10.0000 5.3333 5.3333

x Totale criterio 30.0000 17.3333 20.5263

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 39.9999 51.9535

9) Offerta tecnica della ditta PROTECO ENGINEERING S.R.L.

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 12.0000 12.0000

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 13.3333 13.3333

x Totale criterio 40.0000 25.3333 29.2307

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 13.3333 13.3333

B.2 Organigramma 10.0000 5.3333 5.3333

x Totale criterio 30.0000 18.6666 22.1052

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 43.9999 57.1354

10) Offerta tecnica della ditta E-FARM Engineering & Consulting Srl

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 13.3333 13.3333

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 13.3333 13.3333

x Totale criterio 40.0000 26.6666 30.7691



  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 17.3333 17.3333

B.2 Organigramma 10.0000 8.0000 8.0000

x Totale criterio 30.0000 25.3333 30.0000

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 51.9999 67.6343

11) Offerta tecnica della ditta Parcianello & Partners Engineering S.r.l.

Riparametrazione Criterio/sub-criterio
Punteggio 

massimo

Punteggio 

assegnato

Punteggio dopo 

riparametrazione

  A PROFESSIONALITÀ｀ ED ADEGUATEZZA DELL｀OFFERTA

A2 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Direzione lavori relativi 

ad un intervento edile, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di 

valutare la qualità

20.0000 12.0000 12.0000

A1 Descrizione di n. 2 servizi afferenti l’attività di Progettazione relativi ad 

un intervento stradale, ritenuto affine per importo e grado di complessità al 

servizio posto a base di gara.

20.0000 14.6667 14.6667

x Totale criterio 40.0000 26.6667 30.7692

  B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL｀OFFERTA

B.1 Descrizione delle modalità di esecuzione dell‘incarico 20.0000 11.3333 11.3333

B.2 Organigramma 10.0000 5.3333 5.3333

x Totale criterio 30.0000 16.6666 19.7368

 
x Totale offerta tecnica 70.0000 43.3333 56.2117



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Verbale n. 7

GARA  N.  09/2025  -  (C.I.  14823)  -  PN  PLUS  VE3.2.8.3.A_2

“COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” –

CUP  F71B20000160005  –  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE

OPERATIVA  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE  ED  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  LAVORI.  CUP

F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041 – CIG B610112782.

Data e luogo della seduta: ore 9.30 del giorno 3/6/2025 – presso il

Comune di Venezia;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

n. 281 del 12/02/2025. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.

36/2023.

Estremi  del  bando  di  gara: PG/2025/0138926  del  18/03/2025

pubblicato all’Albo Pretorio dal 18/03/2025 al  14/04/2025. Numero di

pubblicazione dell'avviso: 173450-2025 - Numero dell'edizione della GU

S: 54/2025 - Data di pubblicazione: 18/03/2025;

Avviso  di  rettifica:  PG/2025/0167211  del  01/04/2025  pubblicato

all’albo pretorio dal 01/04/2025 al 14/04/2025;

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei



criteri specificati nel disciplinare di gara; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Seggio:  

PG/2025/195058 in data 14/4/2025; 

Provvedimenti di nomina del Presidente di Commissione: 

PG/2025/212838 in data 23/4/2025;

Provvedimento di nomina dei componenti di Seggio: 

PG/2025/195061 in data 14/4/2025; 

Provvedimento di nomina dei componenti di Commissione: 

PG.2025.220744 in data 29/4/2025; 

Offerte  pervenute  (n.  11) –  1)  SIDOTI  ENGINEERING  SRL;  2)

costituendo ATI  TAU Engineering S.r.l  - Studio Beta S.r.l.; 3)  STUDIO

MARTINI INGEGNERIA S.R.L.; 4) costituendo ATI - BS PROGETTI SRL -

SAICO  INGEGNERIA  SRL;  5)  costituendo  ATI  -  ITS  Srl  -  OTELLO

BERGAMO; 6) costituendo ATI - SINERGO SpA - AI PROGETTI S.r.l.; 7)

T&D Ingegneri Associati; 8) costituendo ATI - BIM DESIGN GROUP SRL -

DCM STUDIO SRL - ATRE Ingegneria Srl; 9)  costituendo ATI  - Proteco

Engineering S.r.l. - Studio Novarin S.a.s; 10) costituendo ATI - E-Farm

Engineering & Consulting S.r.l  -  Ingegneria  2P &  associati  S.r.l.;  11)

costituendo ATI  -  PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.R.L.  -

COOPROGETTI SOC. COOP. - ARCHITETTO GIANVITO ALBA.

PRESENTI: Nessuno

SVOLGIMENTO

La commissione giudicatrice è composta da:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 



3) Commissario: ing. Marco Scattolin 

Segretario verbalizzante:  Danilo Smocovich

Il Presidente della commissione giudicatrice apre la seduta, illustra la

richiesta di chiarimenti attivata a seguito delle verifiche effettuate nel

corso della seduta di gara di cui al verbale n. 6.

A seguito del chiarimento ricevuto dallo  Studio Martini Ingegneria

s.r.l.  tramite piattaforma con nota in data 26/5/2025, la commissione

considera  il  ribasso  percentuale  offerto  pari  al  100% (centopercento)

dello  sconto  massimo  ammesso  pari  al  35%  (trentacinquepercento)

sull’importo a base d’asta, che porta ad un importo totale offerto pari ad

€ 261.280,64. I punteggi per le offerte economiche sono calcolati con la

metodologia descritta al punto 24.3 e seguenti del disciplinare di gara, ai

ribassi offerti viene applicata la formula prevista dal disciplinare di gara,

ottenendo  il  punteggio  dell'offerta  economica  che  viene  sommato  a

quello  dell'offerta  tecnica,  ottenendo  i  punteggi  finali  riportati

nell'allegato 1 al presente verbale che si approva per costituirne parte

integrante e sostanziale.

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto GARA N.

09/2025  -  (C.I.  14823)  -  PN  PLUS  VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO

CICLABILE  DAL  CENTRO  DI  TESSERA  A  CAMPALTO”  –  CUP

F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE  OPERATIVA  E

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

IN  FASE  DI  ESECUZIONE  LAVORI.  CUP  F71B20000160005  –  CUI

S00339370272202500041 – CIG B610112782 –  allo  STUDIO MARTINI



INGEGNERIA  S.R.L. che  ha  presentato  un  ribasso  percentuale  del

100%  per  un  importo  totale  offerto  pari  ad  €  261.280,64  e  una

riduzione percentuale da applicare al tempo fissato dal bando per la

presentazione del progetto esecutivo del 15,00%, con punteggio totale

di 100 su 100 con eventuale valutazione della congruità dell’offerta da

parte  del  Responsabile  Unico  del  Progetto,  in  quanto il  concorrente

non ha ottenuto, prima della riparametrazione, un punteggio superiore

ai  quattro  quinti  del  punteggio  massimo previsto  dal  disciplinare  di

gara, sia per il prezzo, sia per gli altri elementi di valutazione, ai sensi

dell’art. 110 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e come indicato al punto 26.3

verifica  di  anomalia  delle  offerte  del  disciplinare  di  gara. La seduta

pubblica termina alle ore 9:40.

Per  quanto  descritto  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  letto  e

confermato, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Commissario: ing. Giuseppe Boscolo Lisetto 

F.to Commissario: ing. Marco Scattolin 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Danilo Smocovich



GARA N. 09/2025 - (C.I. 14823) - PN PLUS VE3.2.8.3.A_2 “COLLEGAMENTO CICLABILE DAL
CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” - CUP F71B20000160005 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DIREZIONE  OPERATIVA  E
COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  IN  FASE  DI
ESECUZIONE  LAVORI.  CUP  F71B20000160005  –  CUI  S00339370272202500041  –  CIG
B610112782

GRADUATORIA

Denominazione ditta Punteggio offerta tecnica
Punteggio offerta 

economica

Punteggio 

totale

Importo offerta 

economica

Percentuale 

ribasso/rialzo

STUDIO MARTINI 

INGEGNERIA S.R.L.

54.0000 (70.0000 

riparametrato)
30.0000 100.0000 0,00 € - 100.00000%

TAU ENGINEERING S.R.L.
53.0001 (68.8173 

riparametrato)
30.0000 98.8173 20.850,19 € - 85.18000%

E-FARM Engineering & 

Consulting Srl

51.9999 (67.6343 

riparametrato)
29.9863 97.6206 28.137,91 € - 80.00000%

PROTECO ENGINEERING 

S.R.L.

43.9999 (57.1354 

riparametrato)
30.0000 87.1354 0,00 € - 100.00000%

ITS SRL
44.3334 (57.5299 

riparametrato)
29.1812 86.7111 49.051,42 € - 65.13500%

BS PROGETTI SRL
43.6667 (56.8314 

riparametrato)
28.7581 85.5895 58.723,83 € - 58.26000%

SINERGO SpA
42.6667 (55.4008 

riparametrato)
30.0000 85.4008 0,00 € - 100.00000%

Parcianello & Partners 

Engineering S.r.l.

43.3333 (56.2117 

riparametrato)
29.1733 85.3850 49.241,35 € - 65.00000%

T&D Ingegneri Associati
43.0000 (55.8626 

riparametrato)
29.3980 85.2606 43.754,46 € - 68.90000%

Bim Design Group srl
39.9999 (51.9535 

riparametrato)
25.7920 77.7455 0,00 € - 100.00000%



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto:  PDD  2025/1577  –  (C.I.  14823)  -  PN  METRO  PLUS  21-27 
VE3.2.8.3.A_2  “COLLEGAMENTO  CICLABILE  DAL  CENTRO  DI  TESSERA  A 
CAMPALTO” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. 
CUP F71B20000160005 – CUI S00339370272202500041, GARA N.  09/2025 
allo  STUDIO  MARTINI  INGEGNERIA  S.R.L.  e  relativo  impegno  di  spesa  e 
accertamento  d’entrata.  Cod.  SRC25_02.  Atto  da  pubblicare. Visto 
preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza  all'operazione  della  spesa 
nell'ambito del PN Metro Plus

Nell'ambito  dell’esercizio  delle  funzioni  di  OI  previste  dall'atto  di  delega 

dell'Autorità  di  gestione  del  PN  Metro  Plus,  Rep.  Speciale  n.  24206  del 

05/07/2023, all'art. 5, par. 4, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e 

pertinenza all'operazione della spesa prevista dalla determinazione in oggetto, 

nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 2021-

2027, CCI 2021IT16FFPR005.

    LA DIRIGENTE     
 Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23  
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
E mail   venezia.  ponmetro@comune.venezia.it  
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